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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Projekt instalacji klimatyzacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kilinskiego 2

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu:

- instalacji klimatyzacji

- instalacji odprowadzenia skroplin

1.3. Zakres robot objety specyfikacja techniczna
1.3.1. Instalacja chlodnicza

Zakres robot objety niniejszg specyfikacja techniczng jest zgodny z opisem wg Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV) — nr 45 331 220-4 — instalacje rurowe chlodnicze oraz nr 45 331 000-6 — instalowanie
urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

montaz rur miedzianych instalacji chtodniczych,

montaz agregatu chtodniczego i chtodnicy kanatowej — 1 kpl.,
montaz klimatyzatorow uktadu multi split — 3 kpl.,

montaz klimatyzatorow split — 4 kpl.,

proby szczelnosci,

regulacja instalacji.

[ iy iy

1.3.2. Instalacja odprowadzenia skroplin

Zakres robdt objety niniejsza specyfikacja techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) — nr 45330000-9 — roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, nr
45 332 000-3 — roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

0 montaz rur PVC-U do odprowadzenia skroplin,
O wilaczenie instalacji odprowadzenia skroplin do istniejacej instalacji kanalizacji ponad syfonem
istniejgcych umywalek — 2 szt.

1.4.  Nazwy i kody robodt

Zgodnie z przedmiarem robot.

1.5. Definicje pojec i okreSlenia podstawowe

W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw i poje¢ uzywane w robotach zwigzanych z budowsa instalacji klimatyzacji i
odprowadzenia skroplin.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od
wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny) Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji begdacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem. Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte
w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania na Wykonawcy
cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca
bedzie musial dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujacych w chwili
wykonywania robot. Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
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jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej
Jednostke Projektowsg okreslajac szczegdtowo =zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.9. Zgodnos$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez INSPEKTORA NADZORU WYKONAWCY stanowig czgs¢
KONTRAKTU, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
WYKONAWCY tak jakby =zawarte byly w calej dokumentacji. WYKONAWCA nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w DOKUMENTACJACH KONTRAKTOWYCH, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INSPEKTORA NADZORU, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiary ze skali rysunkdéw wazniejsze sg od opisu
wymiaréow z rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Dane okreslone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt WYKONAWCY.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robodt, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest wiagczony w CENE KONTRAKTOWA,.

1.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
WYKONAWCA bedzie:

0 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot TERENU BUDOWY oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

0o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

0 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwos$cia powstania pozarow.
— ochrona przeciwpozarowa
WYKONAWCA bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. WYKONAWCA

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne be¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel WYKONAWCY.

1.12. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

WYKONAWCA odpowiada za ochrong istniejagcych instalacji i urzadzen. WYKONAWCA
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. WYKONAWCA zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na
TERENIE BUDOWY i powiadomi¢ INSPEKTORA NADZORU o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji WYKONAWCA bezzwlocznie powiadomi INSPEKTORA
NADZORU i zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WYKONAWCA bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot WYKONAWCA bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci WYKONAWCA ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. WYKONAWCA zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione przez WYKONAWCE w CENIE KONTRAKTOWEI].

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

WYKONAWCA zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
WYKONAWCA bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé¢ INSPEKTORA NADZORU o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.15. Materialy

Materialy = nieodpowiadajace = wymaganiom  SPECYFIKACJI i DOKUMENTACII
PROJEKTOWE]J zostang przez WYKONAWCE wywiezione z TERENU BUDOWY, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez INSPEKTORA NADZORU. Jesli INSPEKTOR NADZORU zezwoli
WYKONAWCY na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez INSPEKTORA NADZORU. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, WYKONAWCA wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem. Wszelkie zamiany materiatow i
urzadzen musza by¢ zaakceptowane przez INSPEKTORA NADZORU i PROJEKTANTA
BRANZOWEGO.

Rury i ksztaltki miedziane - rury i ksztaltki miedziane instalacji freonowej dostarczone na
budowe powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow 1 ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami, zabezpieczone z obu stron korkami. Rury i ksztaltki powinny by¢
wykonane z miedzi chlodniczej (odtlenionej). Nie dopuszcza si¢ stosowania miedzi instalacyjnej
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przeznaczonej do wykonywania instalacji grzewczych. Rury i ksztattki nalezy taczy¢ lutem twardym z
domieszka srebra. Lutowaé w ostonie azotu.

Izolacja - do izolowania instalacji rurowych uzywaé izolacji wyznaczonej] w projekcie o
grubos$ciach zgodnych z przepisami zawartymi w ,,Warunkach technicznych budynkoéw”.

Urzadzenia klimatyzacyjne — agregat chlodniczy dla chlodnicy i chlodnica kanalowa, uklady
klimatyzacyjne multi split i klimatyzatory musza spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji
Projektowej oraz w odpowiednich normach,

Rury i ksztaltki PVC-U - rury i ksztaltki PVC-U instalacji odprowadzenia skroplin dostarczone
na budowe¢ powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami. Rury i ksztattki nalezy taczy¢ poprzez klejenie.

Pomocnicze materialy montazowe - zapewni¢ wszelkie materialy pomocnicze do wykonania
instalacji: uchwyty, podpory, gazy spawalnicze, kleje, druty spawalnicze, luty, taSmy, §ruby, wkrety, itp.

1.16. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i
bytly dostepne do kontroli przez INSPEKTORA NADZORU. Miejsca czasowego skladowania begda
zlokalizowane w obrgbie TERENU BUDOWY w miejscach uzgodnionych z INSPEKTOREM
NADZORU Iub poza TERENEM BUDOWY w miejscach zorganizowanych przez WYKONAWCE.
Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych. Materialy i urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Elementy z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

1.17. Sprzet

WYKONAWCA jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta WYKONAWCY i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci z projektem organizacji
robot zaakceptowanym przez INSPEKTORA NADZORU. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, ST i wskazaniach INSPEKTORA NADZORU w terminie przewidzianym
KONTRAKTEM.

1.18. Transport

WYKONAWCA stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatlow 1 sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
INSPEKTORA NADZORU. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ, ST i wskazaniach INSPEKTORA NADZORU, w terminie
przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osic moga by¢ uzyte przez WYKONAWCE pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do TERENU BUDOWY.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

2.1. Wymagania ogélne

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegolnosci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czgsci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
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¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

d) podlaczenie do wszelkich urzadzen =zasilania w energi¢ elektryczna, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametrow pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlno$ci pomiaréw przeplywow, wydatkow, cisnien, temperatur,
wilgotnosci, pozioméw glosnosci, wielkosci elektrycznych wg decyzji INWESTORA),

h) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wtadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

1) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez INWESTORA oraz odpowiednie wtadze i
instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, S$wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych
certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowiazany jest do uzyskania ich
wlasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego materialu lub
urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materiaty lub urzadzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jakoSciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

1) wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsé¢
instalacyjnych przez Sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

m)jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworow (przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczegdlnos$ci fundamentow 1 konstrukeji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chlodnicze i inne urzadzenia
mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu/elewacji budynku, opartych na
gtownej konstrukcji budynku, wraz z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji
elementéw konstrukcyjnych przez $ciany lub dach, etc. (poza elementami wyspecyfi-
kowanymi w czgsci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z INSPEKTOREM NADZORU oraz wykonawcami poszczegoélnych robot
budowlano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

o) wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. 1 instrukcjami wykonywania tego typu przejs$c
(odpowiedni sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych przej$s¢ przewoddéw (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

p) montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumiace, thumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, taczniki elastyczne przewodow
rurowych i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i
tlhumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiednigj
konstrukcji urzadzen i elementow instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

q) kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaré6w podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

r) udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych.

Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte

zakonczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak i wlotow/wylotéw wentylacyjnych) nalezy
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na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji,
ktoére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot,
ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem
drgan i hatasow (nalezy zastosowac odpowiednie przejécia instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji
z budynkiem musza by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan
z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaé¢ od budynku oraz od
instalacji w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. Elementy instalacji
wymagajace obslugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza pomieszczeniami, w obszarach
ogolnie dostepnych. Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco
sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte
ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegodlnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka
zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory
w roznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powloki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatos$¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki malarskie,
na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania
instalacji.

2.2, Roboty montazowe

2.2.1. Montaz rurociggow

Poziome przewody instalacji prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w sali
wielofunkcyjnej oraz pod stropem przy $cianach w pom. biurowych. Pionowe przewody instalacji w pom.
biurowych prowadzi¢ w narozniku pomieszczen i obudowac ptyta g-k.

Przewody freonowe chlodnicze izolowac izolacja (chtodnicza z zamknietymi porami) zgodnie z
zaleceniami producentow urzadzen.

Wszystkie przewody obiegu chlodniczego znajdujace si¢ na zewnatrz budynku prowadzi¢ w
korytach metalowych z deklem.

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.
Odprowadzenie skroplin z sali wielofunkcyjnej na zewnatrz po elewacji. Odprowadzenie skroplin z pom.
biurowych wiaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej ponad syfonami dwoch istniejacych
umywalek.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na 3 metry pionowej rury.

Przewody poziome instalacji nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji cieptej wody,
instalacji ogrzewczej i elektrycznych (minimalna odlegtosé¢ 0,1 m).

Kompensacje i zasyfonowania wykona¢ zgodnie z projektem w miejscach zaznaczonych na
rysunkach.

2.2.2. Montaz podpor

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinna umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ latwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig¢ rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor stalych i podpdr przesuwnych (wspornikow, wieszakow)
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producentdow rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywoluje powstawania dodatkowych naprezen i
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odksztatcen przewodow. Najwigksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi przewodow
WYnosza:
Rozstaw podp6r dla rurociagu miedzianego

Srednica zewngtrzna [mm] Rozstaw [m]
15 do 22 rura migkka 1
22 do < 54 rura pottwarda 2
54 do 67 rura péitwarda 3

2.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,

- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajacym powstawanie w niej naprezen.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przejsécie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym zawartym w projekcie wykonawczym.

2.2.4. Polgczenia

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Laczenie rur
i ksztaltek miedzianych wykonaé¢ poprzez lutowanie lutem twardym w oslonie azotu, tgcznie rur i
ksztaltek PVC-U wykona¢ poprzez klejenie, tacznie rur i ksztattek PP wykona¢ poprzez wcisk. Sposob
zastosowanych polaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
materiatow. Przed uktadaniem rurociagdéw nalezy wyznaczy¢ tras¢ prowadzenia rurociggdéw, a wszelkie
kolidujace przeszkody mozliwe do usunig¢cia usunag¢. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych (ziemia, papier). Rur peknietych, porysowanych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczy¢ tras¢ utozenia rur,

- zamontowa¢ uchwyty mocujace,

- docig¢ rury,

- zatozy¢ izolacjg pozostawiajac po 0,25 m wolnej rury z kazdego konca,

- zalozy¢ tuleje ochronne,

- utozy¢ rury z zamocowaniem wstepnym,

- wykona¢ potaczenia.

Rury instalacji freonowej prowadzi¢ pod stropem i w szachtach, rury instalacji odprowadzenia
skroplin prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego, w obudowch g-k i biatych listwach motazowych.

2.2.5. Montaz urzgdzen chlodniczych i grzewczych

Montaz agregatu dla chtodnicy, chtodnicy kanatowej, trzech uktadow multi split, czterech
klimatyzatorow S$ciennych wraz z agregatami zewngtrznymi oraz pozostalych urzadzen zawartych w
projekcie nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, odpowiednimi normami i wytycznymi
oraz przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow.
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3. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBOT

3.1. Kontrola jakoS$ci robét

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacji jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji zostaly prawidtowo
zamontowane i dziataja efektywnie.

Prace wstepne:

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:

1) Prébny rozruch calej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny)

2) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych,

3) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej,

4) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

5) Przedtozenie protokotow ze wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

6) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

3.1.1.  Procedura prac kontrolnych

- Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czegsci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukltady instalacji do calej instalacji.

- Poszczegdlne czgsci sktadowe 1 uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (uzytkowanie / nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i pelna wydajnos¢, stan
alarmowy itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspoétdziatanie ré6znych uktadow regulacji, jak
rowniez sekwencje regulacji i symulacj¢ nadzwyczajnych warunkoéw, dla ktérych zastosowano dany
uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

- Nalezy obserwowac rzeczywista relacje poszczegoélnych elementow sktadowych instalacji. Nie
jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowaé
zaleznos$¢ miedzy sygnalem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.

Nalezy obserwowac stabilno$ci dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej
instalacji.

Instalacja freonowa
Instalacje chtodnicze podda¢ po wykonaniu nastepujacym prébom:
- wytrzymalo$ciowej probie cisnieniowej
- probie szczelnosci
- probie dzialania przyrzadéw zabezpieczajacych
- badaniu kompletnosci i zgodnosci instalacji
Préb dokona¢ zgodnie z PN-EN 378-2

Instalacja odprowadzenia skroplin
Instalacje odprowadzenia skroplin podda¢ po wykonaniu nastepujacym probom:
- probie szczelnosci

przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokol.

3.2 Odbiér robot
3.2.1. Rodzaje odbioréw robot
Odbiory techniczne oraz przejecie robot odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w
Warunkach Ogolnych (WO) i Szczegolnych (WS) kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej (ST).
W zaleznosci od ustalen WO, WS i ST roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez inspektora nadzoru, inzyniera lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy

udziale Wykonawcy:

Odbiory techniczne — polegajace na stwierdzeniu robot :
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odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy;

odbioér koncowy robot

odbioér pogwarancyjny;

odbior urzadzen.

3.2.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru robodt jest wpis Inspektora Nadzoru w
dziennik budowy.

3.2.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy robot dotyczy kazdej znaczacej czesci robot, ktora zostata ukonczona, ktora
zostata wskazana w umowie.

Odbioru czegsciowego dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego na zasadach
takich samych jak odbior koncowy robot.

3.2.4. Odbior konicowy robot

Odbiér polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych calkowicie elementow robot
zakonczonych probami technicznymi.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 3.3.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych Umowie.

3.2.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg i regkojmia za wady.

Odbiér pogwarancyjny Zamawiajacy rozpocznie w 14 dniu przed uptywem ostatniego dnia
rekojmi za wady i1 przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiér pogwarancyjny zostanie potwierdzony
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protokotem podpisanym przez Strony. Protokét bedzie podstawa do zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady.

3.2.6. Odbior urzqdzen

Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci :

1. sprawdzenia czy urzadzenia dostarczone odpowiadajg zamdéwieniu,

2. sprawdzenia czy urzadzenia dostarczone sg kompletne; czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym; czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty;

3. oceny czy urzadzenia nie sg uszkodzone.

3.3. Dokumenty do przejecia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen;
recepty i ustalenia technologiczne;
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty);
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST 1 ew.
PZJ;
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow;

e opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

e sprawozdanie techniczne;

e rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot Wtascicielom urzadzen, jesli wystepuja;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, jesli wystepuje;

e kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jesli
wystepuje;

e wykaz zamontowanych urzadzen z podaniem ich wartosci oraz nazwy, typu i numeréw
seryjnych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym:

e os$wiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej,
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o niesprzeciwianiu si¢ odbiorowi;

e uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem,;

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

e zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

e date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot i naliczy kare umownag wg zasad okreslonych w umowie.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetnia-
jacych wyznaczy komisja.
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4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1.

Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji w przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wiasng oceng zakresu robot. Jako element

pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy przedmiary robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

robocizn¢ bezposrednia;
warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy;
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzegtu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:
e ptlace personelu i kierownictwa budowy;
e pracownikow nadzoru i laboratorium;
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.);
koszty dotyczace oznakowania robot;
wydatki dotyczace bhp;
ustugi obce na rzecz budowy;
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt;
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym;
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastgpujace koszty zwigzane z prowadzeniem robot:

wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

obstugi geodezyjnej;

wywozu odpadow.
wszystkie dodatkowe wymagania uwzglednione w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

ZamoOwienia

5. KOSZTY TOWARZYSZACE

5.1.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogdélnych i warunkach specjalnych

umowy ponosi Wykonawca.

5.2.  Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

5.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca
w ramach Umowy.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét;

ustawienie tymczasowego oznakowania i os§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;
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optaty/dzierzawy terenu;
przygotowanie terenu;
konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikoéw, kraweznikow, barier;
oznakowan i drenazu;
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan;
e pionowych, poziomych, barier i $wiatel;
e utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje :
e usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania;
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

POLSKIE NORMY

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i1 klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkoéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i1 elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wlasciwosci
mechaniczne

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1822-2:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg$¢ 2: Wytwarzanie
aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czastek

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzaddéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkow niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji

INNE
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 5 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690 z pézn. zmianami)

PN — 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN — H/74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Zawor odpowietrzajacy

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - - Zawory przelotowe proste

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - Terminologia i klasyfikacja

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna - Wymiana ciepta przez promieniowanie - Wielkosci fizyczne i
definicje

PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie zachowania przy Sciskaniu

PN-B-23118:1997/Ap1:1999 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Otuliny z welny mineralne;j

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej. Okreslanie nasigkliwosci woda przy dtugotrwaltym
zanurzeniu

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji wody przy
dhugotrwatej dyfuzji

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy zginaniu

PN-EN 12091:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci na zamrazanie
odmrazanie

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wiasciwosci przy

przenikaniu pary wodnej

PN-EN 1151:2001 Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie
przekraczajacej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji
cieptej wody uzytkowej - Wymagania, badania, oznakowanie

PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci wyrobow do
izolacji podtog ptywajacych

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

PN-90/M-75003 »Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-B-02421:2000 »Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze”.
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PN-EN 378-2 »Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska. Cz1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria
wyboru. Cz2. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie

INNE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w
sprawie ograniczen, zakazéw 1 warunkéw obrotu lub stosowania substancji i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 86, poz. 799)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z
po6zn. zmianami)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Projektant

Maciej Jurek
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