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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt instalacji klimatyzacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kilińskiego 2 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonaniu: 
- instalacji klimatyzacji 
- instalacji odprowadzenia skroplin 

1.3. Zakres robót objęty specyfikacja techniczną 

1.3.1. Instalacja chłodnicza 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) – nr 45 331 220-4 – instalacje rurowe chłodnicze oraz nr 45 331 000-6 – instalowanie 
urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 

 montaż rur miedzianych instalacji chłodniczych, 
 montaż agregatu chłodniczego i chłodnicy kanałowej – 1 kpl.,  
 montaż klimatyzatorów układu multi split – 3 kpl., 
 montaż klimatyzatorów split – 4 kpl., 
 próby szczelności, 
 regulacja instalacji. 

 

1.3.2. Instalacja odprowadzenia skroplin 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) – nr 45 330 000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, nr 
45 332 000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 
 

 montaż rur PVC-U do odprowadzenia skroplin, 
 włączenie instalacji odprowadzenia skroplin do istniejącej instalacji kanalizacji ponad syfonem 

istniejących umywalek – 2 szt. 
 

1.4. Nazwy i kody robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 
 

1.5. Definicje pojęć i określenia podstawowe 

W opracowaniu projektowym przyjęto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane 
określenia nazw i pojęć używane w robotach związanych z budową instalacji klimatyzacji i 
odprowadzenia skroplin. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Niezależnie od 
wyżej wymienionego zakresu robót (ma on charakter orientacyjny) Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej 
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem. Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte 
w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania na Wykonawcy 
ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu.  
  W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca 
będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili 
wykonywania robót. Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem 
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jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej 
Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich 
wprowadzenia. 

 

1.7. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w klauzuli Warunków Kontraktu przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.8. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
 

1.9. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez INSPEKTORA NADZORU WYKONAWCY stanowią część 
KONTRAKTU, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
WYKONAWCY tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. WYKONAWCA nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DOKUMENTACJACH KONTRAKTOWYCH, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić INSPEKTORA NADZORU, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności wymiary ze skali rysunków ważniejsze są od opisu 
wymiarów z rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 
DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 

Dane określone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt WYKONAWCY. 

 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i 
innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w CENĘ KONTRAKTOWĄ. 

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
WYKONAWCA będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół TERENU BUDOWY oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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– możliwością powstania pożarów. 
– ochrona przeciwpożarowa 

WYKONAWCA będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. WYKONAWCA 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel WYKONAWCY. 

 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

WYKONAWCA odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń. WYKONAWCA 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. WYKONAWCA zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na 
TERENIE BUDOWY i powiadomić INSPEKTORA NADZORU o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji WYKONAWCA bezzwłocznie powiadomi INSPEKTORA 
NADZORU i zainteresowane podmioty oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WYKONAWCA będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót WYKONAWCA będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności WYKONAWCA ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. WYKONAWCA zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione przez WYKONAWCĘ w CENIE KONTRAKTOWEJ. 

 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

WYKONAWCA zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
WYKONAWCA będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować INSPEKTORA NADZORU o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.15. Materiały 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom SPECYFIKACJI i DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ zostaną przez WYKONAWCĘ wywiezione z TERENU BUDOWY, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez INSPEKTORA NADZORU. Jeśli INSPEKTOR NADZORU zezwoli 
WYKONAWCY na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INSPEKTORA NADZORU. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, WYKONAWCA wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Wszelkie zamiany materiałów i 
urządzeń muszą być zaakceptowane przez INSPEKTORA NADZORU i PROJEKTANTA 
BRANŻOWEGO. 

Rury i kształtki miedziane - rury i kształtki miedziane instalacji freonowej dostarczone na 
budowę powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami, zabezpieczone z obu stron korkami. Rury i kształtki powinny być 
wykonane z miedzi chłodniczej (odtlenionej). Nie dopuszcza się stosowania miedzi instalacyjnej 
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przeznaczonej do wykonywania instalacji grzewczych. Rury i kształtki należy łączyć lutem twardym z 
domieszką srebra. Lutować w osłonie azotu. 

Izolacja - do izolowania instalacji rurowych używać izolacji wyznaczonej w projekcie o 
grubościach zgodnych z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych budynków”. 

Urządzenia klimatyzacyjne – agregat chłodniczy dla chłodnicy i chłodnica kanałowa, układy 
klimatyzacyjne multi split i klimatyzatory muszą spełniać warunki określone w Dokumentacji 
Projektowej oraz w odpowiednich normach, 

Rury i kształtki PVC-U - rury i kształtki PVC-U instalacji odprowadzenia skroplin dostarczone 
na budowę powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. Rury i kształtki należy łączyć poprzez klejenie. 

Pomocnicze materiały montażowe - zapewnić wszelkie materiały pomocnicze do wykonania 
instalacji: uchwyty, podpory, gazy spawalnicze, kleje, druty spawalnicze, luty, taśmy, śruby, wkręty, itp. 

1.16. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez INSPEKTORA NADZORU. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie TERENU BUDOWY w miejscach uzgodnionych z INSPEKTOREM 
NADZORU lub poza TERENEM BUDOWY w miejscach zorganizowanych przez WYKONAWCĘ. 
Wszystkie materiały i urządzenia składować w pomieszczeniach zamkniętych. Materiały i urządzenia 
należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach 
składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Elementy z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

1.17. Sprzęt 

WYKONAWCA jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą WYKONAWCY i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem organizacji 
robót zaakceptowanym przez INSPEKTORA NADZORU. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ, ST i wskazaniach INSPEKTORA NADZORU w terminie przewidzianym 
KONTRAKTEM. 

1.18. Transport 

WYKONAWCA stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
INSPEKTORA NADZORU. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ST i wskazaniach INSPEKTORA NADZORU, w terminie 
przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez WYKONAWCĘ pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do TERENU BUDOWY. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT 

2.1. Wymagania ogólne 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 

wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich 
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Strona 6 z 15 

c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i 

automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych, 
e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy), 
g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, 
wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych wg decyzji INWESTORA), 

h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie 
władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez INWESTORA oraz odpowiednie władze i 
instytucje, 

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych 
certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub 
urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane 
materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem 
technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 

dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść 
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez 
fundamenty, etc.). 

m) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 
otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji 
wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia 
mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu/elewacji budynku, opartych na 
głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji 
elementów konstrukcyjnych przez ściany lub dach, etc. (poza elementami wyspecyfi-
kowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w 
uzgodnieniu z INSPEKTOREM NADZORU oraz wykonawcami poszczególnych robót 
budowlano-konstrukcyjnych, 

n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną, 

o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami 
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść 
(odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 
specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, 
wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

p) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, 
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów 
rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i 
tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej 
konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

q) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na 
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 

r) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 
koordynacyjnych. 

 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte 
zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i wlotów/wylotów wentylacyjnych) należy 
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na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. Wszelkie elementy instalacji, 
które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, 
które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w 
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem 
drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji 
z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań 
z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od 
instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. Elementy instalacji 
wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, w obszarach 
ogólnie dostępnych. Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco 
sprawdzać w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte 
ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką 
zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory 
w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie 
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę 
instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, 
na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania 
instalacji. 

 

2.2. Roboty montażowe 

2.2.1. Montaż rurociągów 

Poziome przewody instalacji prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego w sali 
wielofunkcyjnej oraz pod stropem przy ścianach w pom. biurowych. Pionowe przewody instalacji w pom. 
biurowych prowadzić w narożniku pomieszczeń i obudować płytą g-k. 

Przewody freonowe chłodnicze izolować izolacją (chłodniczą z zamkniętymi porami) zgodnie z 
zaleceniami producentów urządzeń. 

Wszystkie przewody obiegu chłodniczego znajdujące się na zewnątrz budynku prowadzić w 
korytach metalowych z deklem. 

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem minimum 2%. 
Odprowadzenie skroplin z sali wielofunkcyjnej na zewnątrz po elewacji. Odprowadzenie skroplin z pom. 
biurowych włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej ponad syfonami dwóch istniejących 
umywalek. 

Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 

1 cm na 3 metry pionowej rury. 
Przewody poziome instalacji należy prowadzić poniżej przewodów instalacji ciepłej wody, 

instalacji ogrzewczej i elektrycznych (minimalna odległość 0,1 m). 
Kompensacje i zasyfonowania wykonać zgodnie z projektem w miejscach zaznaczonych na 

rysunkach. 

2.2.2. Montaż podpór 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinna umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie 
przewodu. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 
stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 
poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników, wieszaków) 
powinno być zgodne z wytycznymi producentów rur. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
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odkształceń przewodów. Największe dopuszczalne odległości między podporami ruchomymi przewodów 
wynoszą: 

Rozstaw podpór dla rurociągu miedzianego 
Średnica zewnętrzna [mm] Rozstaw [m] 

15 do 22 rura miękka 1 
22 do < 54 rura półtwarda 2 
54 do 67 rura półtwarda 3 

2.2.3. Tuleje ochronne 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, 
a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 
- co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstawanie w niej naprężeń.  

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną 

tego przewodu. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym zawartym w projekcie wykonawczym. 

2.2.4. Połączenia 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. Łączenie rur 
i kształtek miedzianych wykonać poprzez lutowanie lutem twardym w osłonie azotu, łącznie rur i 
kształtek PVC-U wykonać poprzez klejenie, łącznie rur i kształtek PP wykonać poprzez wcisk. Sposób 
zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 
materiałów. Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie 
kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
rurociągach nie ma zanieczyszczeń mechanicznych (ziemia, papier). Rur pękniętych, porysowanych lub 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonania robót: 
- wyznaczyć trasę ułożenia rur, 
- zamontować uchwyty mocujące, 
- dociąć rury, 
- założyć izolację pozostawiając po 0,25 m wolnej rury z każdego końca, 
- założyć tuleje ochronne, 
- ułożyć rury z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonać połączenia. 
Rury instalacji freonowej prowadzić pod stropem i w szachtach, rury instalacji odprowadzenia 

skroplin prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego, w obudowch g-k i białych listwach motażowych. 

2.2.5. Montaż urządzeń chłodniczych i grzewczych 

Montaż agregatu dla chłodnicy, chłodnicy kanałowej, trzech układów multi split, czterech 
klimatyzatorów ściennych wraz z agregatami zewnętrznymi oraz pozostałych urządzeń zawartych w 
projekcie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, odpowiednimi normami i wytycznymi 
oraz przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów. 
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3. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBÓT 

3.1. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli działania instalacji klimatyzacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo 
zamontowane i działają efektywnie. 

Prace wstępne: 
Przed rozpoczęciem kontroli działania należy wykonać następujące prace wstępne: 
1) Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny) 
2) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, 
3) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej, 
4) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
5) Przedłożenie protokółów ze wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
6) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

3.1.1.  Procedura prac kontrolnych 

- Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całej instalacji. 

- Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków pracy (użytkowanie / nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stan 
alarmowy itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak 
również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany 
układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 

- Należy obserwować rzeczywistą relację poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie 
jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. 
W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować 
zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 

Należy obserwować stabilności działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania 
instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej 
instalacji. 

 
Instalacja freonowa 

Instalacje chłodnicze poddać po wykonaniu następującym próbom: 
- wytrzymałościowej próbie ciśnieniowej 
- próbie szczelności 
- próbie działania przyrządów zabezpieczających 
- badaniu kompletności i zgodności instalacji 
Prób dokonać zgodnie z PN-EN 378-2 
 

Instalacja odprowadzenia skroplin 
Instalacje odprowadzenia skroplin poddać po wykonaniu następującym próbom: 
- próbie szczelności 

 
 

Z  p r z e p r o w a d z o n y c h  b a d a ń  n a l e ż y  s p o r z ą d z i ć  p r o t o k ó ł .  
 

3.2. Odbiór robót 

3.2.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w 
Warunkach Ogólnych (WO) i Szczególnych (WS) kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej (ST). 

W zależności od ustaleń WO, WS i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez inspektora nadzoru, inżyniera lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 
 
Odbiory techniczne – polegające na stwierdzeniu robót : 
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 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy; 
 odbiór końcowy robót 
 odbiór pogwarancyjny; 
 odbiór urządzeń. 

 

3.2.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest wpis Inspektora Nadzoru w 
dziennik budowy. 

3.2.3. Odbiór częściowy 

  Odbiór częściowy robót dotyczy każdej znaczącej części robót, która została ukończona, która 
została wskazana w umowie. 

Odbioru częściowego dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego na zasadach 
takich samych jak odbiór końcowy robót. 

3.2.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych całkowicie elementów robót 
zakończonych próbami technicznymi. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.3. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych Umowie. 

3.2.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją i rękojmią za wady. 

Odbiór pogwarancyjny Zamawiający rozpocznie w 14 dniu przed upływem ostatniego dnia 
rękojmi za wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiór pogwarancyjny zostanie potwierdzony 
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protokołem podpisanym przez Strony. Protokół będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady. 

3.2.6. Odbiór urządzeń 

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności : 
1. sprawdzenia czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu; 
2. sprawdzenia czy urządzenia dostarczone są kompletne; czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym; czy w komplecie są karty 
gwarancyjne oraz certyfikaty; 

3. oceny czy urządzenia nie są uszkodzone. 

3.3. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

 uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 
 dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały); 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ; 
 aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 
 opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
 sprawozdanie techniczne; 
 rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót Właścicielom urządzeń, jeśli występują; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeśli występuje; 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jeśli 

występuje; 
 wykaz zamontowanych urządzeń z podaniem ich wartości oraz nazwy, typu i numerów 

seryjnych, 
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym: 
 oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, 

Państwowego Nadzoru Budowlanego o niesprzeciwianiu się odbiorowi; 
 uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wraz z 

otoczeniem; 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego; 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót i naliczy karę umowną wg zasad określonych w umowie. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełnia-
jących wyznaczy komisja. 
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4.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji w przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy przedmiary robót. 

 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 
 robociznę bezpośrednią; 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy; 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

 płace personelu i kierownictwa budowy; 
 pracowników nadzoru i laboratorium; 

 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 
dojazdowych itp.); 

 koszty dotyczące oznakowania robót; 
 wydatki dotyczące bhp; 
 usługi obce na rzecz budowy; 
 ekspertyzy dotyczące wykonanych robót; 
 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym; 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 
 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
 obsługi geodezyjnej; 
 wywozu odpadów. 
 wszystkie dodatkowe wymagania uwzględnione w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

5. KOSZTY TOWARZYSZĄCE 

5.1. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i warunkach specjalnych 
umowy ponosi Wykonawca. 

5.2. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

5.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca 
w ramach Umowy. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu; 
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 opłaty/dzierżawy terenu; 
 przygotowanie terenu; 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp chodników, krawężników, barier; 
 oznakowań i drenażu; 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań; 
 pionowych, poziomych, barier i świateł; 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

POLSKIE NORMY 
PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
PN-EN 12599:2002/AC:2004  Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary  
PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i 
określenia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-B-76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczanie 
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary 
PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary 
PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne 
PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-ISO 5221:1994  Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 
powietrza w przewodzie 
PN-EN 1751:2002  Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1822-2:2001   Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 2: Wytwarzanie 
aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek 
PN-EN 12236:2003  Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe 
PN-EN 12238:2002 (U)  Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
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PN-EN 13180:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych 
PN-EN 13182:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 
prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania 
techniczne 
PN-EN 13779:2008  Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
INNE 
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - 
Zeszyt 5 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późn. zmianami) 
 

PN – 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN – H/74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem 

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Zawór odpowietrzający 

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - - Zawory przelotowe proste 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - Terminologia i klasyfikacja 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania 

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna - Wymiana ciepła przez promieniowanie - Wielkości fizyczne i 
definicje 

PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne 

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy ściskaniu

PN-B-23118:1997/Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Otuliny z wełny mineralnej 

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej.  Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym 
zanurzeniu 

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie absorpcji wody przy 
długotrwałej dyfuzji 

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy zginaniu 

PN-EN 12091:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie odporności na zamrażanie 
odmrażanie 

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie właściwości przy 
przenikaniu pary wodnej 

PN-EN 1151:2001 Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie 
przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji 
ciepłej wody użytkowej - Wymagania, badania, oznakowanie 

PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie grubości wyrobów do 
izolacji podłóg pływających 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 
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PN-EN 378-2 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska. Cz1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria 
wyboru. Cz2. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i 
dokumentowanie 

 
INNE 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”,  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późn. 
zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z późn. zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w 
sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 86, poz. 799) 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zmianami) 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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