BIURO PROJEKTOWE ,TEKA”
inz. Tomasz Kwiatkowski
ul. Chetminska 1

82-400 Sztum 'I'E Kn
Tel. 516 158 857

NIP: 579 192 59 02

e-mail: teka.sztum@wp.pl

Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Gmina Mikotajki Pomorskie

INWESTOR ul. Dzierzgonska 2, 82-433 Mikotajki Pomorskie
NAZWA ZAMIERZENIA Modernizacja kompleksu sportowego ,,ORLIK” w Mikotajkach
BUDOWLANEGO Pomorskich

Kompleks sportowy ,,ORLIK” przy ul. Szreibera w Mikotajkach

ADRES / LOKALIZACJA Pomorskich

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

dz. nr: 8/1i9, obr. 0005 Mikotajki Pom., jedn. ewid. 221602_2
Mikotajki Pom.

opracowat inz. Tomasz Kwiatkowski POM/0059/PWOKb/17

Zakres robot ( wg kodéw CPV)

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

45212221-1 — Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

Sztum, maj 2024



Zakres opracowania:

I. Ogdlna specyfikacja techniczna (ST)

1. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST)

001 Boisko do gry w pitke nozng

002 Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykowke i pitke siatkowa)
003 Ogrodzenie

004 Pitkochwyty

005 Oswietlenie

006 Budynek szatniowo — sanitarny (roboty remontowe)



L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczeg6inych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdére zostang wykonane w ramach modernizacji kompleksu
sportowego ,ORLIK” w Mikotajkach Pomorskich- dz. nr 8/1 i 9 obr. Mikotajki Pom.

1.2. Spis szczego6towych specyfikaciji technicznych

. ogdlna specyfikacja techniczna

. szczegobtowe specyfikacje techniczne

. 001 Boisko do gry w pitke nozng

. 002 Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i pitke siatkowa)
. 003 Ogrodzenie

. 004 Pitkochwyty

. 005 Oswietlenie

. 006 Budynek szatniowo — sanitarny (roboty remontowe)

1.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i technicznag,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.



1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada
sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ skiadajgca sie z dokumentacji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej i innych dokumentéw.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.5.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot, nie prowadzi sie w przypadku dokonania
zgtoszenia rob6t budowlanych.

1.5.10. dzienniku robdt — zapis dokumentujgcy prowadzenie robdét budowlanych niepetnigcy funkcii
dziennika budowy, nalezy prowadzi¢ w przypadku zgtoszenia robot budowlanych.

1.5.10. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacg odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robo6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.10. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcyg ustawowag odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.10. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.10. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.10. obmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.odbiorze czesciowym (robdt
budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robét ulegajgcych zakryciu i



zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,odbi6r korcowy".

1.5.21. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy fakiu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalania robdét.

1.5.26. wspdinym stowniku zamdwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE statlo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamdwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacis Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegétowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajgcy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét,



dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg na planie sytuacyjnym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego
Realizacja Umowy. Moze on wstrzymac realizacie robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z Zarzadzajgcym Realizacja Umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacja Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w_instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,



unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdbw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjag umowy, program zapewnienia bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy/ dziennik rob6t

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczehAstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:

* data przejecia przez wykonawce placu budowy;

* dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

* daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robot;

* postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robo6t;

* daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

* komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

* daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

* daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;



* wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

* warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

* szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

* dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

* dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

* wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

* inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.
Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o zgtoszenie robot budowlanych nalezy prowadzi¢ dziennik
robot (dokument nie jest wydawany ani rejestrowany przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej), zgodnie z wyzej wskazanymi zasadami obowigzujacymi co do prowadzenia dziennika
budowy.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych rob6t. Szczeg6towe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje =zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertdéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

. Rysunki robocze
. Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami

wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda



miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedag wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zarzadzajgcy Realizacja Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualne;
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w
umowie.

Rysunki robocze bedag przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow
roboczych elementéw i urzadzeh wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby
zarzgdzajacy realizacja umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptaciji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg byé nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetniac¢
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy
szczegbtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiejs partii materiatbw z danego zrédta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania préb materiatéw otrzymanych z



zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegobtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajac te, kitdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentdéw pozwalajgcych na jego prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
Zarzagdzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdw przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw;

b) Zarzadzajacy realizacig umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robo6t.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petna zgodnos$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajgcemu Realizacjag Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w
szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczego6towymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. JeSli Zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zarzgdzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatédw, kiére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone fij.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, bylty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzadzajagcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych



Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdélnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacja Umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢é zmieniany w terminie p6zniejszym bez
akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzagdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniac wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania roboét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazgda¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatobw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

- 13 zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajacy
Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Realizacjag Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez



Zarzadzajagcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem
wykonawczym i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskga Norma lub

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedq odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej

0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.




8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

1 dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze

w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pOzniejszymi
Zmianami.

*  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

*  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami.

* Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami.
*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

UWAGA:

W dokumentacji dotyczacej modernizacji boiska Orlik w Mikotajkach Pom., w skiad ktérej wchodzi
projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych, przedmiary
robot i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i
urzadzen - to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametrow
technicznych i innych wymogow jakie spetnione by¢é musza, by mogly byé uzyte w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materialéw, technologii i urzadzen o ile
zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.



Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Boisko do gry w pitke nozna

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, ktéra stuzy integraciji
lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsrdd dzieci, mtodziezy i dorostych
mieszkancow gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacjg to:

- boisko do gry w pitke nozna z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykowke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- oSwietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres robot obejmuje:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke noznag;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
* wymiane pitkochwytow;
* modernizacje oswietlenia;
» prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
- malowanie elewacji,
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi,
— wymianeg rynien oraz rur spustowych,
— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robdét dotyczacych boiska do gry w pitke nozna.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do
gry w pitke nozna.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykohnczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy Dokumentacji przetargowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robodt zwigzanych z wykonaniem $cian i obudéw z ptyt gipsowo-
kartonowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacja Umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST pkt. 4.
2.2 Nalezy zastosowac¢ materiat w postaci trawy syntetycznej (kombinacja wtdkien monofilowych oraz
fibrylowanych) zasypanej piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu o min. parametrach o
parametrach:
- wysokos¢ widkna min. 50mm,
- iloé¢ wtdkien min. 120.000/m?,
- ciezar wtdkna min. 2150 g/m2,
- grubos¢é wiokna: monofilowego min. 400 mikronéw i min. 120 mikronéw dla widékna
fibrylowanego
- dtex min 20.000,
- ilo$¢ peczkéw min. 8500/m2,
- przepuszczalnos$c¢ dla trawy: min. 3300mm/h
- Przepuszczalno$¢ systemu: min. 1700mm/h
- Sita wyrywania peczka przed starzeniem: min. 96N
- Sita wyrywania peczka po starzeniem: min. 78N
- Wytrzymatos$c tgczenia klejonego: min. 170N/100mm

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentaciji przetargowej i Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

* Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

* Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodag ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymébg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Po demontazu istniejgcej nawierzchni syntetycznej wraz z utylizacjg oraz wyréwnaniu istniejgcej
podbudowy projektuje sie utozenie nowej nawierzchni o wymiarach 30,00 x 62,00 m z trawy syntetycznej
(kombinacja wtokien monofilowych oraz fibrylowanych) zasypanej piaskiem kwarcowym oraz granulatem
EPDM z recyklingu o min. parametrach:

- wysokos$¢ widkna min. 50mm,

- iloé¢ wtokien min. 120.000/m?2,

- ciezar wtékna min. 2150 g/m2,

- grubos¢ widkna: monofilowego min. 400 mikrondéw i min. 120 mikronéw dla wiékna fibrylowanego



- dtex min 20.000,

- ilo$¢ peczkéw min. 8500/m?,

- przepuszczalnos¢ dla trawy: min. 3300mm/h

- Przepuszczalno$¢ systemu: min. 1700mm/h

- Sita wyrywania peczka przed starzeniem: min. 96N

- Sita wyrywania peczka po starzeniem: min. 78N

- Wytrzymatos$c tgczenia klejonego: min. 170N/100mm

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska- do kanalizacji deszczowej zbiorcze;j.

W celu potwierdzenia minimalnych parametréw nawierzchni nalezy przedstawi¢ wymagane dokumenty:

1. Raport z badanh laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne laboratorium dla systemu
sztucznej trawy ( oferowana trawa wraz z wypetnieniem EPDM), potwierdzajgcy zgodnos¢ z
aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 (przedstawiony raport z badan musi
potwierdzac spetnienie wszystkich minimalnych wymagan okreslonych w dokumentacji
przetargowej).
2. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada aktualny statusu FIFA PREFERRED

PRODUCER (FPP) i by¢ wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

Dokument wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium potwierdzajgcy, iz oferowana

sztuczna trawa nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyklingu).

Certyfikat FIFA min. Quality PRO dla oferowanej trawy syntetycznej.

Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Atest PZH na granulat gumowy EPDM.

Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchni.

w
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robdt
Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

* zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
* jakosci zastosowanych materiatéw,

* doktadnos¢ wykonania robét
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? powierzchni nawierzchni boiska.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robédt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dofgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe



8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

002 Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykowke i pitke siatkowa)

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, ktéra stuzy integraciji
lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsrod dzieci, mtodziezy i dorostych
mieszkancow gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacja to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykdéwke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- o$wietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres robot obejmuje:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;

* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;

* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;

* wymiane pitkochwytdw;

* modernizacje oswietlenia;

» prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

- malowanie elewacji,

- wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,

- wykonanie zadaszeh z poliweglanu nad drzwiami wejSciowymi,

— wymiane rynien oraz rur spustowych,

— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wymiang nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac przewiduje sie demontaz istniejgcej nawierzchni z poliruetanu i utozenie nowej w obrebie
boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykdéwke i pitke siatkows).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

¢ Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot wykonczeniowych.

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

*  Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacje umowy (ZRU).



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Materiaty do wykonania nowej nawierzchni z poliuretanu.

Po demontazu istniejgcej nawierzchni wraz z utylizacjg oraz wyréwnaniu istniejacej podbudowy projektuje
sie utozenie podktadu stabilizujgcego typu ET gr. 35mm. uktadanego maszynowo przy pomocy uktadarki
do mas poliuretanowych, przepuszczalny dla wody, absorbujgcy energie. Jest mieszaning granulatu
gumowego o $rednicy 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o srednicy 3-5 mm, potgczonych ze sobg
lepiszczem poliuretanowym.

b) Na warstwie podktadu stabilizujacego projektuje sie utozenie warstwy dolnej SBR gr. 8mm oraz gorne;
EPDM gr. 8mm.

Warstwa dolna SBR gr. 8mm to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze.

Warstwa gérna sktada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych . Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Malowanie linii — odzwierciedlenie tanu istniejgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robdt

* Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytgcznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymdbg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne" oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1. Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym.

Demontaz istniejgcej nawierzchni z poliuretanu i utozenie nowej nawierzchni o wymiarach 19,10 x 32,10 m
z poliuretanu.

a) Po demontazu istniejacej nawierzchni wraz z utylizacjg oraz wyréwnaniu istniejgcej podbudowy
projektuje sie utozenie podktadu stabilizujgcego typu ET gr. 35mm. uktadanego maszynowo przy pomocy
uktadarki do mas poliuretanowych, przepuszczalny dla wody, absorbujacy energie. Jest mieszaning
granulatu gumowego o srednicy 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm, potgczonych ze
sobg lepiszczem poliuretanowym.

b) Na warstwie podktadu stabilizujacego projektuje sie utozenie warstwy dolnej SBR gr. 8mm oraz gorne;
EPDM gr. 8mm.

Warstwa dolna SBR gr. 8mm to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze.



Warstwa gorna sktada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych . Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Malowanie linii — odzwierciedlenie tanu istniejacego.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska- do kanalizacji deszczowej zbiorcze,j.

Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowe;j:

* Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowane;j
nawierzchni lub dokument rownowazny.

* Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

* Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

* Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na

tg nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

* zgodnos$¢ wykonanych robdét z dokumentacjg techniczna,
* jakosci zastosowanych materiatow,

* doktadnos¢ wykonania robét

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m?2 powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dofgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

003 Ogrodzenie
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, ktéra stuzy integraciji
lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsréd dzieci, mtodziezy i dorostych
mieszkancow gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacja to:



- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykdéwke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- oSwietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres robot obejmuije:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
* wymiane pitkochwytow;
* modernizacje o$wietlenia;
» prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
- malowanie elewacji,
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi,
— wymiane rynien oraz rur spustowych,

— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
- Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Normami oraz okresleniami podanymi w
ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.
2.2. Siatka stalowa

- siatka stalowa powlekana w kolorze zielonym, oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm;

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportowych

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w pkt. 6. 4.2.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy musza by¢ zabezpieczone przed przesunieciem lub utratg
statecznosci. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodag ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymdg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdélne" oraz instrukcjami montazowymi producentéw
materiatéw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1.  Wymiana ogrodzenia.

Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej o dt. 2 x 30,24 m oraz 8,50 m i wys. 4,00 m na nowe w
kolorze zielonym (oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm).:

* rozebrac istniejgce zuzyte ogrodzenie z siatki stalowej i utylizowac (pozostawi¢ stupki),

» zamontowaé nowga siatke stalowg powlekang w kolorze zielonym

(oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm),

» teren uporzadkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

¢ Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni siatki wymienionej w ogrodzeniu.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z  dokumentacjg  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne



8.3. Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek | mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub  niezgodnosci  wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢é dofgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

* Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.5. Informacje uzupetniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

* Podstawa do odbioru robét stanowiag nastepujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy

* zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

* protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot

004 Pitkochwyty
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, kitéra stuzy integraciji
lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsrod dzieci, mtodziezy i dorostych
mieszkancow gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacjg to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykowke i pitke
siatkowa),

- ogrodzenie kompleksu,

- o$wietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres robo6t obejmuje:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozna;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
* wymiane pitkochwytéw;
* modernizacje oswietlenia;
» prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
- malowanie elewacji,
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi,
— wymianeg rynien oraz rur spustowych,
— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

* Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

* Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze



podstawowe wymagania bedg spetnione przy =zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wymiang pitkochwytéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zbrojarskich. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania tych
robét oraz za zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
2.2. Siatka do pitkochwytow

Siatka polipropylenowa bezweztowa zielona o oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mm.
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymébg wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3 Montaz i wymiana pitkochwytdw

a) Wymiana pitkochwytow o wysokosci 5,0 m i diugosci 25,00 m (montaz na istniejgcej konstrukciji
wsporczej) z siatki polipropylenowej bezweztowej zielonej o oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mm, kolor zielony
(zblizony 6024).

b) Wymiana pitkochwytow o wysokosci 2,0 m i dtugosci 20,00 m (montaz nad istniejgcym ogrodzeniem z
siatki stalowej) z siatki polipropylenowej bezweztowej zielonej 0 oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mm, kolor zielony
(zblizony 6024).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét



Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 pow. siatki.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z  dokumentacjg  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dofgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci
8.5. Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.6. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy

* zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

005 Oswietlenie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacja to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- oSwietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres robo6t obejmuije:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
* wymiane pitkochwytow;
* modernizacje o$wietlenia;
» prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
- malowanie elewacji,
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi,
— wymiane rynien oraz rur spustowych,



— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wymiane opraw
istniejacego o$wietlenia na oprawy energooszczedne — ledowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty

Charakterystyka oprawy:

Montaz: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Kolor: szary RAL: 7035

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zrédio $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: 3x2,5mm?
Rozsyt swiatta: asymetryczny
Spos6b swiecenia: bezposredni
Typ optyki: soczewka

Klosz: szyba hartowana

Kat swiecenia: asymetryczny-waski
Temperatura barwowa [K]: 4000

3. Sprzet
Podnosnik.
4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

Modernizacja oswietlenia poprzez wymiane opraw na oprawy energooszczedne — ledowe (min. 50.000 Im)
- 16 szt. (2 oprawy na 1 stup).

Charakterystyka oprawy:

Montaz: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Kolor: szary RAL: 7035

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zrédio $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: 3x2,5mm?
Rozsyt $wiatta: asymetryczny
Sposo6b swiecenia: bezposredni
Typ optyki: soczewka

Klosz: szyba hartowana



Kat swiecenia: asymetryczny-waski
Temperatura barwowa [K]: 4000

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacii
elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowa jest ilos¢ (szt.) opraw podlegajgcych wymianie.
8. Odbidr robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robct
Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3 Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci
wykonania robdt z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci
8.5. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.6. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

006 Budynek szathiowo — sanitarny (roboty remontowe)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacjg to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykowke i pitke
siatkowa),

- ogrodzenie kompleksu,

- oSwietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.



Zakres rob6t obejmuije:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;

* wymiane pitkochwytéw;

* modernizacje o$wietlenia;

» prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

malowanie elewacji,

wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,

wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wej$ciowymi,

wymiane rynien oraz rur spustowych,

remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., a w szczegdélnosci prac remontowych w budynku sztniowo-

sanitarnym.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Budynek szatniowo — sanitarny

Prace remontowe:

malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowg (po uprzednim umyciu oraz uzupetnieniu

tynkéw),

wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych (5szt.),

wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi (5szt.),

wymiane rynien oraz rur spustowych,

remont wybranych pomieszczen o tacznej powierzchni 45,80 m?, w tym :
* pom. szatni o pow. 22,55 m?
- skucie posadzki z terakoty, utozenie posadzki z terakoty , uzupetnienie ubytkéw w
Scianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi, montaz szafek oraz
fawek,
* wezet sanitarno- higieniczny o pow. 12,51 m? - wymiana posadzki z terakoty na nows,
skucie ptytek ceramicznych $ciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie
ubytkéw w $cianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana:
miski wc stojgcej (2szt.), brodzika prysznicowego (1szt.), umywalek wiszacych (3szt.)
oraz drzwi wewnetrznych (3szt.),
* toalety (2 pomieszczenia: o pow. 4,65 m?i 1,30 m?) - wymiana posadzki z terakoty na
nowg, skucie ptytek ceramicznych $ciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m,
uzupetnienie ubytkow w $cianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
wymiana: miski wc stojacej (2szt.), umywalki wiszgcej (1szt.) oraz drzwi wewnetrznych

(1szt.), montaz poreczy tazienkowych,
* pom. gospodarcze z korytarzem (o pow. 3,54 m?i 1,25 m?) - wymiana

posadzki z terakoty na nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie
nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie ubytkéw w $cianach, malowanie scian
oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: umywalki wiszacej (1szt.) oraz
drzwi wewnetrznych (1szt.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa.

2. Materiaty



Wszystkie materiaty przeznaczone do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej,
potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng jednostke uprawniong do
wydawania certyfikatow materialowych w Polsce. Materialy zastosowane powinny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

(1)  Odbiér materiatéw na budowie

* Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze s$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwaorcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robét, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny robot.

(2)  Sktadowanie materiatéw na budowie

* Skladowanie materialtbw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. Transport

Materialty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

Prace remontowe:
- malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowg (po uprzednim umyciu oraz uzupetnieniu
tynkéw),
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych (5szt.),
- wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi (5szt.),
— wymiang rynien oraz rur spustowych,
— remont wybranych pomieszczen o tacznej powierzchni 45,80 m?, w tym :
* pom. szatni o pow. 22,55 m?
- skucie posadzki z terakoty, utozenie posadzki z terakoty , uzupetnienie ubytkéw w
Scianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi, montaz szafek oraz
fawek,
* wezet sanitarno- higieniczny o pow. 12,51 m? - wymiana posadzki z terakoty na nows,
skucie ptytek ceramicznych $ciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie
ubytkéw w $cianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana:
miski wc stojgcej (2szt.), brodzika prysznicowego (1szt.), umywalek wiszacych (3szt.)
oraz drzwi wewnetrznych (3szt.),
* toalety (2 pomieszczenia: o pow. 4,65 m?i 1,30 m?) - wymiana posadzki z terakoty na
nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m,
uzupetnienie ubytkdw w scianach, malowanie scian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
wymiana: miski wc stojacej (2szt.), umywalki wiszgcej (1szt.) oraz drzwi wewnetrznych
(1szt.),
* pom. gospodarcze z korytarzem (o pow. 3,54 m?i 1,25 m?) - wymiana
posadzki z terakoty na nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie
nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie ubytkdéw w $cianach, malowanie Scian
oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: umywalki wiszacej (1szt.) oraz
drzwi wewnetrznych (1szt.).

5.1. Wytyczne do robdt remontowych:

5.2. Malowanie elewaciji farbg elewacyjng silikonowg



Zanim rozpocznie sie malowanie elewacji nalezy oceni¢ stan podtoza, ktére winno by¢ trwate, a takze
pozbawione peknie¢, ubytkow oraz zawilgocen. Jesli wystepujg niewielkie ubytki, rysy lub pekniecia, nalezy
naprawi¢ je za pomocg uniwersalnej zaprawy murarskiej, mozna réwniez uzy¢ do tego celu kleju do
systemu docieplen. Jednak jesli ubytki sg wieksze, do naprawy nalezy uzyé tego samego materiatu, z
ktérego wykonano elewacje. Miejsca, w ktérych stara warstwa farby pyli sie albo odspaja trzeba oczyscic,
jesli natomiast jest ona uszkodzona na catej powierzchni elewacji nalezy usungg.

Przed przystgpieniem do prac wszelkie wystepujgce zabrudzenia nalezy usungé, tak aby oczysci¢ Sciany z
kurzu, plesni czy mchu. Wszelkie naloty organiczne, jak mech, a takze plesn czy grzyby usungé z
zastosowaniem preparatéw, ktére zwalczajg grzyby plesniowe. Jesli nalot jest wyjgtkowo trudny do
usuniecia mozna pozby¢ sie go myjgc fasade druciang szczotkg i wodg pod cisnieniem z dodatkiem
detergentu. Tak oczyszczong $ciane trzeba zagruntowac. Do tego celu
nalezy uzy¢ grunt dopasowany do rodzaju farby elewacyjnej. Malowanie elewacji nalezy przeprowadzi¢ w
warunkach, jakie zostaty okreslone przez producenta wybranej farby. Warto jednak pamieta¢, iz malowanie
nie powinno odbywac sie podczas dni wilgotnych, a wiec w czasie deszczu, Sniegu czy wystepowania
mgty, a takze podczas upatéw i mrozéw, silnego nastonecznienia i intensywnego wiatru. Najbardziej
optymalng temperaturg powietrza jest ta, ktéra zamyka sie w granicach od + 5 do + 250C. Nalezy pamieta¢
takze, iz niska, ale réwniez wysoka wilgotnos¢ powietrza znacznie wydtuzajg czas wysychania i wigzania
farby. Farbe fasadowg nalezy naktadaé miejsce przy miejscu, wediug zasady tgczenia ,mokrego z
mokrym”, pamietajac, by za jednym razem pokryé farbg catg ptaszczyzne. Zaleca sie takze by nowo
pomalowang elewacje chroni¢ do jej zupethego wyschniecia przed opadami i stoncem na przyktad przy
pomocy specjalnych siatek ostonowych. Drugg warstwe farby mozna natozy¢é dopiero, gdy pierwsza
warstwa bedzie catkiem sucha.

Proponowana kolorystka budynku: jasno szary (RAL 7035) lub inny zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

5.3. Wykonanie zadaszeh z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi

Zadaszenie aluminiowe 150 x 100 x 25cm z poliweglanem komorowego. Zadaszenie sktada sie z dwéch
aluminiowych wspornikow w kolorze szarym, lub brgzowym, ptyty z poliweglanu komorowego o grubosci
6mm, zestawu listew aluminiowych, wkretéw do potaczenia wspornikéw z listwami aluminiowymi, kotew do
montazu daszka do Sciany.

Zadaszenia posiadaé¢ powinny filtr UV, co nie tylko uodparnia samo zadaszenie na przebarwienia w wyniku
dziatania promieniowania stonecznego, ale przede wszystkim chroni przed nim delikatna powtoke drzwi.

5.4. Wymiana rynien oraz rur spustowych

Rynny dachowe o srednicy 150 mm z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0.5 mm w kolorze antracytowym
lub innym po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. tgczenie odcinkéw rynien zaprojektowano na zigczki z
uszczelkg. Rury spustowe o $rednicy 120 mm z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0.5 mm w kolorze
antracytowym lub innym po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rys.

5.5.Wykonczenie $cian i sufitow

Istniejace $ciany murowane w przypadku stwierdzenia na nich peknie¢ i zarysowan nalezy uszkodzenia
usung¢, oczysci¢ i uzupetnic nowym tynkiem. W przypadku stwierdzenia nierbwnosci scian dziatowych
nalezy je wyréwnaé przy pomocy natozenia tynkéw wyréwnujgcych. Sciany i sufity nalezy zagruntowag i
pomalowa¢ dwukrotnie farbg ceramiczng do powierzchni wewnetrznych sportowych w kolorze biatym,
charakteryzujgca sie wysokg odpornoscig na zmywanie, dobrze kryjgca, o wysokiej wydajnosci, tworzgce;j
trwate powtoki.

W sanitariatach (WC, fazienki) sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m. Glazura
20x40 (lub 30x60) w kolorze biatym lub innym pastelowym, fugi biate grubosci 2-3 mm — kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.6. Posadzki

Istniejace posadzki ceramiczne skué, przed wykonaniem projektowanych oktadzin posadzek. Sprawdzi¢
jakos¢ adaptowanego podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki, wypoziomowac. Podtoza pod nowe posadzki
(oktadziny podtogi) musza by¢ rowne, suche, nosne i chwytne, zabezpieczone przeciw wilgoci i wolne od
substancji zmniejszajagcych przyczepnos¢, jak np.: kurz, mleczko cementowe, resztki bituméw i
zabezpieczone przed podsigkaniem. Na tak przygotowanym podtozu zastosowac systemowe gruntownie
preparatem do podiozy niechtonnych (1:1), wykona¢ szpachlg wyréwnawczg lub réwnowazna,
cienkowarstwowg wylewka samopoziomujacg [0 wysokiej wytrzymatosci po utwardzeniu i niskiej za-
wartosci chromianéw, zgodnie z Dyrektywg 2003/53/ EWG], o grub. do 10 mm. Posadzki we wszystkich



pomieszczeniach wykonane jako podtogi zmywalne — gres antyposlizgowy, z zastosowaniem cokolikéw o
wysokosci 10 cm (w miejscu potgczenia podtogi ze sciang krawedz wklesta).

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe, antyposlizgowe (antyposlizgowos¢é minimum na poziomie
R11). W pomieszczeniu z prysznicem ptytki gresowe, antyposlizgowe, pod oktadzing z ptytek sciennych
oraz ptytek posadzkowych wykonaé¢ przeciwwodng izolacje powtokowa z wklejeniem tasm naroznikowych,
do wysokosci 30 cm od poziomu posadzki. W pozostatych pomieszczeniach i korytarzach posadzka
wykonana z antyposlizgowych ptytek gresowych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, o
klasie scieralnosci minimum [V. Nalezy zastosowac ptyty gresowe o wymiarach 40x40 (60x60) w kolorze
szarym, fugi grubosci 3 mm — szare. Uktadane metodg zwykig (na prosto).

5.7.Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne (5szt)- Skrzydto drzwiowe z ocynkowanej stali, co wptywa na jego trwatos¢ i odpornosc
na uszkodzenia mechaniczne. Styropianowe wypetnienie umozliwi zatrzymanie ciepta w pomieszczeniu
oraz zapobiega przedostawaniu sie do srodka zimnego powietrza z zewnatrz. Oscieznica trojzawiasowa,
zamek uruchamiany wkiadkg bebenkowa, dwa rygle blokujace od strony zawiaséw, trzy regulowane
zawiasy przykrecane. lzolacyjno$¢ termiczna drzwi min. 1,30 W/m2xk. Kolor antarcyt lub inny- do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- drzwi wewnetrzne (5szt.) - drzwi wewnetrzne petne, skrzydta ptytowe wzmocnione, o podwyzszonym
standardzie. Petne skrzydta przylgowe [ramiak drewniany z 6 klejonki sosnowej, obtozony dwiema ptytami
HDF, w kolorze biatym lub w kolorze jasny dgb- do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Oscieznice systemowe
do skrzydet przylgowych — state drewniane, z tarcicy sosnowej. Rekomendowane oscieznice producenta,
regulowane. Drzwi w tazienkach nalezy wyposazy¢ w szczeling wentylacyjng w dolnej czeéci drzwi lub
zastosowaé otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,0222 m2 dla odptywu
powietrza. Zamek: na klucz zwykly, opcjonalnie z blokada tazienkowg lub dostosowany pod wktadke
patentows.

5.8.Biaty montaz

- miska ustepowa wc wolnostojgca o wymiarach ok. szer. 36 x wys. 76x gt. 66 cm wraz ze sptuczkg o po;.
3/6 |, deska z polipropylenu, typ podtaczenia sptuczki- boczny, materiat wykonania: ceramika

- umywalka ceramiczna podwieszana o wymiarach szer. 60 x gt. 45 cm; sposéb montazu: nascienny,
ksztatt zblizony do owalu;

- brodzik kwadratowy, akrylowy, biaty o wym. 90 x 90 cm o wys. 114 cm., gt. 3 cm, brodzik ptytki
wzmocniony laminatem zywicznym, otwér odptywowy o srednicy 90 mm

Warunki montazu przyboréw i urzgdzen sanitarnych sg nastepujace:

- miski ustepowe nalezy mocowaé do posadzek w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz,

- przybory i urzadzenia fgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony)
0 wysokosci min. 50mm, dostepne w celu ich czyszczenia,

- umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75+0,80m nad podtoga, liczagc od gérnej krawedzi przyboru,

- przelewy z umywalki, zbiornikéw sptukujgcych itp. nalezy taczy¢ z podejsciem kanalizacyjnym powyzej
zamkniecia wodnego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$c¢ robot.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

6.6. Materialy dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestdéw powinny
by¢ przeditozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

6.7. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:



6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyr6b Budowlany” wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej.

6.8. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest:

- m2 w przypadku utozenia terakoty, glazury, malowania scian i elewac;ji
-szt. w przypadku urzgdzen sanitarnych, drzwi, zadaszenia.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t remontowych.



