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Spis kodéw CPV dla rob6t budowlanych i prac projektowych

NAZWY | KODY (CPV)
GRUP, KLAS |
ROBOT:

CPV - 71000000 - 8

- Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV - 71320000 - 2

CPV - 45112700 - 2
CPV - 45233200 - 1
CPV - 45111200 - 0
CPV - 45111291 - 4
CPV - 45112000 - 5
CPV - 45330000 - 9
CPV - 43200000 - 5
CPV - 43300000 - 6

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- Roboty w zakresie ksztattowania terenu

- Roboty w zakresie réznych nawierzchni

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- Roboty w zakresie usuwania gleby

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

- Maszyny do usuwania gleby

- Maszyny inzynierii ladowej i wodnej
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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

Opis wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozw o ju i Technolo gii z dnia 20 grudnia 2021r. w spawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Definicje i skréty

[1] SWZ - Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia w ramach niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w jej sktad wchodza: Formularz Oferty wraz z zatgcznikami, Wzér Umowy, Ogdlne Specyfikacje Techniczne oraz
Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami.

[2] PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami.
[3] Zamawiajacy (zwany tez Inwestorem) - Gmina Krobia , 63-840 Krobia, ul. Rynek 1
[4] Wykonawca - podmiot realizujgcy niniejsze zaméwienie publiczne, obejmujgcy wszystkie osoby fizyczne i

podmioty zatrudnione do realizacji zamdwienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiatéw, sprzetu,
ekspertyz, konsultantéw, itp.

[5] Oferta - oznacza oferta ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktorej podpisana jest Umowa na realizacje
niniejszego zamoéwienia publicznego.
[6] Projektant - Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem budowlanym, ktore

wykonajg projekt budowlany i projekty wykonawcze, pozyskajg wszystkie wymagane prawem dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do realizacji i ukonczenia budowy i oddania inwestycji do uzytkowania oraz zobowiazujg sie do petnienia nadzoru
autorskiego w ramach umowy.

7 Umowa- dokument pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym na zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji , wraz
ze wszystkimi zatgcznikami, w tym niniejszym PFU.

[8] Zamowienie - zestaw czynnosci, ktorych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9] Inwestycja - przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamowienia.

[10] STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
1] OSTWIORB - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.
12] STAW/ ZBIORNIK - Zbiornik wodny powstaty objety programem realizacjiprzedsiewziecia.




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawow i oczek wodnych — zbiorniki
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
a) Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji dla zadania pn.:

"ODNOWIENIE, ODTWORZENIE, ZAGOSPODAROWANIE STAWOW | OCZEK WODNYCH - ZBIORNIK WODNY W
CHUMIETKACH”

Celem inwestycji jest ODNOWIENIE, ODTWORZENIE, ZAGOSPODAROWANIE STAWOW | OCZEK WODNYCH -
ZBIORNIK WODNY W CHUMIETKACH z funkcjg retencyjng (przeptywowa i przelewowg wod opadowych), opracowanie
dokumentacii projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie rob6t budowlanych.

W ramach przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
ww. przedsiewziecie, w oparciu o przedtozone PFU. Inwestycja ma by¢ zrealizowana na podstawie Dokumentaciji Projektowe;
opracowanej przez Wykonawce, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i
obowigzujgcym prawem. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia niezaleznego koreferatu do
dokumentacji projektowej, ktérego wnioski lub wytyczne beda wigzace dla Wykonawcy. Dokumentacja Projektowa
zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU.

i
//’ ony ///
/

t }:moc (SreIeczng)

i GUGIK Wszystkic prawa zastrzazone.

MAPA SYTUACYJNA
6
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w ramach realizacji zadania inwestycyjnego odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawow i oczek wodnych — zbiorniki

"

wodne w miejscowoiciach Chumigtki, Posadowo, Pudliszki i Ziemlin wraz z szacunkowymi zestawieniami kosztow””.

b) Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
® Prace projektowe (prace przedprojektowe - inwentaryzacja w terenie stanu istniejgcego wraz z oceng stanu
technicznego), wykonanie projektu budowlanego, wykonanie przedmiaréw robot wraz z uzyskaniem niezbednych
do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji,
® Petnienie nadzoru autorskiego na placu budowy,
Ustugi towarzyszace pracom projektowym i robotom budowlanym,
® \Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych aktéw administracyjnych
kompletnego obiektu budowlanego spetniajgcego wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i
jego zafagcznikach.

®  Projekt architektoniczno-budowlany
®  Projekt zagospodarowania terenu
® Informacja BIOZ

®  Przedmiar robét
°
°

Kosztorys rozliczeniowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

UWAGA: przedstawione przedmiary, kosztorysy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét bedg zgodne z wymaganiami
przewidzianymi dla tych dokumentéw rozporzadzeniami Ministra R ozwo ju i Technolo gii z dnia 20 grudnia 2021r. w spawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego i z dnia 18.maja 2004r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowania robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno

- uzytkowym, (Dz.U.2004r., Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.)

Operat wodno-prawny (w przypadku takiej konieczno$ci)

Decyzje zezwalajgce na wycinke drzew (w przypadku takiej koniecznosci)

Karta informacyjna przedsiewziecia, lub raport oddziatywania na $rodowisko (w przypadku takiej koniecznosci)
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia (w przypadku takiej
koniecznosci)

® Decyzja 0 pozwoleniu na realizacje inwestycji lub zgtoszenie robot - wariantowo

d) Zakres robét budowlano-montazowych obejmuje:
e odbudowa zbiornika wodnego w Chumietkach, w ramach ktérej zaktada sie:
roboty przygotowawcze, wycinke zieleni wysokiej i zakrzaczen kolidujgcych z inwestycja,
makroniwelacje terenu zbiornika,
usuniecie zalegajgcych w zbiorniku namutéw, materiatu roslinnego i innych zanieczyszczen
roboty profilujgce dno zbiornika,
wzmocnienie scian oporowych zbiornika wodnego wraz z balustradg
zapewnienie funkcji retencyjnej stawu z mozliwoscig realizacji funkcji przeptywowej i przelewowe;j
stawu,
kontrola i weryfikacja istniejgcych wpustéw wody do zbiornika
oznakowanie tablicami terenu (informacyjne, regulamin etc.).

O O O O O O

o O

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca wykonywac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci konieczne
do prawidtowej realizacji rob6t. Obejmowaé bedg one m.in. budowe obiektéw i instalacji tymczasowych
(np. drég objazdowych do posesiji, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien dla wykonania tych obiektéw tymczasowych z wyjatkiem sytuacji, w ktorych zostato
to inaczej uregulowane. Cena zawarta w Umowie obejmie wszystkie czynnosci, ktdrych obowigzek
wykonania przez Wykonawce wynika lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatgcznikow.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét budowlanych.

W ramach przedsiewziecia zaktada sie oczyszczenie stawu o powierzchni okoto - 825 m2.
Orientacyjne parametry zbiornika:

o Pow.dziatki 135/1 2777 m?
o Pow.dziatki 134, 923 m?
o Pow. zbiornika 825 m?
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o Rzedna dna 108.02 m n.p.m.

Gtéwnym celem zamierzania budowlanego jest realizacja odtworzenia zbiornika o pow. okoto 825 m2, o
regularnym ksztatcie.

Zbiorniki wodny matej retencji bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w centralnym punkcie
miejscowosci, na terenie nalezgcym o gminy. Miedzy prywatnymi gospodarstwami rolnymi, drogg
powiatow3.

Brzeg zbiornika stanowig mury oporowe, betonowe o réwnej wysokosci. Od strony potudniowej i
zachodniej, mur jest przerwany, co umozliwiato wjazd i czerpanie wody, mycie wozow itp.. Zbiornik
obecnie z niewielkg iloscig wody, ze wzgledu duze zanieczyszczenie materiatem biologicznym, porosniety
trawg, trzcing i krzewami.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

- Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy
- Dla wykonania przedmiotowego odmulenia oraz renowacji zbiornika nie ma koniecznosci wykonanie
badan geotechnicznych.

lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkow.

Zamawiajacy oczekuje, ze dzieki rewitalizacji tej czesci wsi, Chumietki zyska atrakcyjny i bezpieczny
obszar. Teren z zatozenia ma by¢ terenem ogodlnodostepnym dla wszystkich grup wiekowych
uzytkownikéw, w tym dla os6b niepetnosprawnych.

Zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego przyczyni sie do poprawy gospodarki wodnej terenu wiejskiego
i przywrécona zostanie funkcja zbiornika, funkcja matej retencji zapobiegajgca naruszaniu stosunkéw
wodnych dla terenéw sgsiednich i ich zalewania w okresach intensywnych opadéw deszczu lub roztopéw.
Odtworzony zbiornik wodny bedzie miat réwniez duzy wplyw na lokalny ekosystem, rozwdj siedlisk ptakow.

olowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkow

141 Gospodarka istniejacym materiatem roslinnym

Koniecznym bedzie usuniecie krzewow i trzciny pospolitej porastajgcej stawu. Krzewy wycigé.

Trzcinna powinna zosta¢ usunieta podczas oczyszczania stawu, poprzez wybranie kigczy. W kolejnych
latach, jesli bedzie zarastac staw, nalezy ja systematycznie wycina¢. Jesli to nie bedzie skuteczne nalezy
wykonac oprysk nalistny- srodkiem biochemicznym, ktérym nalezy smarowac liscie lub srodkiem Fuslilade
Forte. Zabieg powtarzac kilkukrotnie.

142 Zbiornik

Podstawowg funkcjg zbiornika bedzie magazynowanie wody opadowej . Ponadto realizacja zbiornika
wplynie na poprawe mikroklimatu, bedzie stanowita element matej retencji oraz bedzie wptywat na rozwoj
ekosystemu .

Orientacyjne parametry stawu:

o Pow. zbiornika 825 m2

o Rzednadna 108.02 m n.p.m.

o Dtugos¢ brzegu 115 m (w tym muru oporowego 103,5mb)
o Przyjeto istniejgca gtebokos¢ zbiornika 0,16m-0,25m

o Projektowana gtebokos$¢ zbiornika 0,60m-1,55m

Prace renowacyjne, polegajgce na odmuleniu i oczyszczeniu dna stawu z namutdéw i osadéw zostang
wykonane metodg tradycyjng, czesciowo recznie i mechanicznie, przy zastosowaniu mozliwie lekkiego
sprzetu mechanicznego z koniecznym w tym przypadku wypompowaniem wody ze zbiornika.

Osady z dna stawu bedg przemieszczane lekkimi spycharkami lub koparko - spycharkami najpierw w
kierunku przerw w murze zbiornika, gdzie na niewielkich hatdach zlokalizowanych bezposrednio w obrebie
brzegéw pozostang do momentu catkowitego odsgczenia z nich nadmiaru wody. Nastepnie zatadowane
zostang przy pomocy lekkiej koparki na srodki transportu kotowego i przetransportowane w miejsce ich
zagospodarowania godny z aktualnie wymaganymi przepisami i normami w tym zakresie lub ich
skfadowania.

Konieczna jest naprawa muru oporowego, sprawdzenie i weryfikacja podtgczen i doptywow.

Zbiornik nadal bedg petnity funkcje zbiornika wodnego matej retenciji, zasilany bedzie wodami opadowymi i
podskoérnymi.
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Dla okreslenia aktualnej wielkosci (migzszosci) osadéw i namutdéw zalegajgcych dno zbiornika, dokonano
okreslenia grubosci warstwy zalegania tych osadéw na dnie.

Miejsca sondowania czaszy stawu naniesiono na mape. Dokumentacje opracowano na planach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.

Gtebokos¢ warstwy zalegania osadow mierzono bezposrednio z dna przy zastosowaniu specjalnie
przystosowanej dla tych celow taty pomiarowe;j.

Na zatgczonych planach w skali 1:500 pokazano lokalizacje przekrojow badawczych, natomiast na
wykonanych na tej podstawie przekrojach poprzecznych naniesiono rzedng ,twardego” - statego dna
zbiornika oraz okreslono grubos$¢ ew. zalegajgcej nad dnem warstwy namutéw [ w cm .

Wykonano pomiary i obliczenia, na ich podstawie oszacowano ilos¢ szlamu, namuty, obumartego
materiatu roslinnego itp. na okoto 285 m?.

Uzyskane z odmulenia stawéw osady denne (tzn. urobek wydobyty z pogtebienia stawdw nr kodu 170506)

nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego, otoczenia stawdw oraz terenéw rolnych i

nadajg sie do wykorzystania :

o dla utwardzenia powierzchni, niwelacji terenu

o do rekultywacji biologicznej zamknietego sktadowiska odpadéw lub jego czesci zgodnie z
zachowaniem odrebnych przepiséw, a w szczegélnosci prawa wodnego lub prawa budowlanego.

o Mozna je rébwniez przekazac do sktadowania na sktadowisko odpadow

Uksztattowanie dna zbiornik

Zbiorniki wodne powinny posiadac¢ strefe gtebszg niz 1m co gwarantuje przetrwanie biocenozy przez okres
zimowy. Dno zbiornika nie powinno by¢ ptaskie lecz posiada¢ nachylenie umozliwiajgce odptyw
sedymentdéw do najgtebszej czesci zbiornika. Rozwigzanie to chroni nie tylko wode przed wtérnym
zanieczyszczeniem ale i umozliwia czyszczenie zbiornika bez koniecznosci wymiany wody.

Po czyszczeniu dna zbiornika, a przed ponownym napetnieniem wodg nalezy uksztattowac¢ dno zgodnie z
uksztattowaniem terenu i naturalnym odptywem wad.

Dno nalezy uksztattowac zgodnie z naturalnym spadkiem terenu, wzdtuz zbiornika. Nalezy pamietac o
miejscowym przegtebieniu minimum 1,50m
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143 Istniejacy mur oporowy

Wokot zbiornika jest istniejgcy mur oporowy z barierkg na jego koronie.

Podczas prac, kiedy zbiornik bedzie oprozniony nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw oporowych

okalajgcych staw. Dokonac¢ oceny stanu technicznego, jego stabilnosci i dobra¢ metode jego wzmocnienia.
e Mur oporowy oczysci¢ z mchu, porostéw i alg, metodg chemiczng. Stosowaé Srodki z atestem

sanitarnym.

Oczysci¢ z luznych czesci i odspojonych fragmentow

Sprawdzic¢ jego stabilnos¢ i stan konstrukgc;ji

Dokona¢ naprawy spekan

Wzmocni¢ mur poprzez np. wykonanie szczelnej scianki zelbetowej zintegrowanej z istniejgcym

murem. Wzmocnienie wykona¢ z betonu B-205 o grubosci 20 cm zbrojona siatkg stalowa.

Orientacyjne parametry muru :

dtugos¢ muru 115,0mb
szeroko$é 0,30m
wysoko$¢ muru 2,0m (od dna stawu)

1.4.4 Istniejaca bariera

Na koronie muru oporowego zamontowana bariera ztozona ze stupkéw stalowych potgczonych
tancuchem.
o Istniejgce elementy stalowe oczysci¢ chemicznie
Brakujgce elementy uzupetnic,
skrzywione/uszkodzone elementy bariery naprawi¢
catos¢ malowac zabezpieczy¢ antykorozyjnie dedykowanymi preparatami
wierzch pokry¢ warstwa malarskg w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem

O O O O

Orientacyjne parametry bariery :
o dtugos¢ bariery 115,0mb
o wysokos¢ 1,0m
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

hniczne warunki wienia i kategori techniczn iekt

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Obiekt istniejacy
bez zmiany parametréw technicznych.

2.2. Rozwigzania zasady dostosowania obiektu dla potrzeb osdéb niepetnosprawnych

Projektowany obszar jest terenem ogolnodostepnym i przeznaczonym dla wszystkich mieszkancow. Obiekt
zaprojektowano z uwzglednieniem potrzeb oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach. Caly teren jest dostosowany zaréwnow kwestii dostepnosci jaki
i eksploatacji dla oséb niepetnosprawnych.

2.3. Prz wani

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng
odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét, budowlanych jak i do
opracowania dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycii.

Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy nalezy do Wykonawcy robdt.
Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem 0s6b nieuprawnionych oraz oznakowany.
Obowiazuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Harmonogram realizacji i finansowania projektu.

Celem zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i

zatwierdzenia u Zamawiajgcego szczegotowego Harmonogramu realizacii i finansowania projektu.

Harmonogram ma zawiera¢ w szczegdInosci:

- Terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych
- Terminy zakonczenia prac projektowych

- Daty rozpoczecia i zakorficzenia robdt budowlano-montazowych

- Daty uzyskania decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu

Harmonogram bedzie uwzgledniat mozliwe rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W razie potrzeby harmonogram
bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego

3.2. Projekt.

3.2.1. Wymagania dla projektowania

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia, badz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia projektowe w taki sposob, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W razie konieczno$ci Wykonawca jest zobowigzany uzgadnia¢ na biezaco przyjete rozwigzania z Zamawiajgcym.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowac i wybudowaé zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych.

Dokumentacije projektowg oraz dokumentacje formalno-prawng nalezy opracowaé m.in. zgodnie z:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.);

- Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.);

- Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.);
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.);

- Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U Nr 199, poz.1227 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 464);

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
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W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowac¢ materialy i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - art.10 (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zm.);

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 8381 z p6zn. zm.);

- Ustawy z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U.
2010 Nr 114 poz. 760, z p6zn zm.);

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z pdzn. zm.).

3.2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje przedprojektowa obejmujaca:

e sporzadzenie map sytuacyjno-wysokosciowych z wykorzystaniem istniejgcych opracowan geodezyjnych w
zakresie niezbednym do celéw projektowych.

o uzyskanie aktualnych map ewidencyjnych i wypiséw z rejestru ewidencji gruntéw.

e Wykonanie inwentaryzacji zieleni - drzew i krzewow (w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania
wycinki)

e Wykonanie dokumentacji geologicznej i/lub geologiczno-inzynierskiej (w przypadku takiej koniecznodci) w
zakresie niezbednym do celdéw projektowych. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie dotychczas
wykonanych opracowar i ocen geologicznych.

e stosowanie: Karta informacyjna przedsiewziecia, Raport oddziatywania inwestycji na $rodowisko celem
uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku takiej koniecznos$ci),

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca:
e Projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz. (wraz z 2 egz. wers;ji elektronicznej)
e Projekt zagospodarowania terenu - 4 egz. (wraz z 2 egz. wersji elektronicznej)
e Informacja BIOZ- 4 egz. (wraz z 1 egz. wers;ji elektronicznej)
e Przedmiar robdt - 2 egz. (wraz z 1 egz. wersji elektroniczne)
e Kosztorys inwestorski - 2 egz. (wraz z 1 egz. wersji elektroniczne))
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 2 egz. (wraz z 1 egz. wers;ji
elektronicznej)

e Inwentaryzacja drzew i krzewéw - 2 egz. (wraz z 1 egz. wersji elektronicznej)
Wersja elektroniczna Dokumentaciji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatow
elektronicznych:

e Rysunki, schematy, diagramy - format pdf

e Opisy, zestawienia, specyfikacje: format plikéw tekstowych *.doc

e format plikow arkusza kalkulacyjnego *.xls
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie przekazana Zamawiajgcemu na ptytach CD/DVD lub innym
nosniku elektonicznym. Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w uzgodnionej ilosci
egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie
odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym protokét przekazania poszczegéinych jej
faz.
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Wykonawca uzyska nastepujaca dokumentacje formalno-prawng obejmujaca m.in.;

e Decyzje zezwalajace na wycinke drzew ( gdy wymagana)

e Pozwolenie wodno-prawne ( gdy wymagane)

e Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach ( gdy wymagana)

e Decyzje ustalajgcg warunki prowadzenia robét ( gdy wymagana)

e Decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestycji (lub zgtoszenie robdt budowlanych nie wymagajacych

pozwolenia na budowe)

Roboty powinny byC tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Rozwigzania projektowe powinny by¢ tak przyjete, aby budowle, urzadzenia i wyposazenie
zapewnialy diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.

3.3 Przygotowanie terenu budowy
3.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w zawartej umowie o wykonanie przedmiotu zamoéwienia w systemie
,Zaprojektuj i wybuduj” , przekaze Wykonawcy teren przysziej budowy .
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujgce i uzgadniajace
oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terenoéw, na ktoérych prowadzone bedg prace budowlane, objete
umowa.
Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakofczenia.
Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla robo6t zostanie zaproponowane na terenie budowy przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien nanies¢ gtdwng rzedna niwelacyjng
wzgledem reperu panstwowego.
Wykonawca powinien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas prowadzenia robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i
tymczasowych punktéw niwelacyjnych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych, az do
odbioru kohncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wtasny
koszt.
3.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy, w calym okresie realizacji przedmiotu

umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci:
e zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb, wykonujacych czynnoSci, zwigzane z budowq i

nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenie terenu budowy, przed dostepem
0s6b niepowotanych,

e fakt przystagpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia robot.
3.3.3 Zaplecze budowy

e Place manewrowe i sktadowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne nalezy tak zlokalizowaé izorganizowac,
by nie powodowaly konieczno$ci usuniecia drzew i krzewdw.

e Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

e Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i sukcesywnie
wywozone, przez uprawnione podmiot, do najblizszej oczyszczalni Sciekéw.

e \Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone placu budowy.
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3.3.4 Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowaé, na terenie budowy tablice informacyjng wykonang z trwatego
materiatu i opisang w trwaly i czytelny sposéb, w jezyku polskim.

Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie a w razie koniecznosci dokona¢ jej naprawy lub
odnowienia.

Koszt tablic informacyjnych powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce.

Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, przy wjezdzie na plac budowy.

3.3.5 Wytyczenie geodezyjne inwestycji

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji.

3.4. Wymagania dotvezace prowadzenia robdt

3.4.1 Usunigcie krzew i drzew

Wycinka drzew i krzewdw zostanie ograniczona do niezbednego minimum, ewentualne prace nalezy
przeprowadzi¢ w terminie od 1 sierpnia do1 marca, czyli poza gtéwnym okresem legowym ptakow.

Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usunigcia winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajgcymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie systeméw korzeniowych i pni).
Ponadto nalezy pozostawi¢ obszar o $rednicy odpowiadajgcej dwukrotnej szerokosci korony drzewa. Prace w
okolicach drzew i krzewdw beda wykonane przy pomocy koparek podsiebiernych. Usuwanie drzew lub krzewdéw
bedzie mozliwe po uzyskaniu odrebnego zezwolenia. Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do
usuniecia winny by¢ poprzedzone zabiegami zabezpieczajgcymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem
(zabezpieczenie systemow korzeniowych i pni).

3.4.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw. Teren pod budowe obwatowania i drog w
pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien
by¢ oczyszczony z drzew i krzewow. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Pnie drzew i krzewdw znajdujace sie w pasie robot ziemnych, musza by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescic.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami inspektora
nadzoru.

3.4.3 Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia. Po wykonaniu makroniwelacji,
nalezy ponownie wbudowa¢ humus w czasze zbiornika. Sposdb zdejmowania humusu i jego sktadowania i jego
zagospodarowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

3.4.4 Roboty ziemne - wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem prac ziemnych warstwa humusu (15 - 20 ¢cm) zostanie zebrana i zmagazynowana, a
nastepnie wykorzystana w celu odtworzenia aktywnosci biologicznej gleby dookota zbiornika

Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajacymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie systeméw korzeniowych i pni).

Po wykonaniu makroniwelacji zbiornika powierzchnie dna zbiornika nalezy zrekultywowa¢ zebrang wczesnie;
warstwg humusu i dokona¢ sukcesywnego obsiewu mieszanka traw.

Wykonawca przystepujac do robot powinien dysponowaé sprzetem w wystarczajgce;j ilosci stuzacego do:

- odspajania i wydobywania gruntéw , przemieszczania gruntéw , transportu mas ziemnych isprzetu
zageszczajgcego
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o Wybodr $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu, jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkdw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

3.5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie projektowania oraz
prowadzenia i ukoficzenia robo6t. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa. Istotnym elementem tych wytycznych
beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji.

3.5.1 Zgodnos¢ rohot z projektem i wymaganiami Zamawiajacego
Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z zawartg umowg. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z umowg oraz
dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w petni
zgodne z wymaganiami zamawiajgcego i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i
urzgdzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i autora projektu, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretac;ji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robét
oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz - je$li brak jest norm zastepujacych - normy
wycofane bez zastgpienia.
W razie potrzeby normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inspektorem nadzoru i uzyska jego zgode na pi$mie.

3.5.2 Kontrola jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowa kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia,
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatow oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgca
wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w
normach (PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam dokfadnie sprecyzowane, Inspektor ustali czas i
zakres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewniC realizacje robdt, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczylnspektorowi nadzoru dokumentacije stwierdzajgca, ze wszystkie stosowane urzadzenia i caty sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

3.5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét stosowaé nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca powinien
przekazac ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Autor dokumentacji projektowej w ramach wykonywanych obowigzkéw winien przewidziec:
a) metode sprawdzenia zachowania projektowanych parametrow przestony przeciwfiltracyjnej, w tym jej ciggtosci;
b)monitoring wykonanych budowli w okresie rekojmi i gwarancji w zakresie wyznaczenia przemieszczen i
odksztatcen. Interpretacja wynikéw pomiaréw przemieszczen i odksztatcen budowli powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z przepisami techniczno-prawnymi.
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3.5.4 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami sprecyzowanymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacie Techniczne, kazda partia
materiatéw, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta, poparty w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez producenta badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materialy posiadajace atesty, a urzagdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwo$ci ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i odbioru Robdt, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

3.5.5 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego (Inwestora) i
Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za prawidiowe prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi byé prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r, w sprawie dziennika budowy oraz sytemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz. Ustaw 2023 poz.45).
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcow, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
przediozone Inzynierowi Budowy, do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy,
adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem odmiennego stanowiska.
Wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska na pismie.
3.5.6 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje inwestycji
- protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy
- protokoly z odbioréw czesciowych lub robét zanikajacych
- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje stuzbowa.
Dokumenty te bedg przechowywane na terenie budowy w biurze Wykonawcy. Zaginiecie ktoregokolwiek z wiw
dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru.

3.6. Obmiar robét

3.6.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Obmiar Rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych zgodnie z
Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki bedg adekwatne do charakteru realizowanych robét.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Szczegbtowg forme prowadzenia dokumentow obmiarowych ustali Inspektor nadzoru.

3.6.2 Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szesciennych, jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

3.6.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzane przed kazdym koricowym lub czeSciowym odbiorem czeSci robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Podwykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Pomiary i konieczne obliczenia bedg wykonane i zapisane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg byé dotgczone, w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
3.7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz od harmonogramu i odpowiednich ustalen, zawartych w

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét roboty podlegajg nastepujgcym gtownym

etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inspektora nadzoru oraz ewentualnie branzowych inspektorow

nadzoru, przy udziale bezposrednich, branzowych Podwykonawcéw oraz Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior odcinka robét lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych

- odbiér koncowy obiektu

3.7.2 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonania robét lub
instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robét ulegng zakryciu i bedg niedostepne.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.
Gotowos$¢ danego fragmentu robdt do czeSciowego odbioru, zgtasza bezposredni Podwykonawca poprzez
Wykonawce, wpisem do Dziennika budowy, z réwnoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru z propozycjg
terminu odbioru.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w
trakcie prowadzenia robét.

3.7.3 Odbioér koncowy robot
Odbidr koricowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robét objetych
umowa, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.
Gdy catos¢ robdt zostanie catkowicie ukornczona Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru zostanie powiadomiony o tym fakcie na pismie.
Odbidr ostateczny catosci rob6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie po przekazaniu Inspektorowi
nadzoru kompletu dokumentéw, niezbednych do dokonania Odbioru Ostatecznego. Termin odbioru korcowego oraz
sktad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajgcego, przy obowigzkowym
udziale Inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz Podwykonawcow robét czesciowych oraz branzowych. Komisja
odbierajaca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen, przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajgcych lub
poprawkowych.
W przypadku niewykonania w/w robot poprawkowych Komisja moze przerwa¢ swoje czynno$ci i ustali¢ nowy
termin odbioru ostatecznego.
Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtéwnej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza sie i zaleca
dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych obiektéw wchodzacych w sktad danego zadania
inwestycyjnego.

3.7.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koricowego odbioru budowy jest protokét odbioru,
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sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dostarczy¢ Komisji Odbioru nastepujgce
dokumenty:

kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obejmujgca realizacje catego zadania inwestycyjnego

Dokumentacje Powykonawczg dotyczaca zadania inwestycyjnego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru

komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét

protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Dziennik budowy i Ksiege Obmiaru

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow

sprawozdanie techniczne zawierajgce opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
dostepnych wynikéw badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami Specyfikacji (SST) i
dotyczgce wszystkich obiektow budowlanych objetych danym zadaniem

dokumentacje geodezyjng

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania
rob6t z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia realizacj¢ inwestycji przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami;

o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ spisane i
realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisje i na koszt Wykonawcy.

3.7.5 Okres Rekojmi
Okres rekojmi zgodnie z zawartg umowa bedzie wynosit 60 miesiecy.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawow i oczek wodnych — zbiorniki
wodne w miejscowoiciach Chumigtki, Posadowo, Pudliszki i Ziemlin wraz z szacunkowymi zestawieniami kosztow””.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

rebnych przepisow.
Inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,

Struktura wiasnoéci:
dziatki nr: 134, 135/1- stanowig wlasnos¢ Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 64-840 Krobia

Zamawiajacy zapewnia, ze posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane.
rawne i normy zwigzane z projektowaniem wykonaniem zamierzeni wlan

Zamobwienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 obowigzujgce przepisy prawne. Dla wszystkich aktéw prawnych obowigzuje
ich aktualny stan prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawow i oczek wodnych — zbiorniki

"

wodne w miejscowoiciach Chumigtki, Posadowo, Pudliszki i Ziemlin wraz z szacunkowymi zestawieniami kosztow””.

Ill. ZALACZNIKI

Rys.1: mapa sytuacyjna 1:500
Rys.2 : przekrdj podiuzny i poprzeczny
Rys. 3 : szczegdt wzmocnienia muru oporowego
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