

Sosnowiec, dnia 8 grudnia 2023 roku

Oznaczenie zamówienia: 111/2023/TO/KP

**Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „DOSTARCZENIE KRAT POMOSTOWYCH DO REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH 7.1 ÷ 7.6 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i informacja o jej zmianie
(podstawa: § 17 ust. 8 i 12 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

W związku z otrzymaniem w dniu 6 i 7 grudnia br. wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytania oraz wyjaśnienia:

ZAPYTANIE 1: „W udostępnionej dokumentacji projektowej na rysunkach kraty oznaczono jako kraty ocynkowane/stalowe. Prosimy o potwierdzenie, że mimo tych oznaczeń mają one być wykonane i dostarczone zgodnie z opisem w SWZ czyli jako kraty z tworzywa sztucznego wykonanego z laminatu poliestrowo-szklanego (TWS).”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż kraty pomostowe powinny być wykonane i dostarczone zgodnie z zapisami SWZ - w szczególności ROZDZIAŁ 3; Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 i 5.

ZAPYTANIE 2: „W udostępnionej dokumentacji technicznej na rysunkach wielokrotnie jest wskazanie na załącznik nr 1 stanowiący zestawienie materiałowe. Prosimy o udostępnienie tego załącznika umożliwiającego wycenę krat, gdyż większość z nich jest jedynie ponumerowana a nie zwymiarowana.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzupełnia Załącznik nr 5 - Wyciągi z dokumentacji projektowej pn.: „PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU - ETAP V” - Zadanie II - Reaktory biologiczne ob. 7.1 do 7.6, o dodanie załącznika pn.: „Zestawienie materiałowe po weryfikacji dla reaktorów biologicznych nr 7.1 – 7.6.”

ZAPYTANIE 3: „W związku z pytaniami i okresem oczekiwania na odpowiedzi umożliwiające wycenę prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 15.12.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu; wobec powyższego zmianie ulegają terminy zawarte w SWZ, tj.:

- Rozdział 8 pkt 1: - z 9 lutego 2024 roku - na 15 lutego 2024 roku
- Rozdział 10 pkt 1: - z 12 grudnia 2023 roku, do godz.: 9:15 - na 18 grudnia 2023 roku, do godz.: 9:15
- Rozdział 11 pkt 1: - z 12 grudnia 2023 roku, do godz.: 9:20 - na 18 grudnia 2023 roku, do godz.: 9:20

ZAPYTANIE 4: „Na jakich uchwytach będą montowane kraty pomostowe.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż montaż krat pomostowych nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.


Zapytanie 5: „Z uwagi na zbliżający się okres świąteczny i proces przeprowadzenia inwentaryzacji w zakładach do ok 07.01.2024 czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu dostawy pomostów I etap do końca 02.2023.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy zawarte w:

- ppkt 1 i 2 Rozdziału 4 SWZ, które otrzymują brzmienie:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2024 roku przy czym dla:
 1. reaktorów biologicznych 7.5 ÷ 7.6 do dnia 29 lutego 2024 roku;
 2. reaktorów biologicznych 7.1 ÷ 7.4 od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

- pkt 4 w § 1 Projektu umowy (załącznik nr 1 do SWZ), który otrzymuje brzmienie:
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2024 roku, przy czym:
 - 1) termin dostawy krat pomostowych dla reaktorów biologicznych 7.5 ÷ 7.6 do dnia 29 lutego 2024 roku,
 - 2) termin dostawy krat pomostowych do reaktorów biologicznych 7.1 ÷ 7.4 od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Nawrocka

Załącznik:

- „Zestawienie materiałowe po weryfikacji dla reaktorów biologicznych nr 7.1 – 7.6.”