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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA 

Numer rysunku Tytuł rysunku Skala Strona 

1/A SYTUACJA 1:500  

2/A ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 1:100  

3/A ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100  

4/A RZUT PARTERU 1:100  

5/A RZUT DACHU 1:100  

6/A PRZEKROJE A-A, B-B 1:100  

7/A ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ -  

BRANŻA: KONSTRUKCYJNA 

Numer rysunku Tytuł rysunku Skala Strona 

K-1 RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA 1:100  

K-2 ELEMENTY STALOWE - KONSTRUKCJA 1:10/ 1:20  

K-3 ZBROJENIE KANAŁU KABLOWEGO - KONSTRUKCJA 1:20  

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Numer rysunku Tytuł rysunku Skala Format 

E-00 Instalacje elektryczne - Rzut parteru 1:100 A3 

E-01 Instalacje elektryczne - przekrój parteru 1:100 A3 

E-05 Schematy SN - A3 

E-06 Zabudowa SN - Sekcje Szpitala - A3 

E-07 Układ pomiarowy - A3 

E-08 Układ pomiarowy -  zabudowa - A3 

E-10 Schemat nn - ISTNIEJACY - 549x1200 

E-11 Schemat nn - PROJEKTOWANY - 549x1200 

E-11a Schemat nn – PROJEKTOWANY z agregatami tymczasowymi - 549x1200 

E-12 Rnn1 - Schemat - A3 

E-13 Rnn2 - Schemat - A3 

E-14 Rnn3 - Schemat - A3 

E-15 Rnn4 - Schemat - A3 

E-16 Rnn1 - Zabudowa - A3 

E-17 Rnn2 - Zabudowa - A3 

E-18 Rnn3 - Zabudowa - A3 

E-19 Rnn4 - Zabudowa - A3 
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Numer rysunku Tytuł rysunku Skala Strona 

E-30 Schemat szafki sygnalizacji - A3 

E-31 Zabudowa szafki sygnalizacji - A3 

E-50 Struktura monitoringu zużycia energii - A3 

E-51 Schemat i zabudowa szafki monitoringu - A3 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY 

 DANE OGÓLNE 

 INFORMACJE OGÓLNE 

Obiekt:  Przebudowa budynku technicznego wraz z modernizacją zasilania w energię elektryczną 

szpitala specjalistycznego im. J. Gromkowskiego zlokalizowanego na działce nr 6/50 przy 

ulicy koszarowej 5 we Wrocławiu. 

Adres:   51-141 Wrocław, ul. Koszarowa 5 

Kategoria:  XVIII 

Nr ewid. działki:   Nr 6/50 Obręb 0050 - Karłowice 

Inwestor:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 

   ul. Koszarowa 5, 51-141 Wrocław 

Stadium:   Projekt wykonawczy 

Projektant:  mgr inż. arch. Marcin Grabowski 

 

 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedsięwzięciem, którego dotyczy niniejszy projekt jest przebudowa budynku techniczno-administracyjnego i 

archiwum zakładowego w części południowej, w której zlokalizowana jest stacja transformatorowa. W zakresie 

niniejszego projektu jest również wydzielenie stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami elektrycznymi jako osobne 

strefy pożarowe. W branży architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjnej projektuje się wykonanie kanałów 

kablowych w posadzce oraz wymianę wybranych drzwi na drzwi przeciwpożarowe. W branży instalacji elektrycznych 

przewiduje się wymianę rozdzielnic elektrycznych i transformatorów. Przewiduje się montaż nowych transformatorów 

typu suchego, o większej mocy. 

 

 ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakresie niniejszego opracowania znajduje się tylko pomieszczenia techniczne przebudowywanego budynku, 

tworzące stację transformatorową. Zakres opracowania inwestycji pokazano na rysunkach branży architektonicznej. W 

zakresie opracowania projektowego znajdować się będzie projekt architektoniczno-budowlany. Projekt Budowlany 

opracowano w poniższych branżach: 

- architektura, 

- konstrukcja, 

- instalacje elektryczne. 

 

 PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU 

- Umowa pomiędzy Inwestorem,  

- Archiwalna dokumentacja budowlana i techniczna przebudowywanego obiektu 

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na bieżąco w trakcie projektowania; 
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- Wizja lokalna na terenie przedmiotowej inwestycji 

- Aktualne normy i przepisy prawne; 

 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowana inwestycja polegająca na przebudowie budynku technicznego szpitala specjalistycznego  

im. J. Gromkowskiego nie powoduje zmiany zagospodarowania terenu i sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a także nie jest zaliczona do przedsięwzięć wymagających 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

 

W związku z powyższym na podstawie art. 34 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 59 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejszy Projekt Budowlany nie 

zawiera projektu zagospodarowania terenu. 

 

 PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Na program użytkowy przebudowywanej części obiektu składają się pomieszczenia techniczne stacji transformatorowej 

– komory transformatorów oraz rozdzielni średniego i niskiego napięcia. 

 
 

  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, POWIERZCHNIE I KUBATURA 

Powierzchnia netto budynku    158,30 m2  

Kubatura brutto     1141 m3  

Wysokość (zgodnie z §6 WT)   5,56 m (budynek niski) 

Wymiary zewnętrzne rzutu obiektu   17,66 m  x  11,45 m 

Liczba kondygnacji     1 kondygnacje nadziemne / 0 podziemnych 
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 PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Przebudowywany obiekt budowlany to prosty w formie, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek 

zaprojektowany na rzucie podłużnego prostokąta o krótszej szerokości wynoszącej 11,45 m oraz długości  całej części 

administracyjno-technicznej wraz z archiwum zakładowym wynoszącej ok. 96 m. W zakresie niniejszej przebudowy 

znajduje się południowa część budynku o funkcji stacji transformatorowej i długości 17,66 m. Budynek posiada 

konstrukcję tradycyjną, murowaną, z płaskim, dwuspadowym stropodachem wentylowanym, o połaciach 

symetrycznych i spadku połaci wynoszącym 3%.   

 Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmiany zapotrzebowania budynku na wodę oraz odprowadzanie ścieków. Nie 

projektuje się zmiany zapotrzebowania na ciepło dla potrzeb grzewczych i c.w.u. oraz zmieniających zużycie gazu 

ziemnego. 

 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się zmiany wewnątrz istniejącego budynku i nie wprowadza się zmian 

mających wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na istniejący 

drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie zmienia obecnej polityki gospodarki odpadami. 

 

W części budynku, będącej poza zakresem opracowania niniejszego projektu tj. działu technicznego oraz archiwum 

zakładowym pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi znajdują się w odległości większej niż 2,8 m od 

przebudowywanych pomieszczeń stacji transformatorowej. Ściana w osi 5, oddzielająca obie części budynku będzie 

pełniła funkcję ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz posiada zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy 

i gazów zgodnie z §182 Warunków Technicznych. 

 

 Oświetlenie światłem dziennym 

W części objętej zakresem przebudowy budynek nie posiada pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt 

ludzi w związku z czym pomieszczenia nie posiadają doświetlenia światłem dziennym. Niniejszy projekt nie wprowadza 

zmian w zakresie oświetlenie światłem dziennym. 

 

 Zatrudnienie 

W części objętej zakresem przebudowy nie znajdują się stanowiska pracy. Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w 

zakresie zatrudnienia pracowników na terenie szpitala. 

 

 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Przebudowywana część stacji transformatorowej budynku technicznego zalicza się do budynków produkcyjno-

magazynowych zlokalizowanych na terenie szpitala. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostęp dla osób 

niepełnosprawnych do budynków produkcyjno-magazynowych nie jest wymagany. 
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 Podstawowe dane technologiczne 

W przebudowywanej części budynku technicznego nie zachodzą żadne procesy technologiczne. Zlokalizowane 

urządzenia służą to przetwarzania napięcia oraz rozdziału energii elektrycznej na poszczególne obwody zasilające 

budynki szpitala. 

 

 KOLORYSTYKA ELEWACJI 

Kolorystykę elewacji stanowią trzy kolory: jasno szary, ciemno szary oraz ceglasto czerwony. Podstawowym kolorem 

ścian zewnętrznych jest jasno szary. Kolorem uzupełniającym na cokole z elewacyjnych płytek ceramicznych oraz 

dachówkach daszku wspornikowego na elewacji wschodniej jest ceglasto czerwony. Stolarka drzwiowa posiada kolor 

ciemno szary. Obróbki blacharskie, rury spustowe oraz orynnowanie jest w naturalnym kolorze blachy ocynkowanej 

ogniowo. W przedmiotowym projekcie nie prowadza się zmian w zakresie kolorystyki budynku. 

 

 ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-MATERIAŁOWE 

 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne murowane z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne działowe murowane z 

cegły dziurawki. 

 Wykończenie posadzki 

W przebudowywanej części budynku wszystkie pomieszczenia posiadają posadzki betonowe. Kanały kablowe 

przykryte są płytami z blachy stalowej. 

 

 Zewnętrzna ślusarka okienna i drzwiowa 

W przebudowywanej części budynek nie posiada okien. Stolarka drzwiowa do pomieszczeń technicznych jest 

wykonana jako stalowa. Pomieszczenia stacji transformatorowej nie posiadają drzwi wewnętrznych. 

 

 Strop i stropodach 

Budynek posiada stropodach wentylowany ze stropem ceramicznym na belkach stalowych z przekyryciem płytami 

korytkowymi i pokryciem połaci dachowych papa bitumiczną. 

 

 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-MATERIAŁOWE 

 Projektowane kanały techniczne 

W ramach niniejszej przebudowy projektuje się wykonanie dwóch kanałów kablowych w posadzce pomieszczenia nr 1 

Komory SN, które połączą ze sobą dwa istniejące kanały kablowe. Szczegóły projektowanych kanałów według rysunku 

konstrukcji.  

 Projektowane przykrycie dachu w pasie ściany oddzielenia przeciwpożarowego 

Konstrukcja przykrycia stropodachu wentylowanego wykonana jest z żelbetowych płyt korytkowych, jest niepalna i 

nierozprzestrzeniająca ogień. Parametry istniejącej papy bitumicznej pokrycia dachowego są nieznane. W pasie dachu 

o szerokości 1.0 m nad ścianą w osi 5, która będzie pełniła funkcję ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy 
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wymienić pokrycie połaci dachowej na papę termozgrzewalną wierzchniego krycia o właściwościach 

nierozprzestrzeniania ognia NRO i odporności na działanie ognia z zewnątrz BROOF(t1) (np. Lembit NRO). Odporność 

ogniowa pasa dachu o szerokości 1,0 m nad ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w osi 5 powinna wynosić EI60 

zgodnie z §235 Warunków Technicznych. 

 

 Projektowane elewacyjne pasy przeciwpożarowe 

Ściany zewnętrzne przedmiotowego budynku, na styku ze ścianą wewnętrzną zlokalizowaną w osi 5, powinny posiadać 

na długości 2,0 m parametry odporności ogniowej EI60. Istniejące ściany zewnętrzne spełniają parametry odporności 

ogniowej w wybranych obszarach. Na rysunkach rzutów i elewacji branży architektonicznej wyznaczono elewacyjne 

pasy przeciwpożarowe o szerokości 2,0 m i odporności ogniowej EI60. 

 

Na elewacji wschodniej budynek posiada wspornikowe zadaszenie na konstrukcji z profili stalowych z pokryciem 

dachówką ceramiczną oraz podbitką z paneli PVC. W przeciwpożarowym pasie elewacyjnym o szerokości 2,0 m należy 

podbitkę wymienić na podbitkę w postaci blachy stalowej (np. blacha trapezowa T8), ocynkowanej, malowanej 

proszkowo na kolor biały. 
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 MATERIAŁY BUDOWLANE, WYKOŃCZENIOWE I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANEJ 

PRZEBUDOWIE 

 Przykrycie kanałów – płyty z blachy ryflowanej 

Według projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. 

 Podłoga betonowa – uzupełnienia posadzek 

Projektuje się uzupełnienia posadzki istniejącej w miejscach wykonania nowych kanałów kablowych. Posadzki należy 

wykonać z gotowej mieszanki jastrychu cementowego.  

Produkt referencyjny: jastrych cementowy „GIGA BETON 440” 

Producent: „KREISEL” lub równoważny i zatwierdzony 

Wytrzymałość na ściskanie: ≥40MPa 

Mrozoodporny, wodoodporny,  

 

 Elementy murowe – zawężenie otworu wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej 

Produkt referencyjny: elementy wapienno-piaskowe „SILKA E” 

Producent: „Xella Polska sp. z o.o” lub równoważny i zatwierdzony 

Grubość: 240 mm 

Współczynnik Uc: 1,65 [W/m2K]  

Przykładowy widok: 

 
 

 Wykończenie ściany zewnętrznej – tynk cementowy 

Zaprawa do ręcznego wykonywania cementowo-wapiennych tynków wewnątrz i na zewnątrz.  

Produkt referencyjny: „POZTYNK 560 – zaprawa tynkarska” 

Producent: KREISEL lub równoważny i zatwierdzony 

Wodoodporny, mrozoodporny 

Uziarnienie oraz rodzaj wykończenia należy dobrać jak w części istniejącej. 

Grubość warstwy: ok. 8 do 20 mm 

 

 Pęczniejące kratki wentylacyjne 

Przeciwpożarowe kartki wentylacyjne wykonane z materiału ekspandującego pod wpływem temperatury powyżej 

140°C. Pęczniejące wkłady podczas pożaru zamykają otwór wentylacyjny nie d 

Produkt referencyjny: „ALFA FR GRILLE” – wentylacyjna kratka pęczniejąca 

Producent: ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. lub równoważny i zatwierdzony 

Odporność ogniowa: EI60 
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Wymiary kratki: 100x150x40 mm 

Przepływ powietrza: do 80% 

 
Przykładowy widok: 

 
 

 Pęczniejąca masa ognioodporna 

Ogniochronna masa akrylowa przeznaczona do zabezpieczania przejść ppoż. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz 

montażu pęczniejących kratek wentylacyjnych. 

Produkt referencyjny: „ALFA FR MASTIC” – wentylacyjna kratka pęczniejąca 

Producent: ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. lub równoważny i zatwierdzony 

 

 Stolarka drzwiowa – wymiana drzwi na drzwi stalowe przeciwpożarowe 

Projektuje się ślusarkę drzwiową stalową zewnętrzną, pełną z izolacją termiczną z wełny mineralnej. Odporność 

ogniowa drzwi EI60. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Umax=1,5W/m2K. (pomieszczenia w budynku są 

nieogrzewane). 

 

Produkt referencyjny: drzwi stalowe mcr ALPE. ogólnego stosowania  

Producent: ASSA ABLOY lub równorzędny i zatwierdzony 

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Umax=1,5W/m2K. 

Kolorystyka: kolor szary (jak drzwi istniejące) 

 

Skrzydła drzwiowe wykonane są z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnienie 

skrzydeł drzwiowych stanowi wełna mineralna. Całkowita grubość skrzydła dla o klasie odporności ogniowej EI60 

wynosi 63 mm. 

 

WYPOSAŻENIE I PARAMETRY DRZWI: 

• Ościeżnica stalowa ocynkowana wykonana z tłoczonej blachy o grubości 1,5mm. 
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• Skrzydło drzwi zawieszone standardowo na dwóch zawiasach ze stali nierdzewnej. Drzwi o szerokości 
większej niż 1100mm lub wysokości większej niż 2300mm należy wyposażyć w 3 zawiasy dla każdego 
skrzydła. 

• Zamek wnękowy, z zasuwą, podwójny rygiel z ocynkowanym przodem z niklowanym cylindrycznym zamkiem 
i kluczami 

• Osprzęt drzwi: Standardowa klamka U-form ze stali nierdzewnej. 

• Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D 

• W drzwiach ewakuacyjnych antypaniczny zamek z funkcją b  

• Drzwi wyposażone w uszczelkę rozprężającą (kolor - grafit)  

• Rygiel antywłamaniowy- 1 na skrzydło. 

• Skrzydło drzwiowe, futryny drzwiowe malowane proszkowo – kolor szary, jak drzwi istniejące 

• Zamykacz drzwi odpowiedni do wielkości drzwi, wagi skrzydła, z możliwością dopasowania do drzwi 
zewnętrznych, wystawionych na działanie wiatru, bez regulacji. Kolor pokrywy taki sam jak drzwi.  

• Próg drzwi ze stali nierdzewnej; 

• Każde drzwi zewnętrzne wyposażone w automatyczną listwę opadającą.  

• Odbojniki drzwiowe; 

• Każdy zamek musi być zaopatrzony w przynajmniej 3 klucze. 

• Tymczasowe wkładki mają być dostarczone podczas budowy - wymienione po zakończeniu robót. 

• Samozamykacze szynowe Dorma TS 92/91 

• Producent: Dorma Kaba lub równorzędny i zaakceptowany przez Inwestora 

• Drzwi wyposażyć w oznaczenia bezpieczeństwa tak jak drzwi istniejące. 
 
Przykładowy widok: 

 
 

 Podbitka zadaszenia wspornikowego – wymiana na materiały niepalne i NRO 

Produkt referencyjny: „BLACHA TRAPEZOWA T8 ELEWACJA” – wentylacyjna kratka pęczniejąca 

Producent: PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. lub równoważny i zatwierdzony 

Wysokość profilu: 8 mm 

Materiał: blacha stalowa ocynkowana 

Powłoka: poliester połysk 

Kolor: biały 
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Przykładowy widok: 

 

 Pokrycie dachowe – papa termozgrzewalna NRO 

Papa wierzchniego krycia do pokryć jedno i wielowarstwowych spełniająca kryteria zwiększonej odporności na działanie 

ognia zewnętrznego oraz pozwalająca realizować przekrycia dachowe w zakresie odporności ogniowej REI. 

Produkt referencyjny: papa zsfaltowa wierzchniego krycia trudno zapalna i nierozprzestrzeniająca NRO „LEMBIT NRO”. 

Producent: „Lemar sp. z o.o” lub równoważny i zatwierdzony 

Grubość: 5,0 mm 

Odporność na działanie ognia z zewnątrz: BROOF (t1) 

Rodzaj osnowy: kompozytowa 

Rodzaj montażu: zgrzewanie, mocowanie mechaniczne 

 

 Wykończenie ściany zewnętrznej – powłoki malarskie 

Produkt referencyjny: farba elewacyjna „RD-ELASTOFLEX” 

Producent: „Noxan sp. z o.o.” lub równorzędny i zatwierdzony 

Wodna, jednoskładnikowa, wodoszczelna i elastyczna farba do ścian zewnętrznych i elewacji. 

Wodoszczelna i paro-przepuszczalna 

Odporna na brud i dyfuzję CO2 

Odporna na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV 

Zawartość LZO: 30g/l 
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 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA 

 DANE OGÓLNE 

 PODSTAWY OPRACOWANIA  

• Projekt architektoniczny przebudowy budynku technicznego przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu. 

• Projekt instalacji elektrycznych. 

• Projekty archiwalne budynku. 

• Wizja lokalna 

 NORMY PROJEKTOWE I WYTYCZNE 

• PN-EN-1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach. 

• PN-EN 1993-1-1:2004 Eurokod 1: Projektowanie konstrukcji stalowych. Regóły ogólne i regóły 
dotyczące budynków. 

• PN-EN-1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1.1. Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. 

• PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE W OBLICZENIACH STATYCZNYCH 

Obciążenie  stałe:  

• Ciężar własny transformatorów                         F= 27,8kN   

 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

• Kanał kablowy                                                 C30/37W8 

• Stal zbrojeniowa                                              B500B 

 KLASY EKSPOZYCJI 

• XC1, XC2, XA1 – kanały kablowe 

 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE KONSTRUKCJI MUROWANYCH 

• Cegła wapienno-piaskowa                                 kl. 15 

• Zaprawa zwykła                                               M10 

 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

• Szyny prowadzące                                          S235JR 

• Kotwy wklejane                                        M16 klasy 5.6 

Głębokość kotwienia -14cm 

http://www.pn-en.pl/eurokod-7-pn-en-1997-projektowanie-geotechniczne/
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 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Elementy należy oczyścić w procesie śrutowania do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8503:1999.  

• Kategoria agresywności środowiska: C3 

• Zabezpieczenie poprzez cynkowanie ogniowe o grubości powłoki min. 80 µm 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

 OPIS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI 

Stan techniczny budynku należy ocenić jako dobry. 

Analizowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym z płaskim dachem. Budynek nie  jest podpiwniczony. 

Obiekt zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły pełnej. Stropodach ceramiczny na belkach 

stalowych opartych na podciągach stalowych. Podciągi oparte sa na słupach żeliwnych (obudowanych cegłą 

ceramiczną o grubości 12cm) oraz ścianach zewnętrznych. 

Transformatory oparte są na blokach fundamentowych o wymiarach axb=120x120cm i grubości 40cm. W posadzce 

ukształtowany jest układ kanałów kablowych przykrytych blachą ryflową o grubości 5mm. 

 PRZEBICIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH 

Projekt instalacji elektrycznych zakłada wykonanie dodatkowych przebić o średnicy 160mm w istniejących ścianch. 

Przebicia należy wykonać metodą przewiertów. Ze względu na stosunkowo niewielką średnicę otworów ściany nie 

wymagają dodatkowych wzmocnień w postaci nadproży. 

Istniejące, nieużywane przebicia należy zabezpieczyć masą niepalną min REI90. 

 WPŁYW PRZEBUDOWY NA ISTNIEJĄCĄ KONSTRUKCJĘ 

Zaprojektowane kanały kablowe w posadce oraz przebicia w ścianach nie wpływają na nośność istniejącej konstrukcji 

fundamentów oraz ścian budynku. 

 

Nośność istniejących bloków fundamentowych o wymiarach 120x120cm i grubości 40cm jest wystarczająca do 

przeniesienia obciążeń od projektowanych transformatorów. 

 PROJEKTOWANE KANAŁY KABLOWE  

W obiekcie przewiduje się wykonanie przebudowy polegającej na wykonaniu dodatkowych kanałów kablowych 

pomiędzy istniejącymi kanałami w osiach A-B. Grubość płyty dennej oraz ścian kanału wynosi 150mm. Kanały należy 

wykonać z betonu C30/37W8. Zbrojenie kanałów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektu wykonawczego 

konstrukcji. 

W poziomej przerwie roboczej kanału oraz na styku  ścian pionowych z istniejącymi kanałami należy 

zastosować taśmę uszczelniającą np. Waterstop RX101(taśma 15x10mm) lub równoważną. 

 SZYNY PROWADZĄCE 

W komorach transformatorów należy wykonanać stalowe szyny (prowadnice) pod nowe transformatory. Ze względu na 

minimalizację czasu wykonywanych prac  zakłada się oparcie szyn na istniejącej posadzce oraz istniejących blokach 

fundamentowych. 

Połączenie szyn z istniejącą konstrukcją zostanie zrealizowane za pomocą kotew wklejanych M16 klasy 5.6. 

Przed montażem szyn należy sprawdzić równość powierzchni posadzki. W razie potrzeby zastosować szybkowiążącą 

podlewkę montażową. 
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UWAGA: 

Przed montażem należy potwierdzić rozstaw szyn z rozstawem kół prowadzących transformatorów. 

 UZUPEŁNIENIE FRAGMENTU ŚCIANY W OTWORZE WENTYLACYJNYM 

Otwór należy zawęzić domurowując fragment ściany z cegły wapienno-piaskowej klasy M15 na zaprawie zwykłej M10. 

Dodatkowo co każdą spoinę należy zastosować systemowe łączniki do ścian murowanych kotwionych do istniejącej 

ściany kołkami rozprężnymi o średnicy min Φ8. 

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe obejmują. 

• Demontaż istniejącej posadzki w obszarze projektowanych kanałów. 

• Demontaż fragmentów ścian istniejących kanałów na styku z projektowanymi kanałami. 

• Wykonanie dodatkowych przebić zgodnie z projektem instalacji 

 OPIS WYKONYWANYCH PRAC 

Przed przystąpieniem do robót wszystkie urządzenia znajdujące się w obszarze przebudowy należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem.  W pierwszej kolejności należy wyciąć fragmenty istniejącej posadzki o obszarze wykonywanych 

kanałów. W dalszej kolejności należy wykonać ręcznie wykop. Na dnie wykopu należy ułożyć warstwę betonu 

podkładowego o grubości min. 10cm. Następnie należy ułożyć zbrojenie dna oraz ścian kanału.  

Zakład się betonowanie w dwóch fazach:  

I-płyta denna kanału, 

II-ściany kanału. 

Wszystkie prace wykonywane ręcznie pod nadzorem Tauron i Szpitala. Prace należy wykonowyć w sposób 

minimalizujący ilości kurzu i pyłu. Zaleca się wykonywanie prac w namiotach ochronnych. 

 WNIOSKI KOŃCOWE 

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, uzgodnień ze zleceniodawcą, oględzin konstrukcji, dokonanych 
analiz zebranego materiału sporządzono i sformułowano następujące wnioski i zalecenia:  

• Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań 
należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką 
projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 

• Zastosowane w projekcie materiały konkretnie wybranych firm mogą być zamieniane na inne o tych 
samych parametrach technicznych. Każdorazowo wymagana jest zgoda projektanta. 

• Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać solidnie, zgodnie z niniejszym 
projektem, normami i normatywami PN, sztuką i wiedzą budowlaną, pod właściwym kierownictwem 
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

• Przebudowa ma pomijalny wpływ na istniejącą konstrukcję oraz nie wymaga żadnych dodatkowych 
zabiegów zabezpieczających ani wzmacniających. 

 

OPRACOWAŁ:  

mgr inż. Szymon Juraszek 
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 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 

 Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje opis podstawowych informacji branży elektrycznej dla projektowanego 

budynku produkcyjnego, rozdzielni elektrycznej, stacji transformatorowej. 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

− wymianę istniejących dwóch sekcji rozdzielnicy SN 20kV należących do Szpitala 

− wymianę istniejących dwóch transformatorów 20kV/0,4kV należących do Szpitala 

− wymianę istniejących dwóch transformatorów 10kV/0,4kV należących do Szpitala 

− wymianę istniejących czterech sekcji rozdzielnicy nn 0,4kV należących do Szpitala 

− instalację oświetlenia wewnętrznego awaryjnego/ewakuacyjnego 

− instalację szafki monitoringów rozdzielnic (zużycie medium i monitoring parametrów rozdzielnic) 

− instalację szafki sygnalizacji stanów awaryjnych. 
 

 Zasilanie SZPITALA 

W związku ze zmianą warunków zasilania w energię elektryczną, wymieniane będą dwie sekcje rozdzielnicy SN 20kV 

należące do Szpitala.  

− Sekcja pierwsza obejmująca zasilnie podstawowe szpitala – moc zwiększona do 1600kW 

− Sekcja druga obejmująca zasilnie rezerwowe szpitala – moc zwiększona do 1600kW. 
W związku z powyższym wymienianie ulegają transformatory - po dwa transformatory 800kVA na każda sekcję.  

Wymianie podlegają również rozdzielnice Rnn1 i Rnn2 (zwiększony amperaż dostosowany do nowych 

transformatorów). 

Wymianie podlegają również rozdzielnice Rnn3 i Rnn4 (zwiększony amperaż dostosowany do nowych 

transformatorów). 

Odbiory poprowadzone z wymienionych rozdzielni oraz układy agregatów rezerwowych pozostają niezmienione. 

Projekt nie obejmuje doborów zabezpieczeń i kabli odpływowych od istniejących rozdzielnic 0,4kV. Zabezpieczenia 
i kable odpływowe pozostają niezmienione. Zostały przedstawione Inwestorowi spostrzeżenia odnośnie wartości 
zabezpieczeń i przekrojów kabli odpływowych z rozdzielnic do dalszej analizy. 

 Rozdzielnica SN 20kV 

W związku ze zmianą warunków zasilania w energię elektryczną, wymieniane będą dwie sekcje rozdzielnicy SN 20kV 

należące do Szpitala. Istniejące sekcje – podstawowa i rezerwowa zostaną zastąpione przez nowe. Zgodnie 

z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron należy zdemontować istniejące mosty szynowe łączące sekcje. 

W związku z tym należy wykonać kanały kablowe łączące kanały kablowe sekcji Tauron z kanałami kablowymi 

łączącymi sekcję szpitala. Po wykonaniu kanałów kablowych należy wymienić sekcje rozdzielnic szpitala na nowe. 

Zlikwidować mosty szynowe łączące istniejące sekcje. Nowe sekcje połączyć zgodnie ze schematami i warunkami 

technicznymi wydanymi przez Tauron. Kable 20kV łączące sekcje Tauron ze szpitalem prowadzić w rurach osłonowych 

(zgodnie z uzgodnieniami). Przed przełączeniami i wykonać szafkę pomiarową dla nowych pomiarów.  

Pola pomiarowe podłączyć do szafki pomiarowej. Do czasu przełączenia zasilania rezerwowego z 10kV na 20kV 

zachować istniejące bezpieczniki dla transformatorów oraz podłączyć układ pomiarowy zgodnie z uzgodnieniami. Po 

przełączeniu docelowym na 20kV należy zmienić bezpieczniki dla transformatorów oraz podłączyć układ pomiarowy na 

docelowe zgodnie z uzgodnieniami. 

Wszystkie prace w rozdzielnic SN prowadzić z zachowaniem zasad BHP oraz w porozumieniu i uzgodnieniu ze 

służbami Tauron i szpitala. 
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 Komory transformatorowe 

Należy wykorzystać istniejące komory transformatorowe. Transformatory należy posadowić na podkładkach tłumiących 

drgania transformatora. W komorach transformatorowych na ścianach na wysokości ok. 0.6m należy zabudować 

bednarkę FeZn 30x4 pełniącą funkcję połączeń wyrównawczych (wykorzystać istniejącą). Uziemienie robocze 

transformatorów należy połączyć bezpośrednio do uziomu, uziemienie ochronne należy połączyć z uziomem za 

pośrednictwem złącz kontrolnych. Uziemienia i połączenia punktu neutralnego transformatora wykonać bednarką o 

wymiarach wskazanych na rzutach. 

Wyprowadzenie mocy z transformatorów zrealizować za pomocą płaskowników miedzianych przymocowanych do 

ściany na konstrukcji z ceowników (poprzez izolatory izolujące). Odejścia 0,4kV z transformatora na mosty szynowe 

zrealizować za pomocą łączeń giętkich (tłumiących drgania).  Odejście z mostów szynowych na rozdzielnice 0,4kV 

zrealizować za pomocą kabli podłączonych za pomocą końcówek kątowych (np. 45st lub 90st). Na mostach 

zamontować punkty do uziemienia instalacji (poprzez uziemniki przenośne). 

Przed wejściem do komór należy zamontować barierkę ochronną (wykorzystać istniejące) pomalowaną w żółto/czarne 

paski służącą jako blokada bezpośredniego wejścia do każdej z komór. 

Nad każdą z komór zamontować sygnalizatory: 

− pomarańczowy – przegrzewanie się transformatora 

− czerwony - wyłączenie rozdzielnicy zasilanej z danego transformatora / awaria. 

 Transformatory 

Należy zakupić wszystkie cztery transformatory 800kVA, 20/0,4 kV. Transformatory wyposażone w podkładki tłumiące 

drgania, przekaźnik nadzoru temperatury z wyświetlaczem i komunikacją RS485 oraz kondensator biegu jałowego. 

Podłączenie do mostów szynowych – elastyczne. Czujniki temperatury PT100 do podłączenia kontrolera temperatury. 

Transformatory TR2 i TR4 można wymienić jako kolejne etapy z harmonogramu (opis etapów w dalszej części opisu). 

Natomiast transformatory TR1 i TR3 należy wymienić dopiero w momencie zmiany napięcia zasilania sekcji rezerwowej 

na 20kV. Do tego mementu należy pozostawić istniejące transformatory. Koniecznie należy ustalić terminy przełączenia 

napięcia z Tauron Dystrybucja. 

 Rozdzielnica nn 0,4kV 

Należy wykonać nowe rozdzielnice Rnn1, Rnn2, Rnn3, Rnn4. Rozdzielnice należy wymieniać w zależności od ustaleń 

z użytkownikiem w etapach wskazanych w dalszej części opisu. 

Wszystkie cztery rozdzielnice powinny być wykonane wg istniejącego standardu (np. Rnn3 i Rnn4). Wymiana 

rozdzielnic podyktowana jest zwiększeniem mocy zamówionej oraz dodaniem monitoringu mediów dla potrzeb 

lepszego zarządzania infrastrukturą szpitala. 

Każda z sekcji będzie wyposażona w: 

− Wyłącznik 1600A z cewkami wyłączającymi >230VAC 

− Przekaźnik kontroli temperatury transformatora z wyświetlaczem  

− Rozłączniki bezpiecznikowe 630/400A (14 odpływów) 

− Mosty szynowe na 1600A. 

Wyłącznik ma posiadać możliwość zaczytywania parametrów poprzez RS485. 

Liczniki mają mieć możliwość zaczytywania parametrów poprzez RS485. 

Przekaźnik kontroli temperatury transformatora ma posiadać możliwość zaczytywania parametrów poprzez RS485 oraz 

posiadać wskaźnik do odczytów lokalnych (aparat zamontowany na elewacji rozdzielnicy). 

Pomimo że obliczenia wskazują iż nie potrzeba wentylatorów do chłodzenia transformatorów, należy w rozdzielnicach 

przewidzieć obwody przygotowane dla takiej potrzeby. Należy wyprowadzić z zabezpieczeń termicznych 

transformatora odpowiednie sygnały i przygotować listwy zasilające dla wentylatorów. 
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Wyłączenie rozdzielnic będzie następować po przekroczeniu temperatur krytycznych dla transformatorów dla 140st 

(alarm 2giego stopnia).  Przed tym nastąpi sygnalizacja przekroczenia temperatury 100st (alarm 1go stopnia). Oba 

stany będą sygnalizowane na lampkach nad komorami transformatorów oraz w szafce sygnalizacyjnej w 

pomieszczeniu obsługi szpitala. 

 Szafka pomiarowa (dla Tauron) 

Należy wykonać nowa szafkę dla układów pomiarowych i zamontować ją w pomieszczeniu sekcji Rnn1 i Rnn2. Szafkę 

wyposażyć w zasilacz UPS i listwy pomiarowe zgodnie z uzgodnieniami Tauron. Szafkę należy wykonać jako pierwszą. 

Zasilić z obwodów wykorzystywanych obecnie do zasilenia szafki licznikowej dla Rnn1 i Rnn2. 

Istniejące szafki zlikwidować w momencie przełączenia pomiarów na nową szafkę. Do czasu przełączenia zasilania 

rezerwowego z 10kV na 20kV podłączyć układ pomiarowy zgodnie z uzgodnieniami. Po przełączeniu docelowym na 

20kV należy podłączyć układ pomiarowy na docelowe zgodnie z uzgodnieniami. 

Przewody pomiarowe prowadzić zgodnie z uzgodnieniami w rurach sztywnych. 

 Szafka monitoringu 

Należy przygotować system monitoringu pracy systemu zasilającego szpitala. System opierał będzie się na licznikach 

energii zamontowanych w rozdzielnicach niskiego napięcia. Liczniki i wyłączniki główne będą posiadały komunikacje 

RS485 (Modbus RTU).  

Z każdej z rozdzielnic należy przewidzieć wyprowadzenie następujących sygnałów: 

a) Temperatura transformatora – faza L1 

b) Temperatura transformatora – faza L2 

c) Temperatura transformatora – faza L3 

d) Temperatura pomieszczenia transformatora (alarm do systemu po przekroczeniu 45 st. C.; 

e) Alarm 1 st – przegrzanie transformatora 100 st. C; 

f) Alarm 2 st – odciążenie transformatora (wyłączenie rozdzielni zasilanej z danego transformatora); 

g) Wyłącznik zasilający - Prąd - faza L1 

h) Wyłącznik zasilający - Prąd - faza L2 

i) Wyłącznik zasilający - Prąd - faza L3 

j) Wyłącznik zasilający - Napięcie - faza L1 

k) Wyłącznik zasilający - Napięcie - faza L2 

l) Wyłącznik zasilający - Napięcie - faza L3 

m) Wyłącznik zasilający - Prąd maksymalny - faza L1 

n) Wyłącznik zasilający - Prąd maksymalny - faza L2 

o) Wyłącznik zasilający - Prąd maksymalny - faza L3 

p) Wyłącznik zasilający – trójfazowa moc rzeczywista 

q) Wyłącznik zasilający – trójfazowa moc bierna 

r) Wyłącznik zasilający – trójfazowa moc pozorna 

s) Wyłącznik zasilający – szczytowe zapotrzebowanie na moc rzeczywistą 

t) Wyłącznik zasilający – energia całkowita 

u) Wyłącznik zasilający – temperatura 

v) Wyłącznik zasilający – maksymalna temperatura 

w) Wyłącznik zasilający – czas ostatniego działania 

x) Wyłącznik zasilający – czas ostatniej maksymalnej temperatury 

Dodatkowo dla każdego odpływu (14 na rozdzielnicę) należy przygotować: 

y) Odpływ (od 1 do 14) - Prąd - faza L1 
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z) Odpływ (od 1 do 14) - Prąd - faza L2 

aa) Odpływ (od 1 do 14) - Prąd - faza L3 

bb) Odpływ (od 1 do 14) - Napięcie - faza L1 

cc) Odpływ (od 1 do 14) - Napięcie - faza L2 

dd) Odpływ (od 1 do 14) - Napięcie - faza L3 

ee) Odpływ (od 1 do 14) - Prąd maksymalny - faza L1 

ff) Odpływ (od 1 do 14) - Prąd maksymalny - faza L2 

gg) Odpływ (od 1 do 14) - Prąd maksymalny - faza L3 

hh) Odpływ (od 1 do 14) - moc maksymalna 

ii) Odpływ (od 1 do 14) - energia całkowita 

 

Szacunkowa ilość danych dla jednej rozdzielnicy   

Ilość odpytań  na godzinę (odpytanie co 15 min) 4   

Ilość próbek na 24h 96   

Jedna próbka zajmuje 0,004  kByte  

Ilość pamięci do przechowania 24h jednej zmiennej (jako 32bity - 
zmienna typu real) 

0,384  kBytes  

Ilość danych do przechowania 1 zmiennej przez 1 rok 140,16  kBytes  

Ilość sygnałów głównych z rozdzielnicy 25   

Ilość sygnałów z liczników 11   

Ilość liczników 14   

Suma ilości sygnałów 50   

Ilość danych zebranych w rok 7 008  kBytes  

Ilość danych zebranych w dwa lata 14 016  kBytes  

   

Szacunkowa ilość danych dla wszystkich rozdzielnic   

Ilość rozdzielnic  4   

Ilość danych zebranych w rok 28 032  kBytes  

Ilość danych zebranych w dwa lata 56 064  kBytes  

 

 

System ma za zadanie zbierać i przechowywać dane 15 minutowe przez okres minimum 2ch lat. Dane wolnozmienne 

jak np. prąd maksymalny dla faz, można ograniczyć do 1 w tygodniu. System ma umożliwiać wyświetlanie pomiarów 

(wybranych w danym momencie przez użytkownika) w postaci wykresów: 

a) Dzienny (24h godziny) 

b) Tygodniowy,  

c) Miesięczny 

d) Roczny. 

Należy umożliwić nakładanie się wybranych (dowolnych) przez użytkownika wykresów na siebie np. Porównanie moce 

z prądami na wyłącznikach głównych z prądami odpływów. System musi udostępniać export danych do obróbki w 

plikach csv i exl. Dane należy zapisywać na niezależnym nośniku. System musi mieć możliwość zgrania danych na 

USB. System powinien przesyłać raz w miesiącu na wskazany adres poczty e-mail zbiorczy raport o mocach i 
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maksymalnych prądach na odpływach dla każdej z rozdzielnic. W przypadkach awarii (np. przekroczenia temperatur 

transformatorów lub temperatury pomieszczenia) wysłać awaryjnie e-maila powiadamiającego. 

Należy opomiarkować rozdzielnice Rnn1, Rn2, Rnn3, Rnn4 (cztery osobne rozdzielnice w podobnej konfiguracji). 

W szafce należy zamontować panel LCD (dotykowy 10”) pełniący rolę bramy/koncentratora danych oraz serwera 

WWW. Dane z urządzenia należy udostępnić do systemu teleinformatycznego szpitala ( w porozumieniu ze służbami 

informatycznymi szpitala).  

Powykonawczo nanieść adresy i ustawiania sieci na dokumentacji przekazanej szpitalowi. 

Wykonawca zapewni i podłączy do infrastruktury szpitala odpowiednią ilość Punktów Elektryczno-Logicznych (PEL), 

gdzie każdy PEL składa się z min: 

− 2 x RJ45 

− 3 x dedykowane gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem (DATA) 

Połączenia pomiędzy elementami monitoringu wykonać skrętką SFTP kat 7a LSOH. Przewody zakończyć końcówkami 

RJ45 ekranowanymi. Przewody prowadzić w peszlach na konstrukcji pod zadaszeniem budynku. 

 

 

 Skrzynka sygnalizacyjna 

W pomieszczeniu technicznym, w miejscu wskazanym przez użytkownika, należy zamontować skrzynkę 

sygnalizacyjną. Skrzynka będzie informować lampkami i brzęczykiem o następujących zdarzeniach/awariach 

wymagających działania: 

− Transformator Tr1 - Alarm 1 st – przegrzanie transformatora; 

− Transformator Tr1 - Alarm 2 st - odciążenie transformatora (wyłączenie rozdzielni Rnn1); 

− Transformator Tr2 - Alarm 1 st – przegrzanie transformatora; 

− Transformator Tr2 - Alarm 2 st - odciążenie transformatora (wyłączenie rozdzielni Rnn2); 

− Transformator Tr3 - Alarm 1 st – przegrzanie transformatora; 

− Transformator Tr3 - Alarm 2 st - odciążenie transformatora (wyłączenie rozdzielni Rnn3); 

− Transformator Tr4 - Alarm 1 st – przegrzanie transformatora; 

− Transformator Tr4 - Alarm 2 st - odciążenie transformatora (wyłączenie rozdzielni Rnn4); 

Sygnalizator będzie aktywny do momentu jego skasowania przez obsługę. 

 Pożarowy wyłącznik prądu 

Istniejący budynek w którym mieści się stacja energetyczna (zgodnie z opracowaniem IO-BP-2/19 „Instrukcja 

bezpieczeństwa pożarowego dla budynków administracyjno-biurowych „B”, „C”, „D”, „E” i „J” z dnia 18.09.2019 posiada 

Pożarowy wyłącznik prądu. „Budynek E - Główny wyłącznik prądu znajduje się naprzeciwko głównego wejścia (wejście 

w centralnej części budynku) do części budynku, w którym znajdują się warsztaty (część techniczna budynku, przy 

pomieszczeniu pralni).” 

Stacja energetyczna w której następują prace zostaje wydzielona jako niezależna strefa pożarowa. Ze względu na 

bezpieczeństwo pacjentów nie dopuszcza się wyłączenia stacji bez konsultacji z obsługą i lekarzami.  

 

 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

 Instalacja oświetleniowa 

Istniejące oświetlenie podstawowe nie ulega zmianie. 
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 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego projektuje się dedykowane oprawy LED z własnymi modułami bateryjnymi. Czas 

podtrzymania zasilania opraw oświetleniowych min. 1h. Oprawy ewakuacyjne należy stosować w miejscach 

wskazanych w PN-EN 1938. Zasilanie opraw poprowadzić sprzed łączników oświetlenia danego pomieszczenia kablem 

N2XH-J,-O 3x1,5. Przewody poprowadzić natynkowo w rurkach sztywnych PCV. We wskazanych na planach miejscach 

zamontować oprawy AW. 

 Instalacja połączeń wyrównawczych 

Należy wykorzystać istniejące szyny wyrównania potencjału w pomieszczeniach rozdzielnic. Należy podłączyć 

uziemienie do szyn PEN oraz punktu rozdziału N i PE w rozdzielnicach niskiego napięcia. W rozdzielnicach SN 

doprowadzić bednarkę uziemiającą do obudów i podłączyć. Wszystkie bednarki uziemiające pomalować\na kolor żółto-

zielony. 

 Trasy kablowe 

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodów po obiekcie zastosować istniejący system kanałów kablowych. Kable 

oświetleniowe prowadzić w sztywnych rurkach PCV naściennych. 

Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe uszczelnić do wartości REI danej ściany. Stosować masy uszczelniające 

typu Hilti. Kanały kablowe do pomieszczeń komór transformatorów uzupełnić „cegłami pożarowymi” typu Hilti. 

 

 Instalacja piorunochronna i uziemiająca 

Budynek szpitalny w którym znajduje się stacja energetyczna posiada istniejąca instalację piorunochronną i 

uziemiającą. Nie wprowadza się zmian w istniejącej instalacji. 

 

Należy wykorzystać istniejące uziemienie komór i transformatorów z uwzględnieniem ochrony porażeniowej. Po 

wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia mostkiem udarowym. W przypadku, gdy zmierzona 

wartość wypadkowej rezystancji uziemienia fundamentu i innych połączonych z nim uziomów nie spełnia warunku R 

<obliczenia Ώ, należy wykonać dodatkowe uziomy sztuczne. 

 

Wymiarowanie instalacji uziemiającej stacji transformatorowej 

Obliczenie układu uziomowego projektowanej stacji transformatorowej przeprowadza się przyjmując, na podstawie 

warunków przyłączenia, że sieć SN 20kV pracuje z uziemionym punktem neutralnym, a prąd zwarcia doziemnego 

wynosi IC=500A, przy czasie wyłączenia zwarcia (czasie trwania doziemienia) tF=0,9s. 

Poniższe obliczenia przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w normie PN-E-05115. Zgodnie z tablicą 5 normy 

przyjmuje się następujące wartości uwzględniane przy projektowaniu instalacji uziemiającej: 

I”kEE = 500A 

IE = 500A 

tF=0,9s 

 

Sprawdzenie przekroju przewodów uziemiających ze względu na wytrzymałość cieplną 

Zgodnie z załącznikiem B normy, w zwykłych warunkach, w których przewód uziemiający znajduje się w powietrzu a 

uziom zagłębiony jest w gruncie, można posługiwać się gęstością prądu zwarciowego G=I/A odczytaną z rysunku B.1 

dla temperatury początkowej 20 C i temperatury końcowej 300 C. Z rysunku odczytano, dla czasu trwania doziemienia 

tF = 0,9s, dla stali ocynkowanej – dopuszczalna gęstość prądu zwarciowego wynosi G=78A/mm2. Stąd minimalny 

przekrój przewodu uziemiającego i uziomu, przy prądzie 
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I”kEE=500A, powinien być co najmniej równy Smin ≥ 2mm2. W projekcie, z uwagi na odporność mechaniczną i 

odporność na korozję, zastosowano uziom z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm o przekroju 120mm2. 

 

Wyznaczenie dopuszczalnego napięcia dotykowego rażeniowego 

Wartość dopuszczalnego napięcia dotykowego rażeniowego, dla czasu 

przepływu prądu rażeniowego (tF = 1s)wyznaczono w oparciu o rysunek 9.1 podany w normie – UTp = 120V. 

 

Wyznaczenie rezystancji uziemienia ze względu na napięcie dotykowe rażeniowe i krokowe 

Dopuszczalną wartość napięcia dotykowego rażeniowego UTp uznaje się za nie przekroczoną przy spełnieniu jednego 

z trzech warunków: 

a) warunek C1: rozpatrywana instalacja uziemiająca jest częścią zespolonej instalacji uziemiającej – ten warunek 
jest spełniony 

b) warunek C2: napięcie uziomowe, wyznaczone na drodze obliczeń, nie przekracza podwójnej wartości 
największego dopuszczalnego napięcia dotykowego rażeniowego UTp 

c) albo są wykonane środki uzupełniające M określone załącznikiem D normy.- Środki takie nie są tutaj 
rozpatrywane. 

Rezystancję uziemienia ochronnego RE wyznacza się z następujących zależności: 

- prąd uziomowy IE=500A (patrz wyżej) 

- napięcie uziomowe UE < 2*UTp 

- wymagana rezystancja uziemienia ochronnego RE < 2*UTp / IE = 2*120V / 500A 

= 0,48 

 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać komplet niezbędnych pomiarów wynikających z przedmiotowych norm w tym 

zakresie. Pomiary zakończyć protokołem.  
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 Obliczenia 

 Nastawy rozdzielnic Rnn1, Rnn2, Rnn3, 0,4kV  

 
Rozdzielnica SN    

Cmax - współczynnik wzrostu napięcia  
przy zwarciu symetrycznym 

Cmax                      1,1      

Ug - napięcie znamionowe strony  
górnej transformatora 

Ug                   20,0     kV 

Ud - napiecie znamionowe strony  
dolnej transformatora 

Ud                     0,4     kV 

SkQ - moc zwarciowa systemu Sk                  125,0     MVA 

Ik - prąd zwarciowa systemu Ik                      6,3     kA 
    

Impedancja systemu ZkQ             3,52000     Ω 

Rezystancja systemu RkQ            0,35200     Ω 

Reaktancja systemu XKQ            3,50240     Ω 
    

po stronie WN ZkQ            3,52000     Ω 

po stronie NN ZkQ            0,00141     Ω 
    

Rezystanacja systemu (przeliczona na stonę dolną transformatora) RkQ            0,00014     Ω 

Reaktancja systemu (przeliczona na stonę dolną transformatora) XKQ            0,00140     Ω 
    

Składowe impedancji transformatora:    

Wsp. Przeciążenia                    1,10      

Moc transformatora ST  =               800,00     KVA 

ΔPcuobc - straty czynne transformatora. ΔPcuobc =                    8,00     kW 

Napięcie zwarcia transformatora UkR =                   0,06     % 

napięcie transformatora UT =               400,00     V 
 IT=           1 156,07     A 

urR – składowa czynna napięcia zwarcia, UrR =            0,01000     kV 

uXr – składowa bierna napięcia zwarcia UxR =            0,05916     kV 
    

Rezystancja transformatora RkT =            0,00200     Ω 

Reaktancja transformatora XkT =            0,01183     Ω 

Impedancja transformatora ZkT =            0,01200     Ω 

Ik - prąd zwarciowa systemu Ik                  21,19      

    

Linia nn nr 1    

Długość L =                          5     m 

Przekrój kabli                     240     mm2 

ilośc kabli                          4      

Przekrój łączny                     960     mm2 

CU R0                 0,128     mΩ/m 

CU X0                 0,075     mΩ/m 
 Rkl=     0,00064000     Ω 
 Xkl=     0,00037500     Ω 
 Zkl =      0,00074177     Ω 

Idd kabla                     513     A 

Wspólczynnik ułożenia                    0,70      
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Idd kabla końcowe                  1 436     A 
    

Parametry na zaciskach rozdzielnicy 0,4kV:    

Impedancja całkowita Z=             0,01389     Ω 

Prąd zwarcia Ik" d=                 18,31     kA 
    

czas wytrzymywany termiczny Ti=                 15,05     s 

Dopuszczalny czas trwania zwarcia Td= 5 s 

Nastawa czasowa wył. Zabezpieczenia: Tw 1 s 
 Tw<Td<Ti POZYTYWNY  

Zab. Zwarciowe - I znamionowy                  1 120     A 

Zab. Zwarciowe - krotność                       10     - 

Zab. Zwarciowe - Wartość wyłączana Iw              11 200     A 

Zab. Zwarciowe - Sprawdzenie Iw<Ik" POZYTYWNY  

Zab. Przeciążeniowe - I znam In 1600 A 

Zab. Przeciążeniowe - współczynnik wsp 0,7  

Zab. Przeciążeniowe - wartość wyłączana In                 1 120     A 

Zab. Przeciążeniowe - Sprawdzenie Idd>In>Iobc POZYTYWNY  

    

Odstrojenie zabezpieczenia SN od zwarcia na NN    

    

Ug - napiecie znamionowe strony  
górnej transformatora 

Ug                 20,00     kV 

Ud - napiecie znamionowe strony  
dolnej transformatora 

Ud                   0,40     kV 

Przekładnia ϑ                 50,00      

    

Prąd zwarcia po stronie 0,4kV Ik" d=                 18,31     kA 

Prąd zwarcia po stronie SN Ik" g=                   0,37     kA 

Prąd nominalny po stronie SN Ing=                 25,43     A 
    

Wartośc przekładników prądowych  Str. 6kV                      50     A 

Przekładnia przekładników prądowych  Str. 6kV                 10,00      

Nastawa -wspolczynnik bezpieczeństwa Str. 6kV                         2      

Prąd rozruchowy zabezpieczenia - strona wtórna przekładnika Str. 6kV                   5,09     A 

Nastawa -wspolczynnik czułości zabezpieczenia Str. 6kV                   7,20      

Nastawa - Prąd zabezpieczenia przeciążeniowego Str. 6kV                 50,87     A 

Nastawa - Czas zabezpieczenia przeciążeniowego Str. 6kV                   2,00     sek 

Nastawa - Prąd zabezpieczenia zwarciowego Str. 6kV              508,67     A 

Nastawa - czas zabezpieczenia zwarciowego Str. 6kV                   0,20     sek 
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 Nastawy rozdzielnic Rnn4, 0,4kV  

 
Rozdzielnica SN    

Cmax - współczynnik wzrostu napięcia  
przy zwarciu symetrycznym 

Cmax                      1,1      

Ug - napiecie znamionowe stony  
górnej transformatora 

Ug                   20,0     kV 

Ud - napiecie znamionowe stony  
dolnej transformatora 

Ud                     0,4     kV 

SkQ - moc zwarciowa systemu Sk                  125,0     MVA 

Ik - prąd zwarciowa systemu Ik                      6,3     kA 
    

Impedancja systemu ZkQ             3,52000     Ω 

Rezystanacja systemu RkQ            0,35200     Ω 

Reaktancja systemu XKQ            3,50240     Ω 
    

po stronie WN ZkQ            3,52000     Ω 

po stronie NN ZkQ            0,00141     Ω 
    

Rezystanacja systemu (przeliczona na stonę dolną transformatora) RkQ            0,00014     Ω 

Reaktancja systemu (przeliczona na stonę dolną transformatora) XKQ            0,00140     Ω 
    

Składowe impedancji transformatora:    

Wsp. Przeciążenia                    1,10      

Moc transformatora ST  =               800,00     KVA 

ΔPcuobc - straty czynne transformatora. ΔPcuobc =                    8,00     kW 

Napięcie zwarcia transformatora UkR =                   0,06     % 

napięcie transformatora UT =               400,00     V 
 IT=           1 156,07     A 

urR – składowa czynna napięcia zwarcia, UrR =            0,01000     kV 

uXr – składowa bierna napięcia zwarcia UxR =            0,05916     kV 
    

Rezystancja transformatora RkT =            0,00200     Ω 

Reaktancja transformatora XkT =            0,01183     Ω 

Impedancja transformatora ZkT =            0,01200     Ω 

Ik - prąd zwarciowa systemu Ik                  21,19      

    

Linia nn nr 1    

Długość L =                       15     m 

Przekrój kabli                     240     mm2 

ilośc kabli                          4      

Przekrój łączny                     960     mm2 

CU R0                 0,128     mΩ/m 

CU X0                 0,075     mΩ/m 
 Rkl=     0,00192000     Ω 
 Xkl=     0,00112500     Ω 
 Zkl =      0,00222531     Ω 

Idd kabla                     513     A 

Wspólczynnik ułożenia                    0,70      

Idd kabla końcowe                  1 436     A 
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Parametry na zaciskach rozdzielnicy 0,4kV:    

Impedancja całkowita Z=             0,01492     Ω 

Prąd zwarcia Ik" d=                 17,05     kA 
    

czas wytrzymywany termiczny Ti=                 17,37     s 

Dopuszczalny czas trwania zwarcia Td= 5 s 

Nastawa czasowa wył. Zabezpieczenia: Tw 1 s 
 Tw<Td<Ti POZYTYWNY  

Zab. Zwarciowe - I znamionowy                  1 120     A 

Zab. Zwarciowe - krotność                       10     - 

Zab. Zwarciowe - Wartość wyłączana Iw              11 200     A 

Zab. Zwarciowe - Sprawdzenie Iw<Ik" POZYTYWNY  

Zab. Przeciążeniowe - I znam In 1600 A 

Zab. Przeciążeniowe - współczynnik wsp 0,7  

Zab. Przeciążeniowe - wartość wyłączana In                 1 120     A 

Zab. Przeciążeniowe - Sprawdzenie Idd>In>Iobc POZYTYWNY  
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 Obliczenia wentylacji dla komór Tr1 i TR2 

 

Wydajność i regulacja      

      
Moc znamionowa          800,00     KVA 

Straty jałowe        1 170,00     W 

Straty obciążeniowe        8 000,00     W 

Napięcie zwarcia              6,00     % 

Napięcie znamionowe GN      20 000,00     V 

Napięcie znamionowe DN          400,00     V 
Odległość pomiędzy wejściem i wyjściem 
(osie pionowe)            1,65     m 

Prąd znamionowy GN            23,09     A 

Prąd znamionowy DN        1 154,70     A 

      

      
Różnica temperatur pomiędzy wejściem i wyjściem powietrza: 

 

20 °C  

     
    Straty ogółem Przekrój otworów 

wentylacji  
(wolny - uwzględniając 

przeszkodę ekranu)   Obciążenie przy 75°C 
przy 120 

°C 

  W W  m2 

AN (Chłodzenie naturalne) 100% 9170 10331  0,666 

AF (Chłodzenie wymuszone) 140% 16850 19126  1,233 

      
Jeśli wymagany przekrój nie jest wykonalny, wentylacja musi być wspomagana poprzez wentylację 
wymuszoną 
w pomieszczeniu lub obudowie 
transformatora     

      
Dostępny przekrój otworów wentylacyjnych:         

Wysokość              0,75     m 

Szerokość              1,00     m 

Powielenie (np. Ilość drzwi z otworami)             2,00      
Korekta powierzchni (redukcja przekroju na kratki lub żaluzje)            0,65      

Dostępny przekrój otworów wentylacyjnych             0,98     m2 

Sprawdzenie czy dostępne otwory są wystarczające dla obciążenia 100% POPRAWNIE  

      

      

AN: Wymagany przepływ powietrza wentylatorów wylotowych:  -       15,34     m3/min 

AF: Wymagany przepływ powietrza wentylatorów wylotowych:          12,80     m3/min 

 

 

Wobec powyższych wyliczeń, dla obciążenia znamionowego, nie jest potrzebny dodatkowy wentylator wyciągowy. 
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 Obliczenia wentylacji dla komór Tr3 i TR4 

 

Wydajność i regulacja      

      
Moc znamionowa          800,00     KVA 

Straty jałowe        1 170,00     W 

Straty obciążeniowe        8 000,00     W 

Napięcie zwarcia              6,00     % 

Napięcie znamionowe GN      20 000,00     V 

Napięcie znamionowe DN          400,00     V 
Odległość pomiędzy wejściem i wyjściem 
(osie pionowe)            1,53     m 

Prąd znamionowy GN            23,09     A 

Prąd znamionowy DN        1 154,70     A 

      

      
Różnica temperatur pomiędzy wejściem i wyjściem powietrza: 

 

20 °C  

     
    Straty ogółem Przekrój otworów 

wentylacji  
(wolny - uwzględniając 

przeszkodę ekranu)   Obciążenie przy 75°C 
przy 120 

°C 

  W W  m2 

AN (Chłodzenie naturalne) 100% 9170 10331  0,684 

AF (Chłodzenie wymuszone) 140% 16850 19126  1,266 

      
Jeśli wymagany przekrój nie jest wykonalny, wentylacja musi być wspomagana poprzez wentylację 
wymuszoną 
w pomieszczeniu lub obudowie 
transformatora     

      
Dostępny przekrój otworów wentylacyjnych:         

Wysokość              0,90     m 

Szerokość              0,99     m 

Powielenie (np. Ilość drzwi z otworami)             2,00      
Korekta powierzchni (redukcja przekroju na kratki lub żaluzje)            0,65      

Dostępny przekrój otworów wentylacyjnych             1,16     m2 

Sprawdzenie czy dostępne otwory są wystarczające dla obciążenia 100% POPRAWNIE  

      

      

AN: Wymagany przepływ powietrza wentylatorów wylotowych:  -       22,93     m3/min 

AF: Wymagany przepływ powietrza wentylatorów wylotowych:            5,21     m3/min 

 

 
Wobec powyższych wyliczeń, dla obciążenia znamionowego, nie jest potrzebny dodatkowy wentylator wyciągowy. 
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 Wstępny harmonogram przełączeń 

Przedstawiony harmonogram przełączeń jest harmonogramem podstawowym i musi być uzgodniony przed realizacją 

ze służbami szpitala i służbami Tauron. Jak wskazano w punkcie dotyczącym BHP i ochrony życia ludzkiego, należy 

traktować bezpieczeństwo pacjentów jako priorytet.  

 

 

Etap I – Nowa szafka pomiarowa dla Tauron 

1. Wykonać nową szafkę dla liczników dla zasilania podstawowego i rezerwowego (zgonie ze schematami i 

uzgodnieniem Tauron) 

2. Umieścić w pomieszczeniu rozdzielnic niskiego napięcia (zgonie ze schematami i uzgodnieniem Tauron) 

3. Przygotować trasy kablowe rurkach sztywnych (zgonie ze schematami i uzgodnieniem Tauron) 

4. Zasilić z obwodów dla istniejącej szafki pomiarowej 

5. Starą szafkę zdementować po pełnym przełączeniu zasilań na stronie SN na nowe sekcie. 

6. Prace prowadzić pod nadzorem służb Szpitala. 

 

Etap II – wymiana sekcji rezerwowej SN szpitala. 

1. Wykonać osłonę istniejących rozdzielnic SN 20kV w pomieszczeniu Tauron i Szpitala (np. lekka konstrukcja 

zabezpieczająca przed kurzem) 

2. Pod nadzorem służb Tauron i Szpitala wykonać wycięcie i wyburzenie fragmentów podłogi pomieszczenia pod 

nowe kanały kablowe dla sekcji rezerwowej, 

3. Pod nadzorem służb Tauron i Szpitala wykonać nowe kanały kablowe dla sekcji rezerwowej, 

4. Wykonać i przygotować szafkę licznikową (do pomiarów energii elektrycznej). 

5. Wykonać i przygotować oprzewodowania do pomiarów i doprowadzić przewody pod szafkę licznikową 

6. Przygotować kable zasilające 20kV dla sekcji rezerwowej 20kV szpitala. 

7. Przygotować kable 20kV dla transformatorów zasilanych z sekcji rezerwowej 20kV szpitala. 

8. Przygotować wcześniej rozdzielnicę SN – sekcja rezerwowa i przetestować ją. 

9. W uzgodnionym terminie z Tauron po wyłączeniu napięcia na sekcji rezerwowej SN zdemontować most 

szynowy, zdemontować sekcję rezerwową. 

10. Uziemić transformatory TR1 i TR3. 

11. Podłączyć tymczasowo agregaty do Rnn1 i Rnn3 

12. Podłączyć nową sekcję rezerwową. 

13. Wykonać pomiary i testy sekcji rezerwowej. 

14. Wykonać podłączenia pod układy pomiarowe sekcji rezerwowej. 

15. Wykonać podłączenie transformatorów nowymi kablami. 

16. Odłączyć uziemienie transformatorów TR1 i TR3. 

17. Odłączyć tymczasowe agregaty od Rnn1 i Rnn3. 

18. Uruchomić sekcją rezerwową. 

 

Etap III – wymiana sekcji podstawowej SN szpitala. 

1. Wykonać osłonę istniejących rozdzielnic SN 20kV w pomieszczeniu Tauron i Szpitala (np. lekka konstrukcja 

zabezpieczająca przed kurzem) 

2. Pod nadzorem służb Tauron i Szpitala wykonać wycięcie i wyburzenie fragmentów podłogi pomieszczenia pod 

nowe kanały kablowe dla sekcji podstawowej, 

3. Pod nadzorem służb Tauron i Szpitala wykonać nowe kanały kablowe dla sekcji podstawowej, 
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4. Wykonać i przygotować oprzewodowania do pomiarów i doprowadzić przewody pod szafkę licznikową 

5. Przygotować kable zasilające 20kV dla sekcji podstawowej 20kV szpitala. 

6. Przygotować kable 20kV dla transformatorów zasilanych z sekcji rezerwowej 20kV szpitala. 

7. Przygotować wcześniej rozdzielnicę SN – sekcja podstawowa i przetestować ją. 

8. W uzgodnionym terminie z Tauron po wyłączeniu napięcia na sekcji podstawowej SN zdemontować most 

szynowy, zdemontować sekcję podstawową. 

9. Uziemić transformatory TR2 i TR4. 

10. Podłączyć tymczasowo agregaty do Rnn2 i Rnn4 

11. Podłączyć nową sekcję podstawową. 

12. Wykonać pomiary i testy sekcji podstawowej. 

13. Wykonać podłączenia pod układy pomiarowe sekcji podstawowej. 

14. Wykonać podłączenie transformatorów nowymi kablami. 

15. Odłączyć uziemienie transformatorów TR2 i TR4. 

16. Odłączyć tymczasowe agregaty od Rnn2 i Rnn4. 

17. Uruchomić sekcją podstawową. 

 

Etap IV – wymiana rozdzielnicy 0,4kV – Rozdzielnica Rnn1 0,4kV 

1. Wyłączyć pole transformatora. 

2. Uziemić transformator. 

3. Wykonać mosty szynowe i konstrukcję wsporczą pod mosty szynowe w komorze transformatora. 

4. Przy wymianie transformatora zamontować szyny jezdne dla transformatora. 

5. Wykonać sygnalizację na elewacji (nad drzwiami komory trafo) 

6. Wymienić tabliczki na komorach trafo, tak aby wskazywały prawidłowe oznaczenia, moce i napięcia 

transformatorów. 

7. Zamontować rozłącznik bezpiecznikowy i kondensator biegu jałowego transformatora (wartość powinna być 

wskazana w karcie charakterystyki transformatora). 

8. Wykonać przewierty do pomieszczenia rozdzielni nn 

9. Zdemontować istniejącą rozdzielnicę – sekcja Rnn1 

10. Zamontować przebadaną i sprawdzoną rozdzielnicę nn 

11. Podłączyć kable do mostów szynowych w komorze transformatora (końcówki kątowe 45st lub 90 st). 

12. Zabezpieczyć przepust masa niepalną typu Hilti. 

13. Wykonać pomiary i testy sekcji. 

14. Uruchomić sekcję. 

 

Etap V – wymiana rozdzielnicy 0,4kV – Rozdzielnica Rnn2 0,4kV 

1. Analogicznie jak dla Rnn1. 

 

Etap VI – wymiana rozdzielnicy 0,4kV – Rozdzielnica Rnn3 0,4kV 

1. Analogicznie jak dla Rnn1. 

 

Etap VII – wymiana rozdzielnicy 0,4kV – Rozdzielnica Rnn4 0,4kV 

1. Analogicznie jak dla Rnn1. 

 

Etap VIII – system monitoringu 

1. Wykonać skrzynkę sygnalizacyjną w pomieszczeniu obsługi elektrycznej. 
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2. Podłączyć wszystkie sekcje nn (od Rnn1 do Rnn4) do szafki sygnalizacyjnej w pomieszczeniu obsługi 

elektrycznej.. 

3. Wykonać szafkę monitoringu zużycia energii w pomieszczeniu 07 (w miejsce istniejącej szafki licznikowej). 

4. Podłączyć wszystkie sekcje nn (od Rnn1 do Rnn4) do szafki monitoringu mediów. 

5. Wykonać wizualizację pól i odczytów mediów. 

6. Wraz z informatykami szpitala skonfigurować i udostępnić dla działu technicznego zasoby monitoringu 

mediów. 

 

Uwagi dodatkowe. 

1. Możliwe jest jednocześnie wykonywanie kanałów kablowych dla obu sekcji rozdzielnicy SN (należy uzgodnić 

ze służbami Tauron i Szpitala). 

2. Możliwe jest zamienienie kolejności etapów lub prowadzenie ich równolegle w porozumieniu z użytkownikiem. 

3. Należy zapewnić zawsze dwa agregaty na transformatory, które będą wyłączone spod napięcia sieciowego 

i na czas przełączeń strony SN podłączyć te agregaty o mocy około 700kVA. 

a. Podłączone agregaty do rozdzielnic nn są rozwiązaniem tymczasowym na czas prac na sekcjach 

SN. 

b. Należy wymienić wkładki na wskazane w obliczeniach - zapewniające ochronę. 

c. Prace musza być wykonane w momencie małego obciążenia sieci np. w weekendy. 

d. Przed jakimikolwiek przełączeniami wykonawca musi uzgodnić przełączenia ze szpitalem i z Tauron. 

e. Wykonawca przed wykonaniem musi zwrócić się do Tauron celem uzgodnienia agregatu 

tymczasowego. 

f. Na stanowiskach zespołów prądotwórczych należy zamieścić w formie tablic informacje o mocy 

zwarciowej i prądzie zwarciowym agregatów prądotwórczych a także o czasie w jakim agregaty są w 

stanie utrzymać poziom prądu zwarciowego niezbędnego do prawidłowej eliminacji zakłóceń 

4. Zabronione jest stworzenie sytuacji gdy będzie podane zwrotnie napięcie na niezasilane sekcje SN lub stronę 

pierwotną transformatorów. 

5. Wszystkie rozdzielnice i kable podczas prac na nich uziemić. 

6. Zabronione jest wykonywanie jednocześnie prac na obu sekcjach SN. 

7. Przed przełączeniem na nowe sekcje SN 20kV należy wykonać szafkę pomiarową dla Tauron. 

8. Należy mieć zakupione transformatory Sn 20/0,4kV 800kVA dla zasilania rezerwowego (obecnie 10kV). 

W momencie zmiany przez Tauron napięcia na sekcji rezerwowej z 10kV na 20kV należy: 

a. Wymienić transformatory na 20kV. 

b. Przełączyć układ pomiarowy na napięcie 20kV (przekładniki napięciowe) i na amperaż 50A 

(przekładniki prądowe) zgodnie z uzgodnieniami z Tauron. 

c. Zlikwidować sterowania „zrzutem” obciążenia dla budynku pediatrii. 

 Bezpieczeństwo użytkowania i warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

W projektowanych obiektach nie przewiduje się miejsc stałej pracy. 

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem 

przepisów BHP i Polskich Norm oraz zgodnie z pozyskanymi opiniami i uzgodnieniami. 

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na elementy infrastruktury, które mogą łączyć istniejące części szpitala poza 

modernizowanym fragmentem. Każde wyłączenie/przełączenie/wypięcie takiego elementu musi być uzgodnione ze 

służbami inwestora.  
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Szpital jest obiektem o działaniu ciągłym i wyłączenie zasilania na dłuższy czas, może wiązać się z utratą życia 

ludzkiego. Należy podjąć wszystkie środki, aby zabezpieczyć się przed niepożądanymi włączeniami i długimi przerwami 

w dopływie energii elektrycznej. 

 

Wszystkie prace w rozdzielnicach powinny być wykonywane bez napięcia. Wykonawca w porozumieniu z 

użytkownikiem opracuje procedury i harmonogram przełączeń i wyłączeń tak, aby jak najmniej wpłynąć na pracę 

szpitala. Wyłączenia powinny być wykonywane w momentach małego obciążenia pacjentami. Wyłączenia rozdzielnic 

nie mogą być dłuższe niż pół godziny (chyba że uzgodniono to z użytkownikiem i jego służbami). Wszystkie wyłączenia 

i przełączenia powinny być uzgodnione z użytkownikiem i przeprowadzane pod nadzorem służb użytkownika. Przy 

włączeniach dłuższych wykonawca musi dysponować dodatkowym agregatem aby umożliwić dostawę dodatkowej 

energii. Nie można przeprowadzać prac na obu sekcjach SN jednocześnie.  

 

Pierwszeństwo mają procedury medyczne i ratowanie życia ludzkiego. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać komplet niezbędnych pomiarów wynikających z przedmiotowych norm w tym 

zakresie. Pomiary zakończyć protokołem. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Zdzisław Marciniak 

mgr inż. Marcin Paczyński 
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 ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Dla praktycznych potrzeb sporządzenia niniejszego projektu wybrano pewne konkretne typy urządzeń i ich 

producentów. Dane techniczne tych wybranych urządzeń, ich postać, wymiary, kształty, lokalizację przyłączy itp. użyto 

przy sporządzaniu rysunków i specyfikowaniu parametrów. W związku z faktem, iż jest to rozbudowa istniejących 

systemów, wszystkie elementy dodawane musza być zgodne i kompatybilne z istniejącymi systemami. 

Należy podkreślić, że przy realizacji niniejszego projektu możliwe jest zastosowanie innych urządzeń niż te, które 

dobrano dla potrzeb sporządzenia projektu (i byłoby to także możliwe, gdyby projekt ujawniał nazwy własne dla 

urządzeń). Powinny to być urządzenia równorzędne technicznie, o takich samych lub analogicznych parametrach 

i standardzie jakościowym. 

Wszystkie elementy systemu musza pochodzić z oryginalnych kanałów dystrybucyjnych. 

Wszystkie elementy muszą być wyprodukowane w Unii Europejskiej. 

Zestawienia nie uwzględniają przenoszonych lub usuwanych elementów, dla których należy dodać robociznę związaną 

z demontażem, przeniesieniem, ponownym montażem, podłączeniem, pomiarami lub przy demontażu - utylizacją. 

 

 Rozdzielnice elektryczne 

Nr Opis Typ 
Ilość 

Szt/m 

1.  Rozdzielnica SN 20kV – Sekcja P – zasilanie podstawowe 20kV, 1R,1P, 3T 1 

2.  Rozdzielnica SN 20kV – Sekcja R – zasilanie rezerwowe 20kV, 1R,1P, 3T 1 

3.  Rozdzielnica nn 0,4kV – sekcja Rnn1 0,4kV 1600A, 14xRB 1 

4.  Rozdzielnica nn 0,4kV – sekcja Rnn2 0,4kV 1600A, 14xRB 1 

5.  Rozdzielnica nn 0,4kV – sekcja Rnn3 0,4kV 1600A, 14xRB 1 

6.  Rozdzielnica nn 0,4kV – sekcja Rnn4 0,4kV 1600A, 14xRB 1 

7.  Szafka licznikowa (dla pomiarów Tauron) 
2 x liczniki (liczniki w zakresie 

Tauron) 
1 

8.  Szafka monitoringu - 1 

9.  Skrzyneczka sygnalizacji w pom. technicznym - 1 

10.  Materiały pomocnicze - 1 kpt. 

11.  Prace montażowe - 1 kpt. 

 

 Transformatory 

Nr Opis Typ 
Ilość 

Szt/m 

1.  

Transformator suchy żywiczny 800 kVA, 20/0,4kV 
Uz=6%, Dyn5, z uzwojeniami aluminiowymi, straty zgodne 
z EDT2, wyposażony w przekaźnik temperaturowy NT935, 
3 czujniki PT100 oraz podkładki antywibracyjne. 

4 dwukierunkowe koła jezdne 
4 uchwyty do podnoszenia 
2 zaciski uziemiające 
1 tabliczka znamionowa 
3 czujniki PT100 
1 skrzynka łączeniowa 

4 
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1 przekaźnik temperaturowy 
NT935 
4 podkładki antywibracyjne 

2.  
Kondensatory dla pracy jałowej (dobrać na podstawie 
karty dostarczonych transformatorów) 

15kVar 4 kpl 

3.  Rozłączniki bezpiecznikowe  160A 4 kpl 

4.  Materiały pomocnicze - 1 kpt. 

5.  Prace montażowe - 1 kpt. 

 

 Instalacja oświetlenia wewnętrznego ewakuacyjnego/awaryjnego 

Nr Opis Typ 
Ilość 

Szt/m 

1.  Oprawa awaryjna AW LED, 175lm, 3h, IP65 9 

2.  Materiały pomocnicze - 1 kpt. 

3.  Prace montażowe - 1 kpt. 

 

 Trasy kablowe 

Nr Opis Typ 
Ilość 

Szt/m 

1.  Korytko PCV 40x20 200 

2.  Rurki sztywne PCV Fi40 100 

3.  Peszle grubościenne do zastosowań zewnętrznych  Fi40 150 

4.  Materiały pomocnicze - 1 kpt. 

5.  Prace montażowe - 1 kpt. 

 

 Zbiorcze zestawienie kabli 

Nr Opis Typ 
Ilość 

Szt/m 

1.  Kabel  SN YHAKXS 1x120/50mm2 20kV 280 

2.  Kabel  (oświetlenie AW) N2XH-J 3x1,5 100 

3.  Kabel zasilający Rnn1 YKXS 1x240mm2 120 

4.  Kabel zasilający Rnn2 YKXS 1x240mm2 120 

5.  Kabel zasilający Rnn3 YKXS 1x240mm2 160 

6.  Kabel zasilający Rnn4 YKXS 1x240mm2 225 

7.  Kabel   N2XH-J 3x2,5 50 

8.  Kabel  (obwody prądowe) JZ-500 black 7x2,5 50 
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9.  Kabel  (obwody napięciowe) JZ-500 black 4x1,5 50 

10.  Kabel  (obwody PT100) JZ-500 black 3x1,5 150 

11.  Kabel   JZ-500 black 3x1,5 250 

12.  Kabel Ethernet  Cat. 7a SFTP LSOH 120 

 

 Materiały dodatkowe 

Nr Opis Typ 
Ilość 

Szt/m 

1.  Głowice kablowe 20kV (zestaw 3fazy) POLT-24D/1XI-L12A 12 

2.  Zestawy uziemiające do kabli 20kV (zestaw 3fazy) SMOE-62609 4 

3.  Rura ochronna - czerwona DVK160 25 

4.  Sygnalizator świetlny  Żółty, migający, 230VAC 4 

5.  Sygnalizator świetlny (może być z syreną) Czerwony, migający, 230VAC 4 

6.  Czujnik temperatury do pomieszczeń trafo PT100 IP44 4 

7.  Mosty szynowe CU nieizolowane 1600A 120x10 CU 1600A 16 

8.  Połączenia giętkie  CU nieizolowane do transformatora HSK -1000 CU 1600A 16 

9.  Przekładki AL./CU AL./CU 16 

10.  Izolatory wsporcze do szyn miedzianych IWN-50/M10 64 

11.  Konstrukcja wsporcza pod szyny miedziane - 4 

12.  Bloczki typu Hilti do wypełnienia kanałów kablowych REI120 Wg. potrzeb 

13.  Masa ognioodporna typu Hilti do przepustów kablowych REI120 Wg. potrzeb 

14.  Rury metalowe do przepustów Fi160 8x0,5 

15.  Pokrywy metalowe kanałów kablowych, bl ryflowana 80x80 10 

16.  Chodniki izolacyjne 80x80 20kV 20 

17.  Punkt PEL 2xRJ45 kat 5e, + 3x230 DATA 2 

18.  Prace programistyczne dla szafki monitoringu mediów - 1 kpt. 

19.  Materiały pomocnicze - 1 kpt. 

20.  Prace montażowe - 1 kpt. 
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 Prace programistyczne – system monitoringu 

Nr Opis Typ 
Ilość 

Szt/m/kpt. 

1.  Konfiguracja wyłączników 1600A - 4  

2.  Konfiguracja analizatorów parametrów sieci - 56 

3.  Konfiguracja zabezpieczeń termicznych transformatorów - 4 

4.  
Konfiguracja i oprogramowanie koncentratorów w 
rozdzielnicach 

- 4 

5.  Wizualizacja systemu - lokalna oraz WEB - 1 kpt. 

6.  Uruchomienia na obiekcie - 1 kpt. 

7.  Instrukcja obsługi i szkolenie personelu - 1 kpt. 

8.  Materiały pomocnicze - 1 kpt. 

9.  Prace montażowe - 1 kpt. 
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 ZALECENIA WYKONAWCZE 

Na schematach strukturalnych rozdzielnic wskazanych na rysunkach E-11, E-11a pokazano odpływy z istniejącymi zabezpieczeniami (w postaci wkładek bezpiecznikowych NH typu 

gG) i kablami odpływowymi. Zakresem projektu nie jest analiza zasilania, niemniej w celu dostosowania istniejących zabezpieczeń i dopływów j.n. należy istniejące wkładki 

bezpiecznikowe wymienić na wartości wskazane jak niżej. Jeżeli zainstalowana i zapotrzebowana moc na odpływie przekracza wartość zabezpieczenia, należy wymienić daną linie 

kablową na nową dostosowaną do (obciążalność długotrwała kabla) do mocy i wartości zabezpieczenia na danym odpływie. 

 

 

Sekcja Odpływ Odłącznik Wkładka Nr kabla Typ kabla Długość Kierunek/Obiekt Uwagi 

Rnn1 1 630 500 K-18 5 x YAKY 1x240 mm2 254 Budynek A1 max wkładka na ten kabel to 315A 

Rnn1 2 630 500 K-11 5 x YAKY 1x240 mm2 194 Budynek A max wkładka na ten kabel to 315A 

Rnn1 5 400 250    Budynek A2 max kabel AL. 5 x YAKY 1x120 mm2 

Rnn1 7 400 200    Blok operacyjny 1 max kabel AL. 5 x YAKY 1x95 mm2 

Rnn1 8 400 400 K-17 5 x YAKY 1x240 mm2 94 Budynek E max wkładka na ten kabel to 315A 

Rnn1 10 400 250 K-15 5 x YAKY 1x120 mm2 88 Budynek D max wkładka na ten kabel to 200A 

Rnn2 1 630 500 K-28 5 x YAKY 1x240 mm2 254 Budynek A1 max wkładka na ten kabel to 315A 

Rnn2 2 630 500 K-21 5 x YAKY 1x240 mm2 194 Budynek A max wkładka na ten kabel to 315A 

Rnn2 5 400 250    Budynek A2 max kabel AL. 5 x YAKY 1x120 mm2 

Rnn2 6 400 200    Apteka max kabel AL. 5 x YAKY 1x120 mm2 

Rnn2 12 400 250    Blok operacyjny max kabel AL. 5 x YAKY 1x95 mm2 

Rnn2 13 400 315 K-22 5 x YAKY 1x120 mm2 254 Budynek A1 max wkładka na ten kabel to 200A 
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B. ZŁĄCZNIKI 

 Warunki przyłączenia na zasilanie postawowe szpitala 

 Warunki przyłaczenia na zasialnie rezerwowe szpitala 

 Zmiana Warunków przyłaczenia na zasialnie postawowe szpitala na 1600kW 

 Zmiana Warunków przyłaczenia na zasialnie rezerwowe szpitala na 1600kW 

 Decyzja nr 1718/2021 – pozwolenie na budowę 

 Uzgodnienie zabezpieczeń przeciwpożarowych – rzeczoznawca sp. ppoż. 

 Uzgodnienie Tauron Dystrybucja - lokalizacja kanałów kablowych pomiędzy sekcjami 

rozdzielnicy SN 

 Uzgodnienie Tauron Dystrybucja - uzgodnienie przekładników pomiarowych 

 Uzgodnienie Tauron Dystrybucja – uzgodnienie przyłączenia tymczasowych agregatów 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


