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SST-B1  ROBOTY TYNKARSKIE 
  

PRZEDMIOT I ZAKRES   

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich .   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
tynkarskich wewnątrz budynku  związanych  z remontem budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie.  

ZAKRES   

Pozycja dotyczy wykonania:   

 −  uzupełnienia tynków cementowo-wapiennych kat. IV na  ścianach murowanych, uzupełnienie 
ewentualnych ubytków w tynku żywicznym na lamperiach  

−   wszystkich innych robót nie wymienionych, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą specyfikacją i przewidzianych w Dokumentacji projektowej.   

 W CENIE NALEŻY UWZGLEDNIĆ   

           przygotowanie podłoża   

- zakup, dostawę i naniesienie materiału przewidzianego w dokumentacji projektowej   

- zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniem   

- dostawę, dzierżawę, montaż, demontaż  i wywóz niezbędnych rusztowań   

- koszty bieżącego utrzymania porządku na obszarze prowadzonych robót   

- koszt stosowania wyłącznie atestowanych przyrządów   

- wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac z zachowaniem 
obowiązujących przepisów.   

  

NORMY   

Obowiązują wszystkie polskie normy i przepisy, obowiązujące dla materiałów, wykonawstwa, dostawy i obróbki.   

  

MATERIAŁY:   

           suche tynki cementowo-wapienne, gotowe mieszanki tynków żywicznych mozaikowych  

- systemowe profile podtynkowe   

- systemowe profile narożnikowe   

  

WYKONANIE   

 Pozycja obejmuje wykonanie tynków na podłożach ceglanych  W przypadku wykonywania tynków na 
powierzchniach z różnych materiałów krawędzie połączeń zabezpieczyć siatką tynkarską. W ościeżach i 
narożnikach stosować (na pełną wysokość lub długość krawędzi) narożnikowe listwy ochronne z blachy stalowej, 
ocynkowanej, grubości 1 mm.   
Wykonać tynk cementowo-wapienny IV kategorii  .  

Należy uzyskać powierzchnię gładką, bez widocznych nierówności, przygotowaną pod malowanie. Nierówności 
powodujące załamania światła na wykończonej powierzchni nie będą  akceptowane.   

Wszelkie ramy okienne i tafle szkła w oknach należy w wystarczającym zakresie chronić przed kontaktem z 
zaprawą, przed zadrapaniami i pęknięciami. Przed rozpoczęciem robót tynkarskich należy zabezpieczyć   folią  
wrażliwe powierzchnie i elementy, jak ościeżnice drzwiowe, okładziny  i pozostałe elementy zabudowane. Po 
zakończeniu robót tynkarskich wszelkie zakrycia i folie należy usunąć i oczyścić zakrywane powierzchnie.  
Świadczenie obejmuje niezbędne uzupełnienie tynków wszystkich części wraz z wypełnieniem połączeń 
parapetów, wykonanie oddzieleń przy styku z materiałami obcymi, jak również wykonanie styków z tynkiem 
wszystkich listew cokołowych, otynkowanie bocznych powierzchni kątowników, cokołów stopni oraz wszystkich 
pozostałych listew maskujących. Szczeliny wypełnić przed zamknięciem wełną izolacyjną. Naprawianie 
uszkodzeń aż do przekazania wykonawstwa pod klucz.   

Przed tynkowaniem powierzchnia powinna podlegać odpowiednim badaniom:   
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−  Ocena wilgotności podłoża   

−  Ocena równości podłoża;   

−  Ocena występowania luźnych części podłoża;   

−  Sprawdzenie wymiarów ścian lub stropów wg PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 3443;   

−  Sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni ścian murowanych wg PN-68/B-10020  

−  Sprawdzenie głębokości spoin oraz ocena przyczepności zagruntowanego podłoża   

−  Ocena stopnia oczyszczenia z wykwitów solnych, kurzu, plam z substancji tłustych   

−  Ocena chłonności podłoża.   

  

KONTROLA   

 Kontrola obejmuje:   

−  Zgodność wykonania tynków z dokumentacją   

−  Kompletność dokumentacji materiałowej   

−  Prawidłowość przygotowania podłoża   

−  Przyczepność tynku do podłoża   

−  Grubość tynku   

−  Wygląd i inne właściwości tynku   

−  Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku   

−  Wykończenie tynku na narożach , stykach i przy szczelinach dylatacyjnych   

−  Warunku atmosferyczne w czasie wykonywania robót   

−  Prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych   

−  Warunki pielęgnacji tynku.   

  

ODBIÓR   

 −  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną.  

−  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  

−   Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

−  pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej ni 4mm w pomieszczeniu, poziomego – 
nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

  

Podstawę klasyfikującą do odbioru stanowi: dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową.   

Zgodność wykonania tynków się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z podanymi tolerancjami. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać   

- ocenę wyników badań,   

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia i terminu,   

- stwierdzenie zgodności wykonania tynków z zamówieniem   

  

PRZEPISY ZWIĄZANE   

 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   
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PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)   

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. (Zmiana 
Az1)   

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie   

PN-EN 13914-1:2005 (U)Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
Tynki zewnętrzne   

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.   

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.   

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany   

  

 SST-B2  ROBOTY MALARSKIE  
   

PRZEDMIOT I ZAKRES   

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  .   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
malarskich  wewnątrz budynku  związanych  z remontem budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie.  

ZAKRES   

 Pozycja dotyczy malowania powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów  farbami emulsyjnymi akrylowymi .  

  

W CENIE NALEŻY UWZGLEDNIĆ   

- przygotowanie podłoża   

- gruntowanie   

- dwukrotne malowanie nawierzchniowe kryjące,   

- dostawę, dzierżawę, montaż ,demontaż i wywóz niezbędnych rusztowań   

- koszt stosowania wyłącznie atestowanych przyrządów   

- zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniem   

- koszt bieżącego utrzymania porządku na obszarze prowadzonych prac   

- wszelki nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z   

- zachowaniem obowiązujących przepisów   

- wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania  -  robót objętych 

niniejszą specyfikacją i przewidzianych w Dokumentacji projektowej.   

  

NORMY    

Obowiązują wszystkie polskie normy i przepisy, obowiązujące dla materiałów, wykonawstwa, dostawy i obróbki.   

  

MATERIAŁY   

 Farba akrylowa  wewnętrzna –kolor biały oraz kolorystyka jak uzupełnianych ścianach.  

  

WYKONANIE   

Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić kontrole podłoża przeznaczonego do malowania.   
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Wykonawca ma obowiązek sprawdzić powierzchnie przewidziane do malowania przed rozpoczęciem prac.   

Nie należy rozpoczynać prac przed usunięciem usterek podłoża   

Powierzchnia pod malowanie powinna być zagruntowana, zgodnie z wymaganiami producenta farby. 
Zastosowane farby powinny zapewnić właściwy kolor przy założonej powyżej krotności malowań.   

Przygotowanie powierzchni elementów z płyty gipsowo kartonowej, bloczków silikatowych, betonu komórkowego, 
betonu -przeznaczonych do malowania do prac malarskich poprzez wyrównanie i szpachlowanie. Kontrola 
wykonania robót murowych wg PN-B-10020. Równość powierzchni tynków wg PN-B-10100.  

Ostateczne przygotowanie powierzchni musi spełniać wymagania producenta zaakceptowanej powłoki malarskiej.   

Wygląd powierzchni tynków należy ocenić wizualnie z odległości 1m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez potarcie powierzchni suchą i czystą ręką.  

Prace malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej +5st.C i powyżej + 25 st.C. W 
pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.   

Prace malarskie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta w zakresie:   

 Stosowania środka gruntującego   

Sposobu przygotowania farby   

Sposobu nakładania farby   

Krotności nakładania farby oraz jej zużycia na 1m2   

Czasu miedzy nakładaniem kolejnych warstw   

Zaleceń w zakresie BHP   

  

Elementy budynku, które w czasie malowania mogą ulec zabrudzeniu, należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  

 Wymagania w stosunku do powłok z farb akrylowych emulsyjnych :   

- jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacją;  

- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla;  

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek;  

- chropowatość powierzchni odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża i stosowanej farby.   

  

KONTROLA   

Kontrola powinna obejmować:   

Zgodność z projektem   

Równość i wygląd powierzchni   

Naprawy i uzupełnienia   

Wilgotność   

 Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po ich zakończeniu, nie wcześniej niż po 14 dniach.   

  

Kontrola obejmuje:   

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego: wizualnie w świetle rozproszonym z 0,5 m   

- Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – porównanie z wzorcem producenta   

- Sprawdzenie odporności na wycieranie – lekkie, kilkukrotne pocieranie powłoki szmatką   

- bawełnianą ( na szmatce nie ma śladów farby)   

- Sprawdzenie przyczepności powłoki – nacięcia ok. 10 kwadratów o boku dł. 5mm skalpelem, przetarcie 
pędzlem naciętej powierzchni (przyczepność dobra jeżeli żaden z kwadratów nie odpadnie).   

  

Wyniki badań i kontroli powłok powinny być odnotowane w formie protokołu   
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ODBIÓR.   

 Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie 
zgodności wykonania dokumentacją projektową. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, powłoki należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy uznać, że powłoki 
nie zostały wykonane prawidłowo. Należy uzgodnić zakres usterek, sposób i termin ich usunięcia.   

Po usunięciu usterek należy ponownie przeprowadzić kontrolę i odbiór powłok malarskich  

Protokół odbioru powinien zawierać:   

- ocenę wyników badań   

- stwierdzenie zgodności wykonania z zamówieniem   

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia.   

  

PRZEPISY ZWIAZANE   

 PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.   

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.   

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.   

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki   

PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  PN-EN 

ISO 8502 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.  PN-EN ISO 12944 Farby i 

lakiery. Ochrona przed korozją  konstrukcji stalowych za pomocą  ochronnych systemów 

malarskich.   

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania   

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe   

  

SST-B3  DRZWI WEWNĘTRZNE   
 

PRZEDMIOT I ZAKRES    

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
wykonaniu drzwi  drewnianych  wewnętrznych . Roboty z tego podrozdziału dotyczą wszelkich prac, zgodnie z 
projektem i wymogami, związanych z realizacją niniejszego obiektu i wykonania wg najnowszej wiedzy 
technicznej.   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wewnątrz budynku  związanych  z remontem budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie.  

ZAKRES:   

- dostawę i montaż skrzydła drzwi wewnętrznych z płyty MDF litej lub drążonej (nie plaster miodu),  

- wykonanie wszystkich innych robót nie wymienionych, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejszą specyfikacją i przewidzianych w Dokumentacji projektowej w tym montaż klamki z 
zamkiem.   

  

W CENIE NALEŻY UWZGLEDNIĆ:   

- pomiary z natury otworów pod drzwi   

- dostawę i montaż  skrzydła drzwiowego   

- wyposażenie we wszystkie elementy   

- zabezpieczenie drzwi przed zniszczeniem   

- regulację skrzydeł   
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- koszt utrzymania porządku w miejscu montażu drzwi   

  

 NORMY   

Obowiązują wszystkie polskie normy i przepisy, obowiązujące dla materiałów, wykonawstwa, dostawy i obróbki..   

  

MATERIAŁY   

Drzwi wewnętrzne drewniane MDF litej lub drążonej (nie plaster miodu), okleina w kolorze białym  

Okucia do drzwi ( klamka, zamek)  

  

WYKONANIE   

Stolarkę zamontować zgodnie z instrukcją producenta stosując systemowe akcesoria montażowe.   

Stolarkę drzwiową montować w gotowych otworach po dokonaniu obmiaru otworu z natury.   

Drzwi w trakcie montażu zabezpieczyć przed uszkodzeniami i pobrudzeniem folią i ochronną taśmą malarską, do 
montażu ościeżnic używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego 
montażu i uszczelnieniu drzwi pianką poliuretanową.   

Dostarczyć i zamontować wszelkie okucia w skrzydłach drzwi zagwarantowanej jakości.  

Zamontować drzwi pionowo i prostopadle, z maksymalnym odchyleniem przekątnej 1.5 mm. Zamontować 
wszystkie elementy zgodnie z wymaganiami producenta.   

- Odchyłki brzegów skrzydła od płaskości < 1,2mm wg normy PN-80/M-02138,  

- Odchyłki naroża skrzydła od prostokątności <0,15mm/1m wg PN-77/M-02136   

- Wszystkie drzwi ppoż. należy dostarczyć zgodnie z wykazami w projekcie architektonicznym, jako 
kompletne łącznie ze wszystkimi akcesoriami;   

- Świadczenie rozumiane jest włącznie z montażem dla urzędowego odbioru.   

  

KONTROLA JAKOŚCI  

Odchyłki wymiarowe drzwi wg. PN-EN 22768-1:1999 dla klasy tolerancji m.   

Płaskość skrzydła: odchyłki brzegów skrzydła od płaskości nie powinny przekraczać 1,2mm w zakresie wymiarów 
1000-1600mm i 1,6mm w zakresie wymiarów 1600 – 2500mm.   

Prostokątność skrzydła: odchyłki naroży skrzydła od prostokątności nie powinny przekraczać± 0,75mm/500mm   

Odchyłki wymiarowe stolarki nie powinny być większe niż   

± 2mm przy wymiarze ościeżnicy do 1m   

±3mm przy wymiarze ościeżnicy powyżej 1 m   

± 1mm luzu wręgowego między skrzydłem a oscieżnicą.   

  

Kontroli podlegają:   

- prawidłowe umocowanie skrzydła w pionie i w poziomie   

- dopasowanie stolarki budowlanej   

  

6.   ODBIÓR ROBÓT   

Przed wbudowaniem okien i drzwi należy sprawdzić   

- -zgodność stolarki z aprobatą techniczną, dokumentacją projektową   

- - jakość wykonania   

- -dopuszczenie do obrotu i stosowania   

  

W trakcie montażu należy sprawdzić:   



 

  8  

- prawidłowość podparcia progu ościeżnicy   

- prawidłowość zamocowania mechanicznego na istniejących zawiasach na całym obwodzie ościeżnicy   

- zastosowanych materiałów   

 

Po wbudowaniu drzwi dokonać pomiarów:   

- odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu 2000 mm nie powinno przekraczać 2mm/m   

- różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna być większa od 1mm przy długości 
elementu do 1m i 2mm przy długości elementu powyżej 1m.   

  

Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: dokumentacja  powykonawcza oraz stwierdzenie 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową.   

Protokół odbioru zawiera:   

- ocenę wyników badań   

- stwierdzenie zgodności wykonania robót z zamówieniem   

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia   

  

7. PRZEPISY ZWIĄZANE    

PN – B 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone.   

PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie  

PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie  

PN – B – 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, Transport   

PN – EN – 1670 :2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań   

PN – EN – 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań   

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. Instrukcja montażu stolarki 
producenta.   

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i bram.   

PN-B-94430:1997 – Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy   

PN-EN 13501-2:2005 – Klasyfikacja ogniowa elementów budowlanych i elementów budynku. Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.   

PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.   

PN-EN 1191:2002 – Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.   

PN-EN 1529:2001 – Skrzydła drzwiowe – Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność – Klasy tolerancji.   

PN-EN 1530:2001 – Skrzydła drzwiowe – Płaskość ogólna o miejscowa – klasy tolerancji.   

  

  

SST-B4 Podłoża pod posadzki  
 1.  WSTĘP  

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot w zakresie podłoży pod posadzki .  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
podłoży betonowych i z innych materiałów pod posadzki przy remoncie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jaworznie.  
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1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie podłoży betonowych i z innych 
materiałów pod posadzki na stropach, podbudowach na  gruncie.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robot, wymagań w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów podłoży betonowych pod posadzki.  

  

 2.  MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w ST .  

2.2 Beton na podłoża  

Do wykonania podłoży  użyty zostanie beton o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru 
recepturze, dostarczony w postaci suchej mieszanki jastrychu cementowego w klasie min. C25 wykonany na 
budowie przy użyciu miksokreta.. 
    

 -  Minimalna klasa betonu: C25  

  

2.3 Zbrojenie podłoży  

Podłoża pod posadzki należy zbroić włóknami polipropylenowymi   lub siatkami z drutu fi 4 mm o oczkach 10x10 
cm. 

 Dodawanie włókien na placu budowy powinno odbywać się pod nadzorem Inspektora nadzoru.  

Układanie siatek zbrojeniowych powinno odbywać się pod nadzorem Inspektora nadzoru i podlega odbiorowi jako 
roboty zanikające.  

2.4 Materiały pomocnicze dla podłoży betonowych  

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przekładki technologicznej pomiędzy warstwami izolacji i 
betonem podłoża lub warstwy poślizgowej pod podłożami posadzek.  

Dane techniczne:  

−  folia PE grub. 0,2 mm Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przekładki technologicznej 
pomiędzy warstwami izolacji i betonem podłoża lub warstwy poślizgowej pod podłożami posadzek. 

-  styropian EPS 100 współczynnik przewodzenia ciepła  ≤0,038W/mK 

- taśma brzegowa dylatacyjna - izolacyjna ze spienionego polietylenu gr. min. 4mm 

   

 3.  SPRZĘT  

Sprzęt do przygotowania powierzchni stropu pod podłoże :  

– młotki, szczotki druciane,  

– odkurzacze przemysłowe,   

– urządzenia do mycia hydrodynamicznego,   

– urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego,  

– przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

Sprzęt do rozkładania betonu  

– pompy i pojemniki do betonu,   

– miksokret,  

– wibratory wgłębne   
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– powierzchniowe listwy wibracyjne do wyrównywania powierzchni rozkładanego betonu,  – ręczne narzędzia 

do rozkładania i wstępnego wyrównywania betonu.  

Sprzęt do zacierania powierzchni podłoży   

– mechaniczne zacieraczki talerzowe i łopatkowe, – pace do zacierania betonu.  

 4.  TRANSPORT  

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu początkowego. Beton z wytworni na budowę należy transportować mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. „gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek do 
transportu betonu konstrukcyjnego.  

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C – 70 minut przy temperaturze 

otoczenia +20°C  

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  

Transport pozostałych materiałów odbywać się powinien w opakowaniach fabrycznych, w sposób 
zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 
przez Producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie 
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu 
wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji 
technicznych, wyszczególnione w ST .  

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:  

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną 
identyfikację,  

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  

- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.  

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim.  

Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane  
przepisami, wyszczególnione w ST .  

Materiały w opakowaniach fabrycznych można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem 
miejscu przez okres określony przez producenta w fabrycznej dokumentacji.  

  
 5.  WYKONANIE ROBÓT  

Przed przystąpieniem do wykonywania podłoży pod posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. W ramach wykonania podłoży należy przewidzieć   

Na powierzchni płyt stropowych pod podłoża posadzkowe należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, płytę należy oczyścić z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  

Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  

- wybór składników betonu,  

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
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- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

- sposób transportu mieszanki betonowej,  

- kolejność i sposób betonowania,  

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

- sposób pielęgnacji betonu,  

- zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania podłoży powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- zgodność rzędnych z projektem,  

- czystość obszaru prowadzenia robot,  

- prawidłowe zagęszczenie podłoży tłuczniowych,  

- prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp.,  

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonowe podłoża 
posadzkowe (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.   

  

5.3 Ogólne warunki wykonania podłoży  

- Na całym obwodzie podłoży (ściany i słupy) wykonać dylatację. Powyżej zamocować listwę drewnianą, 
wysoką na około 5cm, o kształcie trapezowym, przewidzianą do wyjęcia po wylaniu posadzki. Po zatarciu 
posadzki obwodowe listwy drewniane zostaną usunięte. powstała w ten sposób szczelina nie będzie większa niż 
15mm.  

- Podziały dylatacyjne należy wykonać w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. Ewentualne dodatkowe 
podziały przeciwskurczowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji nadzoru architektonicznego. 
Dylatacje na  granicy pomieszczeń wykonywać w linii skrzydła drzwi.  

- W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe należy włożyć sznur dylatacyjny i uzupełnić masą 
dylatacyjną zapewniającą podobną elastyczność i dobrą przyczepność do warstwy betonowej i ścian w przedziale 
temperatur +40 - –15°C  

- W pomieszczeniach w których występuje izolacja przeciwwodna jako warstwa podłoża, w miejscu styku 
ściany i płyty konstrukcyjnej należy wykonać kliny z polistyrenu ekstrudowanego umożliwiające prawidłowe 
wywinięcie izolacji na ścianę.  

- Grubość warstwy podłoża powinna być dostosowana do ostatecznego poziomu z uwzględnieniem 
grubości warstw wykończeniowych.  

- Czas sezonowania posadzki betonowej pod wykończenie – wg wskazań producenta, przy braku 
wskazań zaleca się okres minimum 28 dni.  

5.4 Betonowanie podłoży betonowych  

Przed rozpoczęciem robot betonowych, dla podłoży zbrojonych siatką, należy rozłożyć zbrojenie podłoży z siatek 
zgrzewanych z prętów zbrojeniowych. Ułożone siatki zbrojeniowe należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem 
przy pomocy systemowych podkładek dystansowych betonowych lub podpórek wykonanych z prętów 
zbrojeniowych. Zabronione jest stosowanie jako podkładek kawałków cegieł, odpadów drewna i innych 
przypadkowych materiałów.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy rzucać 
z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, 
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m).  

Tam, gdzie jest to wymagane projektem, przy betonowaniu podłoży należy nadawać im zaprojektowany spadek 
dostosowując się do istniejących otworów drzwiowych.  
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Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym,  

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu podłoży i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s.,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorow należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola.  

- należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni podłoża nie następowało oddzielanie się wody.  

- zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię należy zacierać mechanicznie stosując spalinowe zacieraczki 
skrzydełkowe, a w niewielkich pomieszczeniach i w trudno dostępnych miejscach ręcznie.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.  

5.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody  Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni.  

5.6 Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie poźniej niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
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5.7 Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

- wilgotność podłoża w momencie wykonywania warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 4,5%, a czas 
od wykonania posadzki do wykonania warstwy wierzchniej nie powinien być krotszy niż 28 dni.  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów niż 3 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

W podkładzie powinny być wykonane, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej.  

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.  

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych oraz na styku rożnych 
rodzajów wykładzin.  

  

 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych podłoży, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania  ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowa łatę,  

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

  

 7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robot jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy 
rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robot i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia niniejszego punktu.  

7.2 Szczegółowe zasady określania ilości robót  

Podłoża pod posadzki oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w 
świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworow, słupow, pilastrow itp.  
większe od 0,5 m2.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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 8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Zgodność robót z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

8.2 Odbiór podłoży pod posadzki i izolacje  

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robot wykładzinowych, posadzkarskich. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj.  
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robot posadzkarskich, wykładzinowych, 
okładzinowych, izolacyjnych i pokryciowych.  

Jeżeli chociaż: jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru.  

W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 
skute i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem podłoży oraz materiałów należy zapisać w protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3 Odbiór częściowy  

Odbioru częściowego robot dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (ST).   

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbioru końcowego robot dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (ST) .  

8.4.1 Szczegółowe zasady odbioru końcowego  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej robot. Podłoża pod 
posadzki budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.7. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają wykonania 
posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 

sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usunięcia, - 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  

  

 9.  ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne zasady rozliczenia robot i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (ST).  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

Ceny jednostkowe wykonania 1 m2 podłoży betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  
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- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu,  

- montaż niezbędnych rusztowań z pomostami i deskowań,  

- ułożenie siatek zbrojeniowych,  

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w podłoże oraz zagęszczeniem i pielęgnacją,  

- wykonanie przerw dylatacyjnych,  

- montaż innych podłoży, wg dokumentacji projektowej,  

- demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,  

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych 
i urządzeń,  

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, -  koszty 

pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

· PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia  

· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania  

· PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe  

· PN-63/B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe  

· PN-EN 206:2003 Beton  

· PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej  

· PN-EN 12390:2001 Badania betonu  

· PN-EN 12504:2001 Badania betonu w konstrukcjach  

· PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  

· PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  

· PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu  

· PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach 
betonowych  

· PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań  

· PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  

· PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane  

· PN-H-93215:1982 Walcowka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  

· PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu -- Pręty i walcowka żebrowana  

· PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Część 1: Drut żebrowany  

· PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe  

10.4 Inne dokumenty  

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:  
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SST-B5 Posadzki lastryko  
 1.  WSTĘP  

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot w zakresie posadzek z lastryko.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
związanych z  wykonaniem posadzki lastryko przy remoncie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Jaworznie.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie posadzek lastryko.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robot, wymagań w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów podłoży betonowych pod posadzki.  

  

 2.  MATERIAŁY  

2.2 Materiały do wykonania posadzki lastryko   

- podgrupa suchej mieszanki-średnioziarnista  

- rodzaj kruszywa-marmurowe lub granitowe. W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie 
powinna mieścić się w przedziale 1-12mmi. W posadzkach odpornych na ścieranie największe 
dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 1,5cm – 12 mm, 3,5 cm – 16 
mm. 

- barwa użytego cementu-jasno szary  

 3.  SPRZĘT  

Sprzęt do przygotowania powierzchni stropu pod podłoże :  

– młotki, szczotki druciane,  

– urządzenia do mycia,   

– przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

Sprzęt do rozkładania betonu  

– pompy i pojemniki do betonu,   

– powierzchniowe listwy wibracyjne do wyrównywania powierzchni rozkładanego betonu,  – ręczne narzędzia 

do rozkładania i wstępnego wyrównywania betonu.  

Sprzęt do zacierania powierzchni podłoży   

– mechaniczne zacieraczki talerzowe i łopatkowe, – pace do zacierania betonu 

– pace zacieraczki ręczne 

– szlifierki mechaniczne do zacierania i szlifowania posadzek.  

 

4.  TRANSPORT   
Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi 
środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.   
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.   
Elementy powinny być pakowane w określony przez producenta sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem.   
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Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie 
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu 
wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji 
technicznych, wyszczególnione w ST-B0.   
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:   
  
  

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,   
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,   
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  -  datę 

produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.   
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim.  
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane 
przepisami. 
Materiały winny być przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych 
działaniem warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją 
producenta. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.   
  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania podłoży pod posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.   

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek  powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- zgodność rzędnych z projektem,  

- czystość obszaru prowadzenia robot,  

- prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp.,  

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonowe podłoża 
posadzkowe (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

5.2 Posadzki lastrykowe jednolite  
  
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien mieć wytrzymałość  nie mniejszą niż 10 Mpa.  

Posadzki  lastrykowe powinny mieć minimalną grubość 20 mm z warstwą użytkowa 15 mm .  

Do posadzek lastrykowych stosujemy  grysiki o takiej wielkości ziaren, aby były widoczne gołym okiem przez 
chodzących. Przestrzega się przed nadmiernym dozowaniem wody. Konsystencja mieszaniny powinna być 
wilgotna, aby próbka masy zaciśnięta w dłoni nie przeciekała między palcami ani też się nie rozsypywała.   

  

Pola posadzki lastrykowej o powierzchni większej niż 4 m2 wewnątrz budynku, powinny być wzmocnione siatką 
stalową ułożoną bezpośrednio pod warstwą lastrykową.  

Posadzki  lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni do 4 m2 za pomocą pionowych wkładek z 
materiału podatnego na szlifowanie osadzonych w posadzce.  

 Dylatacje zapobiegają występowaniu naprężeń rozciągających pod wpływem zmian temperatury i wilgoci oraz 
wskutek skurczów betonu, które mogą spowodować tworzenie się rys włoskowatych. Rysy te, początkowo 
niewidoczne, mogą po pewnym czasie tak się powiększyć, że staną się przyczyną zniszczenia posadzki. Dlatego 
też należy szczególnie starannie wykonywać posadzkę na krawędziach, wzdłuż szczelin dylatacyjnych. Szczeliny 
wykonuje się w odstępach 2 -5 m, w zależności od sytuacji miejscowej oraz  w miejscach zmian charakteru 
posadzki (np. na granicy pokoju i korytarza) .  

Mieszankę lastrykową układa się między listwami. Należy ja dokładnie zagęścić ręcznie lub mechanicznie ,  
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko zaczynem cementowym za pomocą stalowej packi.  

Wykonana posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem  przynajmniej przez 5  dni a następnie wstępnie 
szlifować  aż do uzyskania widocznych ziaren kruszywa..  
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Po zmyciu podłogi należy ją zaszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po 
kolejnych 5 dniach powtórnie oszlifować.  

Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni ( mierzonych jako prześwit między dwumetrową łatą 
kontrolną a posadzką ) większych niż 2 mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji (ST) .  

6.2 Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych podłoży, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania  ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowa łatę,  

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

 -    

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Podłoża pod posadzki oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w 
świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp.  
większe od 0,5 m2.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Zgodność robót z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj.  
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robot posadzkarskich, wykładzinowych, 
okładzinowych, izolacyjnych i pokryciowych.  

Jeżeli chociaż: jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru.  

W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 
skute i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem podłoży oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy).  

8.2 Szczegółowe zasady odbioru końcowego  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej robot. Podłoża pod 
posadzki budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
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wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.7. i przedstawić roboty ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają wykonania 
posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 

sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  

  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

Ceny jednostkowe wykonania 1 m2 podłoży betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu,  

- montaż niezbędnych rusztowań z pomostami i deskowań,  

- ułożenie siatek zbrojeniowych,  

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w podłoże oraz zagęszczeniem i pielęgnacją,  

- wykonanie przerw dylatacyjnych,  

- montaż innych podłoży, wg dokumentacji projektowej,  

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych 
i urządzeń,  

- dokonanie impregnacji powierzchni posadzki oraz jej zapastowanie   

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, -  koszty 

pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

· PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia  

· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania  

· PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu  

· PN-91 B-10125  Posadzki lastrykowe.  

10.4 Inne dokumenty  

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej. 


