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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.00.00
CZESC OGOLNA (kod CPV 45000000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni sciekow w Puszczykowie
Inwestor: Gmina Kamieniec
Adres: ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnych rob6t budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspélne dla rob6t objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a zwigzanymi z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

a) Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekow grupa 45232421 - 9
— roboty ziemne

— przykanaliki $ciekow surowych

— urzadzenia i elementy instalacji oczyszczalni

— roboty towarzyszace i odtworzeniowe

— instalacje elektryczne

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato§é, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeg$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, plecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
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1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obicktem
budowlanym upewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.10.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, za rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.12.pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢éciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.19.0obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20.optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.22.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robodt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1 .4.24. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25.materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26.0dpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1 .4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.30. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.31.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
Spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. PBOS — przydomowa, biologiczna oczyszczalnia $ciekow

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym  podzial na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce (dot. dokumentacji wykonawczej i powykonawczej).

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci:

- SIWZ,
— dokumentacja projektowa,
— specyfikacje techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkoscei okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.



Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni Sciekow w Puszczykowie

Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na bu dowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

1,5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Whbudowane oczyszczalnie musza spetniajagcych wymogi normy PN-EN 12556-3:2005+A2:2013 Wykonawca
zobligowany jest do  wykonania badan jakosci $ciekow oczyszczonych S$ciekow w wybudowanych
oczyszczalniach po zakonczeniu rozruchu technologicznego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwe
dla $§rodowiska wodnego oraz warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych. ( Dz. U. 2019,
poz. 1311 ze zm.),


https://sip.lex.pl/#/act/18874875/2603386/substancje-szczegolnie-szkodliwe-dla-srodowiska-wodnego-oraz-warunki-jakie-nalezy-spelnic-przy...
https://sip.lex.pl/#/act/18874875/2603386/substancje-szczegolnie-szkodliwe-dla-srodowiska-wodnego-oraz-warunki-jakie-nalezy-spelnic-przy...
https://sip.lex.pl/#/act/18874875/2603386/substancje-szczegolnie-szkodliwe-dla-srodowiska-wodnego-oraz-warunki-jakie-nalezy-spelnic-przy...
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1.5.12. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia - dla kazdego z uzytkownikéw wraz z przekazaniem
Instrukcje obstugi i konserwacji. Instrukcje obshugi i konserwacji.

Wykonawca dostarczy z kazda PBOS (przydomowa biologiczna oczyszczalnia $ciekow). Instrukcja obstugi i
konserwacji PBOS powinna by¢ na tyle szczegblowa, by poszczegolni Uzytkownicy mogli prawidtowo i
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa eksploatowaé PBOS, konserwowaé jej elementy i regulowaé prace
urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiajacemu do zatwierdzenia nie pdzniej niz 3 tygodnie przed
planowanym terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zazgdaé
wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob. Winny
by¢ one ujete w postaci stron uzupetniajacych lub zastgpczych. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna
zawiera¢ przede wszystkim:

a) Wyczerpujacy opis dziatania PBOS i liste wszystkich elementow sktadowych zainstalowanych w ramach
niniejszego kontraktu uwzgledniajacy indywidualny charakter kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym
zamoOwieniu;

b) Schemat technologiczny, elektryczny i AKP calej PBOS i wszystkich elementow sktadowych
zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu;

¢) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla PBOS i postepowania
w sytuacjach awaryjnych;

d) Procedury lokalizowania awarii;
e) Instrukcje BHP;

f) Wykaz wszystkich elementow zawierajacy m.in.:
- Nazwe i dane producenta i serwisu,

-Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej na posesji uzytkownika,

- Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN 12556-3:2005+A2:2013 wystawiong w formie opisanej W
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016, poz. 1966). ,

- Podstawowe parametry techniczne,

- Liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika obejmujaca czesci
ulggajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore moga powodowac koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w
przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany,

-DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.
2. MATERIALY

2.1 - Zrodta uzyskania materialow do elementéw konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatbw do robot, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegdélowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawcg wy wiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ wihasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca po wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materia 1ow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
Zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp..

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek. legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementow robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne Krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhig dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa

i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajagcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

6.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot budowlanych, jezeli jest wymagane,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot. zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu.
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¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przy jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i prze kazania tych robot wihascicielom
urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyzna czy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajagce bgda ze stawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DZ U. z 2021r. poz.2351 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ze zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.02.00.00
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW (kod CPV 45232421 - 9)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie :

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni sciekow w Puszczykowie
Inwestor: Gmina Kamieniec
Adres: ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy budowie
przydomowych oczyszczalni sciekow , a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej sg: wykopy, umocnienia $cian wykopow,
odwodnienie wykopow na czas montazu rurociagéw w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych
(wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem osypki i zasypki.

Projektowany zakres prac obejmuje wykonanie:
- wykonanie robot ziemnych
- dostawe , montaz i uruchomienie kompletnych przydomowych oczyszczalni $ciekéw

- wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej @ 160 z rur PCV wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
(rewizyjnymi)

- przewody ttoczne

- wykonanie poletek rosgczajacych ze ztozem filtracyjnym

- wykonanie podsypek i obsypek

- wykonanie robdt towarzyszacych : rozbiorkowych i odtworzeniowych
- wykonanie instalacji elektrycznych

1.4. Okres$lenia podstawowe:

Przydomowa oczyszczalnia sciekéw — autonomiczna oczyszczalnia $ciekéw oczyszczajaca §cieki bytowo —
gospodarcze pochodzace z zabudowy mieszkaniowej 1 ustugowe;j.

Osadnik wstepny — spetniajacy funkcje zawierajace si¢ w I etapie oczyszczania

— mechanicznego oczyszczania, polegajaca na oddzieleniu dopltywajacych $ciekow w postaci zawiesiny
opadajacej i czesci lekkich flotujacych — cigzsze frakcje opadajg grawitacyjnie na dno zbiornika

— shuzy do usredniania doptywajacych $ciekéw, pozwala na zmniejszenie naglych naplywow Sciekow oraz
odcigza reaktor biologiczny od szybszego nagromadzenia si¢ nadmiaru osadu.

Reaktor biologiczny — spehiajacy funkcje zawierajace si¢ w II, III etapie z potaczeniem z IV etapem
oczyszczania

— |l etap - dostarczone $cieki podlegaja procesowi natleniania

— 1Il etap — po zakonczeniu procesu napowietrzania, $cieki poddane sg procesowi sedymentacji (proces
beztlenowego oczyszczania $ciekow)

— IV etap — odpompowanie wyklarowanej, podczyszczonej czgsci $ciekOw z reaktora

Przykanalik (przylqcze kanalizacyjne) — odcinek kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajacy $cieki na terenie
nieruchomosci do przydomowej oczyszczalni $ciekow
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Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekoéw nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Poletko rossgczajgce — teren przeznaczony na rozsaczanie oczyszczonych Sciekow wykonany z warstwy bory
sosnowej i Zwiru sortowanego

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do Kkontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw oraz zmiany trasy przytacza.

Geowloknina (lub wiloknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzewania i iglowania z nieciagltych,
wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Roboty ziemne:
Podloze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypkq- podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzglgdu na materiat
z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione_- podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowe;j lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy migedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - material gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny lub zbiornik.

Zasypka wstgpna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

1.5. Ogodlne wymagania

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja
techniczng poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

1.5.2. Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje¢ robot montazowych przydomowych oczyszczalni $ciekéw stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlane go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania j odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108. poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz U. z 2004 r. Nr
92, poz. 851),

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych.

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci skltadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 1 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1 994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).
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Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod PCV
45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy przydomowych oczyszczalni $ciekow i ich elementéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Przewody

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC-U typu ciezkiego ,,S”, (SN8, SDR 34) zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN-
1401-1:1999)

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 (lub PN EN-1401-1:1999)
2.2.2. Przewody ttoczne z rur PE-HD SDR 17 DN 63x3,8 mm

2.3. Studzienki
Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych PP, PE

2.4. Obsypki i zasypki i warstwy filtracyjne

Warstwy filtracyjne:

Warstw | — kora sosnowa, grubos¢ warstwy 30 cm

Warstwa Il zwir sortowany, uziarnienie 16 — 32 mm, grubo$¢ warstwy 30 cm
W warstwie kory zlokalizowa¢ geowtdknine 30 cm ponizej terenu

Kruszywo na podsypke - podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNB-1111

Podloze pod zabudowe oczyszczalni nalezy wykonaé ze zwiru o frakcji 8/16 wg DIN 4226-1 grub. min. 15 cm.
Loze oczyszczalni stanowi podsypka z piaski grub 15 cm
Obsypke i zasypke zbiornika nalezy wykona¢ betonem Rm=2,5MPa i zwirem o frakcji 8/16 wg DIN 4226-1

Wierzchnig warstwe zasypki  zbiornika oczyszczalni stanowi¢ bedzie humus lub drogowa warstwa
nawierzchniowa.

Podczas wykonywania wykopow najpierw dokona¢ usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i sktadowaé
go oddzielnie (nie mieszajac z pozostatym urobkiem) w poblizu robdt z przeznaczeniem do ostatecznego
wykonczenia robot ziemnych i odtworzenia istniejacego stanu.

2.5. Przydomowa oczyszczalnia $ciekOw

2.5.1. Stopien oczyszczania $cieckow w zaproponowanej oczyszczalni musi spetniaé  warunki
okreslone w Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego oraz warunki, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych. ( Dz. U. 2019 , poz. 1311 ze zm.),
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Scieki oczyszczone nie moga przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen
okreslonych dla RLM < 2000:

BZTs — 40 mgO./I,

ChZT - 150 mgO2/I,

zawiesiny ogolnej — 50 mgO-/I,

azot ogolny - 30 mgN/I,

fosfor ogdlny - 5 mgP/I

Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe oczyszczalni $ciekoéw wg operatu wodnoprawnego:

BZTs - 90,00 %
ChzT - 87,68 %
zawiesiny ogoélnej — 57,56 %

Przewidywany stopien redukcji zanieczyszczen wg projektu podstawowego:
BZTs - od 80 % do 98 %

ChZT - od 83 % do 97 %

zawiesiny ogolnej — od 60 % do 98 %

Oczyszczalnia $ciekow musi spelnia¢ wymogi normy PN-EN 12566-3:2005+Al:2009+A2:2013 (Mate
oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancéw RLM do 50 —czes¢ 3: Kontenerowe i lub
montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie sciekow), z potwierdzeniem redukcji zanieczyszczen
przez notyfikowane laboratorium, posiada¢ deklaracje zgodnosci z tg normg jak wyzej oraz by¢ oznakowana
znakiem CE.

2.5.2. Parametry techniczne oczyszczalni
— oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu SBR z recyrkulacjg osadu (w systemie
pompowym) pracujaca jako osad czynny, niskoobcigzony
— osadnik wstepny
— reaktor biologiczny
— zhiornik PEHD poziomy o $rednicy 1800 mm dla 100RLM o0 przeptywie nominalnym 12,00 m%dobe ,
— wyposaZenie:
- pompa mechaniczna do odpompowania $ciekow oczyszczonych (1+1),
-pompa w osadniku wstepnym,
- pompa do recyrkulacji osadu,
- dmuchawa bocznokanatowa i dyfuzory dla zapewnienia niezawodnosci dziatania uktadu
napowietrzania, dmuchawa membranowa do zasilania uktadu od$wiezania w osadniku wstepnym,
- mozliwo$¢ demontazu dyfuzorow z zewnatrz reaktora (z poziomu gruntu),
- sterownik wyposazony w minimum roczng pamig¢¢ stanow alarmowych,
- zautomatyzowane (samoczynne) sterowanie przechodzace w oszczegdny tryb pracy w sytuacji
zmniejszonego doptywu $ciekéw (tryb urlopowy)
- zuzycie energii elektrycznej nie przekraczajace:
dla100 RLM - 22,00 kWh/dobe
Pozostate dane wg dokumentacji technicznej

Przy zastosowaniu urzadzen i materialéw odbiegajacych od projektu podstawowego nalezy przedstawi¢
projekt zamienny uzgodniony z Inwestorem oraz Projektantem projektu podstawowego.

Montaz poszczegodlnych urzadzen powinien by¢ zgodny z DTR Producenta oczyszczalni $ciekdw.

2.6. Poletko rozsaczajace

Poletko rozsaczajace wykona¢ zgodnie z rysunkiem zawartym w opracowaniu projektowym
- geowloknina:

gramatura > 100 g/m?,
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wielko$¢ porow >95 pm

wytrzymato$¢ na rozcigganie > 10,0 kKN/m

sita przebicia stemplem > 750 N

wytrzymato$§¢ na wyrywanie przy kopaniu > 450 N

wielko$¢ przeptywu w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu > 90 I/(m?s)

Mozna zastosowa¢ wyroby innych producentéw krajowych i zagranicznych. Na warunkach takich samych, jak
okreslonych w punkcie 2.6. niniejszej SST.

2..7. Materialy elektryczne
— Przewdd kabelkowy do uktadania w gruncie YKY min 5 X 4 mm?lub YKY 5 x 4 mm?

— Tablica rozdzielcza wyposazona m.in. w wytacznik nadmiarowo — pradowy oraz lampke sygnalizacyjna
— Rura ostonowa winidurowa gladka (dla odcinkow instalacji prowadzonych na $cianie budynku)
— Folia kablowa niebieska szeroko$ci 200 mm, grubosci >0,2 mm

Szczegbtowe wyposazenie w zalezno$ci od wymagan technicznych i wyposazenia wlasnego dostarczonych
urzadzen oczyszczalni.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- Sprzgtu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow oraz igtofiltrow

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt4
4.2. Rury

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konice rur nie mogg by¢ dhuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch spinajagcy boczne
$ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywacé si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek
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Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone $ciSle obok siebie
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materialami niemetalowymi — najlepiej tasmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport urzadzen oczyszczalni SciekOw

Transport nalezy powierzy¢ firmom posiadajagcym fachowe doswiadczenie, odpowiedni sprzet i urzadzenia,
srodki transportowe oraz odpowiednio przeszkolony personel.

Zbiorniki nalezy transportowac w taki sposob, aby nie byly one obcigzone w niedopuszczalny sposob i aby
wykluczone byto przemieszczenie ich podczas transportu. Ewentualne mocowania nalezy wykona¢ w taki
sposob, aby wykluczy¢ uszkodzenie zbiornikdw. Zabronione jest stosowanie do zabezpieczenia w transporcie
lin stalowych lub tancuchow.

Podczas podnoszenia, przemieszczania i ustawiania zbiornikow nalezy unika¢ uderzen.

W przypadku stosowania wozka widtowego zbiornik nalezy zamocowaé na czas jazdy na wozku.
Zabronione jest toczenie lub przesuwanie zbiornika po ziemi.

Podczas transportu nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta.

4.6. Sktadowanie materiatow

4.6.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dhugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki w mozna skltadowaé¢ w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm. grubos$ci min. 25cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku ubezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co I -2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o0 réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.6.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na
uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.6.3. Kruszywo: nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.6.4. Oczyszczalnia Sciekow — w przypadku wystapienia koniecznosci dodatkowego sktadowania zbiornika
(przed montazem), odbywaé si¢ to musi na rownej, prostej, wolnej od ostrych przedmiotow powierzchni. W
przypadku sktadowania na wolnym powietrzu zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, wpltywem
czynnikow atmosferycznych i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogolne” pkt 5
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wihascicieli i uzytkownikow uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tych
urzadzen.

5.3. Montaz oczyszczalni

W ramach montazu przydomowych oczyszczalni $ciekow nalezy:
— dokona¢ wytyczenia miejsca posadowienia zbiornika oczyszczalni oraz trasy rurociggow,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-s-1073

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— wykona¢ podtoze zgodnie z dokumentacja.

— zamontowac zbiornik w wykopie

— wszystkie komory zbiornika napetni¢ do potowy woda

— wykona¢ obsypke warstwami z zaggszczeniem do poziomu ponizej miejsca wylotu
— podtaczy¢ doptyw i odptyw oraz przewdd napowietrzania i rur¢ ochronng na kable
— ulozy¢ waz napowietrzania i przewdd sterowania w rurze ochronne;j

— natozy¢ nasade i zamontowaé pierscien zaciskowy

— napelni¢ zbiornik

— zamontowac i podtaczy¢ konsole Scienna, sprezarke i urzadzenia sterujace

— uruchomi¢ urzgdzenie

Montaz oczyszczalni nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowa instrukcja montazu producenta.

5.4. Wykopy

5.4.1. Wykopy dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610

5.4.2. Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy
nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane.

5.4.3. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, szerokoSci oraz wystepujacych miejscowych warunkéw terenowych. W miejscach wystepowania

istniejacego lub prawdopodobienstwa jego wystepowania prace nalezy wykonaé¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

5.4.4. Os$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.4.5. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu

a) jezeli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy rure a §ciane wykopu lub jego szalunku, na lezy zapewnic¢
przestrzen roboczg ktorej minimalne wielkos$ci podano w tablicy 41 5,

b) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia migdzy przewdd a Sciang wykopu i w Sytuacjach szczegolnych, ktorych nie
da si¢ unikng¢, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.
c)

Tablica 4
Minimalna przestrzen robocza miedzy rura a $ciana wykopu lub jego szalunkiem
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Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m
DN < 350 0,25
350 < DN < 700 0,35

Tablica 5 Minimalna
szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego glebokosci z zachowaniem warunkoéw

okreslonych w 5.3.3.
Glegbokos¢ wykopu G Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G< 1,75 0,80
1,75 <G <4,00 0,90
G >4,00 1,00

546. Jesli istnicje potrzeba wchodzenia mi¢dzy, np.: studzienk¢ kanalizacyjng a $ciang
wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

5.4.7. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych;
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Wykopy z oszalowaniem $cian wykonywac tylko w przypadku, gdy brak jest miejsca na wykonanie wykopow ze
skarpami.

5.4.8. Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci do 1 m. Dopuszcza si¢
niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych 0 glebokosci nie wickszej niz 1 m w gruntach
zwartych w przypadku nie obciazenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

5.4.9. Jesli wzdluz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okre$lonego wg PN-
EN 1610, znajduja si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

5.4.10. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.

5.4.11. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Szalowanie wykopow powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych” —tom | rozdz. 1V -1989 r. — Roboty ziemne.

5.4.12. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny by¢
wykonane zaglebienia pod kielichy.
5.4.13. Dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie

pozostalej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie.

5.4.14. Podczas montazu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody
opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robét. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

5.4.15. Podloze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

a) W zaleznosci od rodzaju gruntu, moga by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza
naturalnego:
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- bez podsypki z przewodami ulozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;
-z podsypka wynoszacg 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 150 mm

w gruncie skalistym i twardym;

b) W sytuacji, gdy no$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach nie stabilnych, do ktorych
zalicza si¢ torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, fawa
betonowa lub specjalna konstrukcja.

5.4.16. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury.

5.4.17. Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15
cm. Dobér whasciwego gruntu oraz doktadne zaggszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem
stabilnos$ci przewodu i nawierzchni.

5.4.18. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materialow, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarznigte), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzié
przewod lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki.

5.4.19. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywaé si¢ recznie. Zaggszczenie zasypki
glownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg proby normalnej Proctora) wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz:

— dla zasypek terenowych poza obszarem nawierzchni drogowych, podjazdéw, chodnikow itp. Js=0,93

— dla zasypek stanowigcych podtoze pod nawierzchnie drogowe, podjazdy, chodniki itp., przy glebokosci
pomiaru 50 cm od poziomu terenu Js = 0,95

— dla zasypek stanowigcych podtoze pod nawierzchnie drogowe, podjazdy, chodniki itp., przy glebokosci
pomiaru 20 do 50 cm od poziomu terenu Js = 0,97

— dla zasypek stanowiacych podtoze pod nawierzchnie drogowe, podjazdy, chodniki itp., gorna warstwa
grubosci 20 cm Js = 1,00

5.4.20. Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

55.  Przewody kanalizacyjne

5.5.1. Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy speiniaja wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg
uszkodzone

Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.

5.5.2. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na catej dtugosci w ziemi z rownomiernym spadkiem 1,0
% jezeli w dokumentacji technicznej nie wskazano inaczej

5.5.3. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub
wzmochionym.
5.5.4. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekow.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
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- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury) winna

by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytaczeniem odcinkéw potaczenia

rur.
Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczyé za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wlasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ ztacza.
ZYacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierécieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnic wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym lub innym $rodkiem utatwiajacym wsuwanie. Do wciskania
bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wceisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.5. Studzienki

Elementy prefabrykowane studzienek z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

5.5.6. Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

5.6. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane i odebrane zgodnie z postanowieniami:

— PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

— NORMA SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Ogolny zakres kontroli obejmuje:

— kontrole jakosci dostarczonych materialtow oraz dokumentacji (certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
$wiadectw, aprobat technicznych) zgodnie z wymaganiami wg pkt. 2

— kontrole prawidlowosci i zgodno$ci z dokumentacjg wykonania wykopow, przygotowania dna oraz
wykonania podsypek, osypek i zasypek zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5

— kontrol¢ potozenia, kierunku i wielko$ci oraz réwnomiernosci wykonanych spadkéow przewodow oraz ich
zgodnosci z dokumentacja techniczna,

— Szczelnosé¢ przewoddéw kanalizacyjnych wraz z podigczeniami i studzienkami - nalezy zbadaé¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610.

— kontrole prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacja wykonania montazu oczyszczalni Sciekow.

6.3. Szczegodlowa kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych  punktéw

wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- sprawdzenie prawidlowego pochylenia skarp w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszyw mineralnych,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidlowoSci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu oczyszczalni

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia urzadzen oczyszczalni.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od 0si wytyczonej
nie powinna przekracza¢ + 20 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.18

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” (kod CPV 45000000-7), pkt
7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektows , w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu instalacji odwodnienia sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m®

— wykonanie podtoza — m? (Iub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych instalacji sieci kanalizacyjnej dokonuje si¢ z uwzglgdnieniem podziatu na:
— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
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— gleboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.

Dhugos$¢ przewodow obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi.

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej $rednicy.

Ksztaltki, ztaczki wlicza si¢ do dlugosci rurociggu.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w kompletach zaleznie od
srednicy i glebokosei. Glebokos¢ studni okreéla si¢ jako réznicg rzgdnych wiazu i dna studni.

Oczyszczalnie sciekow jako kompletne urzadzenia z uwzglgdnieniem wydajnosci jm kpl.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 8.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze instalacji odwodnienia zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt. Odbiory
techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

8.3. Odbidr techniczny cze$ciowy

8.3.1 Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania, i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + lcm, niedopuszczalne sa zmniejszenia
wielkosci spadkow od projektowanych.

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem.

— 7badaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud j kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej

8.3.2 Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

8.3.3. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spelnione, jesli uzupetienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

- 0,15 I/m dla przewodow;
- 0,20 I/m dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;
- 0,4 I/m dla studzienek kanalizacyjnych

8.3.4 Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

8.3.5. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosei
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwieniczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czgsciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

8.3.6. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2], przy
odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje
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przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.4. Odbidr techniczny koncowy

8.4.1 Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaj g na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zaggszezenia gruntu zasypki wykopu,
€) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosei przewodow kanalizacyjnych

e) zbadaniu protokotow uruchomienia oczyszczalni zgodnie z DTR

8.4.2 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z zataczonymi:

a) protokotami  odbiorow technicznych czg¢sciowych  przewodu  kanalizacyjnego
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

€) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjna,

e) protokdtem odbioru i uruchomienia oczyszczalni

8.4.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
8.4.4 Teren po budowie instalacji oczyszczalni, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
8.4.5 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi przydomowej oczyszczalni.

8.4.6 Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przydomowej oczyszczalni zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” (kod CPV 45000000-7)
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robodt instalacyjno montazowych przydomowej oczyszczalni $ciekow moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczno rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego j odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji odwodnienia
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociaggéw i urzadzen,
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— usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021. poz. 1129 ze zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.2021, poz. 1213 ze zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. 2020, poz. 2028 ze zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz.U. 1993 Nr 96 poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. Lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016, poz. 1966)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwe dla srodowiska wodnego oraz warunki, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych 1ub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych. ( Dz. U. 2019, poz. 1311 ze zm.),

10.3. Normy

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogélne i definicje

PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — wymagania

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonana.

PN-EN 1610; 2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671; 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 12566-3; 2005

+A2; 2013 Male oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancow
(OLM) do 50.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00. OGRODZENIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu projektowanej przepompowni S$ciekow, Sita
pionowego, oczyszczalni $cickoOw oraz poletka rozsgczajacego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ogrodzenia o wysokosci 1,50m (przepompownia i oczyszczalni $ciekow) oraz 1,00m (poletko
rozsaczajace,

- Wykonanie ogrodzenia z na stupkach stalowych (profil okragly) z wypelnieniem siatkg stalowa powlekang w
kolorze zielonym,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy

* B-15 dla fundamentoéw pod stupki ogrodzenia i B-20 dla fundamentu bram wjazdowych i furtek wejsciowych,
* cement portlandzki ,,35”,

« zaprawa cementowa M12,

* zaprawa cementowo-wapienna M7.

2.2.Elementy ogrodzenia

* Stupki z rur stalowych oraz ksztattownikow zimnogietych walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie,

* Wypelnienie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej tworzywem sztucznym oraz
ksztattownikoéw zabezpieczonych antykorozyjnie,

e Brama 4,0x1,5m samono$na ze stupami i kompletem elementow nosnych (zawiasowo-zamkowych)
zabezpieczona antykorozyjnie i malowane proszkowo,

e Furtka 1,0x1,5m oraz 1,00x1,00 ze stupkami i kompletem zawiasowo-zamkowym zabezpieczona
antykorozyjnie ocynkowanie ogniowe i malowane proszkowo,

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materialy na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych nalezy przygotowac teren pod wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z
wykonaniem dotow montazowych. Teren splantowaé i oczy$ci¢ z resztek materiatow. Materiaty uzyskane z
rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

5.2. Ogrodzenia

** \WWymagania.

» Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

— zgodnosci z instrukcja producenta,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

** Montaz.

» wykopy pod fundamenty z wywozem nadmiaru ziemi,

* osadzenie slupkéw z zabetonowaniem betonem B15, B-20 fundamentow,

» mocowanie siatki do stupkéw, mocowanie siatki do stupkéw i drutu stalowego ocynkowanego,

» malowanie elementow metalowych ogrodzenia w kolorach wskazanych przez Zamawiajacego.
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6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta pod wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

Sprawdzenie ustawienia stupkoéw i montazu przeset zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m(metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcja producenta, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasdéw wigzania i stato$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z hiestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztalttowniki wyciskane.
Wiasnosci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztalttownikow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni sciekow w Puszczykowie

Inwestor: Gmina Kamieniec

Adres: ul. 1000-lecia Panistwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajagca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot drogowych.
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1.4.15. Odkilad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zagegszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

| = Pa
° pds
gdzie:
o4 - gestodé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
pis - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
wg Wzoru:

oG
dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

l, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.419. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych  wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duza wytrzymatosciag oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1S010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowltokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntow pod wzgl¢dem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zroédet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnoSci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw cigglosci z
dobra przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykow powinny by¢ zgodne z PN-EN-
963:1999 [6] i dokumentacja projektowg. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobat¢ techniczna wydang przez
uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegblnie | Jed- Grupy gruntow
nie
wilasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz piasek pylasty | mato
niegliniasty zwietrzelina | wysadzinowe
- Zwir gliniasta — glina piasz-
— pospotka rumosz czysta
— piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
— piasek $redni zwir gliniasty zwigzta, glina
— piasek drobny pospotka pylasta
— zuzel gliniasta zwigzla
nierozpadowy - il i.l piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
—  pyt, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do robot Ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzgtu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprz¢tu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowa¢ sprzetu mogacego spowodowac uszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé¢ $rodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykéow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykow byly wykonywane w sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen.
Geosyntetyki wrazliwe na §wiatlo stoneczne powinny pozostawac¢ zakryte w czasie od ich wyprodukowania do
whudowania.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnosé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz £ 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac +
lcmi-3cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ =+ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdéwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
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grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdow oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szerokos¢ dna i gleboko$¢ rowu nie moga rozni¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.
Doktadno$¢ wykonania skarp rowdéw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopow w SST.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacja projektowsa i SST. Jezeli
dokumentacja projektowa i SST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykoéw
nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dhugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje si¢ utozenie geosyntetyku powinna by¢ rowna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania
powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykow nie nalezy naciggac lub powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami.
Nie dopuszcza si¢ ruchu maszyn budowlanych bezposérednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢
gruntem nasypowym niezwtocznie po utoZeniu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w SST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m

3 | Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 [ Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 [ Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podhuznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze 16zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowow nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Io, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawié¢
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty
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technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé
przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpieniec Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarows jest m® (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.
8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w SST.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1SO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03. 00.00.

WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni sciekow w Puszczykowie

Inwestor: Gmina Kamieniec

Adres: ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSS 1.5.

2. materialy (grunty)

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [12] powinien
charakteryzowac¢ si¢ grupa nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci,
nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3. sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST pkt 3.

4., transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu idrég kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glqbokqém ocrl ZQ do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszcezenia, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zaggszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania §rodki, o
ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore
nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni roboét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST pkt 8.
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9. podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacjeg terenu.

10. przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04. 00.00.

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni sciekow w Puszczykowie

Inwestor: Gmina Kamieniec

Adres: ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w PN-S-
02205 :1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznacze Przydatne Przydatne Tres¢
nie z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty | - gdy pory w gruncie
skaliste migkkie skalistym beda
wypetnione gruntem lub
2. Zwietrzeliny i rumosze | materiatem
) liniaste drobnoziarnistym
1. Rozdrobnione . Piaski pylaste, piaski - gdy beda
grunty skaliste twarde | oliniaste, pyty piaszczyste wbudowane W
oraz grunty I pyly -
kamieniste L miejsca suche lub
: ety 4. Piaski prochniczne, z .
zwietrzelinowe, wyjatkiem pylastych zabezpieczone  od
rumosze i otoczaki piaskow prochnicznych wod  gruntowych i
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2. Zwiry ilpqsp(51ki, 5i_GIinyIpiaszc%yste, powierzchniowych
rowniez gliniaste ghiny 1 gliny pylaste oraz | —
3. Piaski grubo, inneow__<35% | 99 nasypow e
\l/\lvgrgto Wy ?jrr%%%lgzliarniste 6. Cliny plaszczyste zdbezpieczonych przed
Wy Ine i Tame zwiezle, gliny zwigzle i zawilgoceniem
nasypow | naturalne 1 famane gliny pylaste zwigzle oraz —
ponizej 4. Piaski gliniaste z | fnne grunty o granicy - W miejscach suchych
strefy domieszka frakeji | siynnogei w od 35 do lub przejsciowo
przemarza | zwirowo-kamienistej 80}6/0 zawilgoconych
nia (morenowe) o 7. Wysiewki kamienne
;'X(])szlilaé)zzrilalg’llls-tOSCI 111’1131/5'[6 o ZQW&I’tOéCi - do nasyp(')w nie
u>15 rakcp ﬂowej ponad 2% Wstzy_'ch niz 3 m:
5 Zuzle zabezpieczonych przed
wielkopiecowe i inne — . | zawilgoceniem lub po
metalurgiczne ze 8. Zuzle wielkopiecowe i | ulepszeniu spoiwami
starych zwalow inne metalurgiczne z -
(powyzej 5 lat) nowego studzenia (do 5 | =gdy zwierciadlo wody
6. Lupki lat) gruntowej znajduje si¢ na
przyweglowe 9. Itotupki przyweglowe ]%}@b{)kosql wl;c;kszej od
rzepalone ; apilarno$ci biernej
9. V\}) siewkKi nieprzepalone eruntu podtoza
kamienne o : - - 0 ograniczonej
zawartosci frakcji 10. Popioty lotne i poda%nos’ci na r(J)zpad -
itowej ponizej 2% mieszaniny poplolowo- | jac7ne straty masy do 5%
zuzlowe :
- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym
- gdy zalegaja w
mglelj%cach suchych lub sa
izolowane od wody
. 1. Zwiry 1 pospoiki
1. Zwiry i pospotki liniaste )
2. Piaski grubo i . Piaski pylaste i .
$rednio- gliniaste . - pod warunkiem
Na gorne | ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyty | ulepszenia tych gruntow
warstwy 3. Ttotupki 4. Gliny o granicy spoiwami, takimi jak:
na- przyweiglowe ggynnos'ci mniejszej niz | cement, wapno, aktywne
sypéw w | przepalone % ) ) popioty itp.
stre- zawilerajace mniej niz | 5. Mieszaniny popiotowo-
fie 15% ziarn mniej- zuzlowe z wegla
przemar- | szych od 0,075 mm kamiennego, . - drobnoziarniste i
zania 4. Wysiewki 6. Wysiewki kamienne nierozpado-
kamlenne_ (0] liniqstﬁb 0 zqwartoém we: straty masy do 1%
uziarnieniu rakcji itowej >2% o wskazniku nosnosci
OdP0W1ad?i@' 7. Zuzle wielkopiecowe i | w,,>10
cym pospdtkom lub | inne metalurgiczne
zwirom 8. Piaski drobnoziarniste
W
wykopach - gdy sa ulepszane
i miejscach | Grunty Grunty watpliwe i spoiwami (cementem,
zerowych | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi
do ' popiotami itp.)
glebokosci
przemarza
nia
3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajgcego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu

zageszczajacego. Sprzet do zageszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | gpoiste: pyty gliny, | 9ruboziarniste | Uwagi
urzadzen zwiry, pospotki ity i kamieniste 0
przyda
t-
zageszczajacych grubo$¢ | liczba | grubos¢ | liczba | grubos¢ | liczba | nosci
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | maszy
[m] n *** [m] n *** [m] n *** n
Walce statyczne 0,1do0,2|4do8| 0,1do | 4do8 | 0,2do | 4do8 1)
gladkie * 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2do | 8do12 | 0,2do | 8do12 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne 0,2do05|6do8| 0,2do | 6do10 - - 3)
ogumione * 0,4
Walce wibracyjne | 04d00,7 | 4do8| 0,2do | 3do4 | 0,3do | 3do5 | 4)
gladkie ** 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 0,3do0,6 | 3do6 | 0,2do | 6do10 | 0,2do | 6do10 | 5)
okotkowane ** 0,4 0,4
Zaggszezarki 0,3d0o0,5| 4do8 - - 02do | 4do8 | 6)
wibracyjne ** 0,5
Ubijaki _ 02do04| 2do4 | 0,1do | 3do5 | 0,2do | 3do4 | 6)
szybkouderzajgce 0,3 0,4
Ubijaki o masie od 4 do 3do6 3do6
1do 10 Mg 2,0do 8,0 10 1,0do | uderzen | 1,0do [ uderzeh
zrzucane z uderze 4,0 W punkt 5,0 w punkt
wysokosci od 5 do nw
10m punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubodci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zaggszczac statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowdéw przylegltych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
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5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera.
Glegbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te
beda wiaczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac stateczno$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug
odrgbnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢é roboty
przygotowawcze, okreslone w SST ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wicksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% = 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zaggszczenie gruntu i no$nos$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zaggszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gigbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spelione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos$¢ Is dla:
0 wysokosci, autostrad innych drog
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtoérnego
modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntow w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntdéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntdéw i materiatdéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
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5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglgednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o roznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspotczynniku Ki0<10®° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnoéci Ko > 6 x 10 > m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgodg na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku
jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubo$ci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwg¢ pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nada¢ spadki poprzeczne 4% £1% wedlug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéow przemystowych

Wykonywanie nasypoéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych
powinno odbywac¢ si¢ wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji
projektowej, SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntdéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia si¢ wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac¢ skaty oraz odpady przemystowe, ktore sa migkkie (zgodnie z
charakterystyka podana w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypoéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych bez
wypelnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedhug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy nasypu okoto 10-
centymetrowa warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa lamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4 dgs > D15 >4 dis
gdzie:
dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
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Dis - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materialu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metoda nie moga sigga¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntdw kamienistych

Role warstw oddzielajagcych mogg rowniez peli¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do
uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci
wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez
ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektow mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektoéw mostowych, na dlugosci rownej dtugosci klina
odtamu, zaleca si¢ stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wiaduktow, bez ulepszania gruntow spoiwem, moga
by¢ stosowane zwiry, pospotki, piaski srednioziamiste 1 gruboziarniste, owskazniku réznoziarnistosci U>5 i
wspotczynniku wodoprzepuszczalno$ci ko > 10 ° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogdlne, sformutowane w pkcie
5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu (dla
autostrad i drog ekspresowych gorne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasyp6éw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w
pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem Si¢ przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% £1% w Kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czegsci nasypu,
wykonanych z gruntow o réznych wlasciwosciach lub w réoznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego
bagno, wspotczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnoci itp.,
Cc) obliczeniach statecznosci nasypu,
d) obliczeniach wielkos$ci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwows obowigzuja ogdlne zasady okre$lone w pkeie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedlug pktu 5.3.3.1, poz. d).
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W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggscié
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarzni¢tych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé
ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntow oraz liczby przejazdow réoznych
maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach malo i §rednio spoistych +0 %, -2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslona w
pktach 6.3.211 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zaggszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I; dla:
Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria kategoria
ekspresowych ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glgbokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glebokosci od powierz-
chni robdt ziemnych ponize;j:
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- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia Ip okreslonego zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwirow, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej warto$ci Is>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
d) dla gruntéw drobnoziamistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwigztych,

itow — 2,0,

e) dla gruntow roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzic¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowacé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zaggszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od
3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegodlne warstwy uktadanego gruntu powinny mieé¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z
tym, ze wszystkie muszg miesci¢ si¢ w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnose
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug
podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢
wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykonaé¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmnie;j
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgéci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zaggszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i
ustala si¢ potrzebng liczbe przejs$¢ oraz grubo§¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogows.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosei gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowcezas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrownania terenu, zasypania dotow i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntOw oraz
wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy
te nalezy przewiez¢ na odktad.
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Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie
od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonac¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odleglos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykona¢ tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej
wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jedli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedhug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢
uformowany w pryzmg o wysoko$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady Kontroli jakosci robot podano w SST pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okre$lonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos$c¢,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
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Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okreslié¢ nastepujace whagciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawarto$¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowo$ci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczen okre$lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z warto$ciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m?2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidtowo$ci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:
a) prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m® (metr sze$cienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogoélnej objetosci
nasypow i ogodlnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdow nieprzydatnych do budowy nasypow,
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetosc nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w Oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunig¢ciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetosc odktadu bedzie okreslona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopow, powigkszonej o objgtosé ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w SST pkt 8.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbhudowania,
— whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacj¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robét,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05. 00.00.

SIEC WODOCIAGOWA

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale nr 1.0. oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujacych budowe
sieci wodociagowej z przytaczami.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni $cickoéw w Puszczykowie

Inwestor: Gmina Kamieniec

Adres: ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdgcym podstawa do udzielenia

zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ujetych w projekcie budowlanym
dotyczacym budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Zegocin na terenie gminy Czermin.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
robot bedacych przedmiotem specyfikacji dotyczacej budowy sieci wodociagowej
W miejscowosci Zegocin gm. Czermin.

Zakres robot obejmuje:

Lp. Element sieci Jedr)ostka ilo$¢
miary
Roboty montazowe
1. Rurociagi z PVC, PN10, dn 90 mm m 66,30
2. Hydranty pozarowe nadziemne dn 80 mm kpl 1
3. Zasuwa wodociggowa, kotnierzowa dn 80 mm kpl 1
4. Zasuwa wodociggowa, kotnierzowa dn 80 mm kpl 1

Przedmiotem projektu na podstawie ktdrego opracowano niniejsza ST jest powyzszy zakres przewodow
wodociggowych z uzbrojeniem. W zakres robot objetych przedmiotows ST wchodza roboty montazowe sieci
wodociaggowej z robotami towarzyszacymi, proby szczelno$ci oraz roboty ziemne na powyzsze a takze prace
geodezyjne (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

W punkcie 2.0. niniejszej ST omoéwiono wymagania dotyczace materiatow na

powyzszy zakres a w punkcie 5.0. oméwiono wykonanie sieci wodociggowej j.w. natomiast w punkcie 9.0.
omo6wiono odbidr tych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z PB, ST a takze z przepisami prawa budowlanego i ze sztuka
budowlana.

1.5.1 Zakres robot

53




Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni Sciekow w Puszczykowie

Wykonawca powinien zapewnic¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media i Wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z
winy Wykonawcy

1.5.3 Zgodnos¢ rob6t z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o
zamOwionym zakresie i sg integralng cz¢$¢ umowy a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedow wezwie projektanta do ich usunigcia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST
uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub
materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Projekt Budowlany

Projekt Budowlany dotyczy budowy sieci wodociggowe;:

Przedmiotowy PB sktada sie¢ z:

1. Projektu budowlanego w temacie j.w (w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej)

2. Kosztorysu inwestorskiego (w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej)

3. Kosztorysu inwestorskiego skroconego ( w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej)

3. Kosztorysu ofertowego (w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej)

3. Specyfikacji Technicznej (opracowanej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej)
Ponadto obejmuje opracowania pomocnicze:

INFORMACIE BIOZ na przedmiotowe zadanie i stanowi ona podstawe do opracowania
przez Wykonawcg PLANU BIOZ czyli Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
na budowie.

1.7. Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy :

- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot)

- list¢ pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imig¢, nazwisko,
imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)
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- list¢ samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wskaze punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i
usunie nieodplatnie tymczasowe opomiarowanie punktow poboru medidéw ( np.
energii elektrycznej, wody)) w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaplacie.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.8.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwiazane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw whasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszystkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.8.2 Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wilasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastap
uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasnosé.

Stan uszkodzonej i naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.8.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatne;j i
spotecznej a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- mie¢ szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowaé zniszczen w §rodowisku naturalnym. Optaty i kary
za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban
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w czasie realizacji robot obcigzaja Wykonawce.
1.8.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
nate¢zeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot beda
musialy mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych np. z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi posiadaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatow niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bhp.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2.0. MATERIALY
2.1 Akceptowanie uzytych materialéw

Materialy jakie trzeba bedzie uzy¢ podczas wykonawstwa przedmiotowej inwestycji
ujeto w opracowanych przedmiarach robot oraz w skroconych zestawieniach RMS
sporzadzonych dla realizowanego zakresu robot i zatgczonych do ST.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $§wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania

56



Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni Sciekow w Puszczykowie

ST w czasie prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub o nie zadawalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwoscei, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone
byty przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatlow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.4 Rodzaj i ilos¢ podstawowych materiatow

Wykonawca w celu utozZenia sieci wodociagowej zgodnie z Projektem Budowlanym musi
zabezpieczy¢ materialy wymienione ponizej.

Lp. Element sieci Jedr)ostka ilos¢
miary
Roboty montazowe
1. Rurociagi z PVC, PN10, dn 90 mm m 66,30
2. Hydranty pozarowe nadziemne dn 80 mm kpl 1
3. Zasuwa wodociggowa, kotnierzowa dn 80 mm kpl 1
4. Zasuwa wodociggowa, kotnierzowa dn 80 mm kpl 1

Wszystkie materiaty przewidziane w PB Wykonawca znajdzie w przedmiarach robot.
3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB i
ST. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonanie robét zasadniczych obejmuje montaz Sieci wodociagowej (W zakresie opisanym w punkcie 1.3 ).
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ stosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci (czytaj
glebokosci) wszystkich elementow robot zgodnie z rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysoko$ci nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujagcymi przepisami.

5.2 Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesic Wykonawca. W przypadku op6Znien realizacyjnych budowy,
stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawcg na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. 0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

a) Czgé¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

— bhp;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych robot;

b) Czes¢ szczegbtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem,;

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymogom;

6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robot.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikoéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

7.0. DOKUMENTY BUDOWY.
7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy.

Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowiazkow osob funkcyjnych na budowie
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- date przyjecia placu budowy

- datg rozpoczecia robot

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je prowadzit

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2. Ksigga obmiaru robdt

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru
robot odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksigga obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
wykonania kazdego z elementéw robot i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary
wykonanych robot prowadzi si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w ST.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty

- podstawa wyceny i opisem robot

- ilo$¢ przedmiarowa robot

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.0. ST

- ilocig robot wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po
wykonaniu robét, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikajacego z umowy.

Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robdt Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie
wykonanego zakresu robot Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- decyzja pozwolenia na budowe

- protokot przekazania placu budowy

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen
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- dowody przekazania materialow z demontazu,
- korespondencja na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

8.0. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z
PB i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora hadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bgda do Ksiegi obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen inspektora na pis$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do
umownych ptatnosci.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary be¢dg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

8.3 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace
czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot

- ilo$¢ przedmiarowsg robot (z kosztorysu ofertowego)

- dat¢ obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

- obmiar robot (np. ziemnych) z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc¢ x szerokosé x glebokos¢ , a kanatow : dtugosé = wynik obmiaru

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzadzajacej obmiar

9.0. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbiorow

Roboty odbiorowe, podlegaja nastepujacym etapom robdt, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajacych

- odbiorowi cze$ciowemu, elementow robot

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
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9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzZniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat odbiorowy,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 9.6 . W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo osob, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

9.5 Odbiodr pogwarancyjny

Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot
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odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat
odbiorowy zawierajacy:

e PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

e Dziennik budowy — oryginat i kopig,

e  (Obmiar robot,

e Dokumenty ustalajace warto$¢ koncows robét (kalkulacje koncows, kosztorys
koncowy),

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
Protokoty prob i badan,
Protokoty odbioru robot zanikajacych,
Rozliczenie z demontazu,
Oswiadczenia 0so6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

e Inne dokumenty wymagane przez Inwestora (np.inwentaryzacjeg).
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce
przyjeta przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci , wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w ST i1 PB.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsicbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robot .

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. — Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych
cz.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

11.2. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow Dz. U. 72/ 2001 r.

11.3. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2021r poz.

2351 ze zmianami

12.0. OBOWIAZUJACE NORMY

12.1.- Polska Norma PN-B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania

12.2.- Polska Norma PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczania przewodow.

12.3.- Polska Norma PN-EN 1074-1:2002. Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — cz. 1; Wymagania ogoélne.

12.4.- Polska Norma PN-EN 1074-1:2002. Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Cz. 2; Armatura zaporowa
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12.5 — Polska Norma PN — 71/H — 04651. Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i
okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.

12.6.- Polska Norma PN-80/B—01800. Antykorozyjne zabezpiecz .w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

12.7. — Polska Norma PN- 80/B-01801. Antykorozyjne zabezpiecz. w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

12.8. — Polska Norma PN — 70 / N - 012070. Wytyczne znakowania rurociggow.
Podstawowe nazwy i okre$lenia.

12.9. —Polska Norma PN— B-10736:1999. Przewody podziemne. Roboty ziemne.

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

12.10. — Norma Branzowa BN — 83 / 8836 — 02. Roboty ziemne, wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania..

Podczas realizacji rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowac si¢ do

norm i przepisdw wyszczegolnionych w projekcie oraz instrukcji montazu opracowanych przez producenta
materiatow i urzadzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -02.00

ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni $ciekow w Puszczykowie

Inwestor: Gmina Kamieniec

Adres: ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Techniczng Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych rurociggow i
uzbrojenia .
W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:

Kanalizacja sanitarng

Kanaty grawitacyjne nalezy utozy¢ z rur PCV-u kielichowych @ 160 mm zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studnie @ 1000 betonowe studnie @425 tworzywowe z
wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400, niewentylowane z wypelnieniem betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji 3 zgodne z Dokumentacja Techniczng oraz ST
- 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robdt

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

rury kanalizacyjne i ksztattki PVC-u, PN-EN 1401:1999,
studnie betonowe,

studnie tworzywowe,

rura przeciskowa,

ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086

wiaz zeliwny wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000
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e Dbeton B-15, B-20,
e iinne — drobne materialy pomocnicze.

Rury kanalizacji grawitacyjnej

Charakterystyka systemu:

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $ciankg lita jednorodng spetniajace wymagania PN-
EN 1401:1999, w tym:

. ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spelniajace wymagania PN-EN 1401:1999,
. ksztattki jednorodne z systemem rur,
. rury w $rednicach dn> 200 powinny posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajacym

identyfikacj¢ rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne/rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z
przemiatéw/rury z rdzeniem spienionym), $rednica oraz sztywno$¢ obwodowa,

. uszczelki zgodne z normg zharmonizowana PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

. producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i 1ISO 14001,

. system posiadajgcy aprobate IBDiM.

Studzienki kanalizacyjne betonowe 91000
Studnie wykonane sg z nastepujacych prefabrykatow:

dna studni betonowe,
kregi betonowe,
pierscienie dystansowe betonowe,
zwezka betonowa.

Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:

e komora robocza,

e przejscia kanatow przez $ciany studzienki,

o przykrycie,

e stopnie wlazowe.
Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych odpowiadajgcych
wymaganiom BN-86/8971-08. Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego.
Kregi faczone sg dnem oraz pomigdzy sobg za pomoca uszczelek z elastomeru SBR lub EPDM
spelniajace wymagania EN-681-1.
Przejscia kanalow przez $ciany studni wykonane sa jako szczelne poprzez osadzenie fabrycznie muf.
Zwezka powinna by¢ dostosowana do obcigzen komunikacyjnych i z otworem przystosowanym do
wlazéw kanatlowych o $rednicy 600mm. Otwory wilazowe powinny byé umieszczone osiowo nad
stopniami wltazowymi. Zwezki taczone sa z krggami za pomoca uszczelek gumowych.

Komin wiazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacym
wymaganiom BN-86/8971-08.

Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe, zeliwne typu ciezkiego ( D400) z wypetieniem betonowym wg. PN-EN 124:2000.

Pod wlaz zamontowaé pier§cienie regulacyjne. Wiaz nalezy obetonowaé betonem klasy C16/20 i
grubosci 15¢cm, w kwadracie o wymiarach co najmniej 1,0x1,0x0,15m.

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane

nad najszersza potka, zgodnie z PNEN13101 i osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach
studzienek.

Przecisk

Przejscie pod droga metoda przeciska w rurze ochronnej stalowej ©275,3x5,00mm. oraz @
193,7x4,00mm
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3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w harmonogramie robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu- odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1 Przewody grawitacyjne z PVC
Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.
Osie lgczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy ltaczy¢ za pomoca
kielichowych polaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokoét
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur
pod katem 15 °. Do wciskania bosego kofca rury uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania : polaczenie powinno by¢ osiagniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspolosiowosci taczonych elementéw. Wiaczenie kanatu do kanatu wykonywac
poprzez studzienkg. Kanaty @ 160mm zakonczy¢ korkiem na granicy dziatek.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
W przypadku koniecznosci utozenia kanatu na mniejszych glgbokosciach niz przewiduje norma, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow, przewody nalezy ociepli¢ np. matami z welny mineralnej z
ptaszczem ochronnym z blachy.
Po zakonczeniu prac wykona¢ wizualizacje wykonanych rurociagéw z zapisaniem odczytow.

5.1.2 Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej

e w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowo-kaskadowe,

studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac lub wykonaé obsypke z piasku i zagescié,

e we wszystkich studzienkach zamontowac pierscienie odciazajace,
e wilaczenie rury do komina studzienek powyzej dna studzienki wykonywa¢ za pomoca wktadki
,, In-situ”,
e W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni, mozna
zastosowac pierscien balastowy,
e stosowac wilazy typu D400.
Nie nalezy posadawia¢ studzienek kanalizacyjnych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybrac¢
i uzupetni¢ brakujacsg ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

Kinetg studzienki utozy¢ na podtozu i wypoziomowacé. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie oczyscic.
Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowac¢ srodkiem poslizgowym. Przy montazu trzonu studzienek
zwraca¢ uwage na zgranie stopni ztazowych.

Trzony studzienek @ 1000mm mozna docina¢ w miejscach wg. wytycznych producenta.

Przejécia przez Sciany w istniejacych betonowych lub murowanych studniach kanalizacyjnych wykonaé
jako szczelne poprzez fabryczne osadzenie tulei- przejs¢ szczelnych.

67



Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni Sciekow w Puszczykowie

6. KONTROLA JAKOSCI

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ sciekow do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanahu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
normy PN-92/B-10735.

Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda facznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gorna
krawedz otworu wylotowego przewdd z woda pozostawia si¢:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny ukazywac si¢
krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Préoba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe
nie infiltruja do przewodow.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inspektora i
uzytkownika.

6.5. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora.
W ramach kontroli jakosci nalezy :
poddac rurociagi probie na szczelnosc,
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wiercenia otworow i wykonania przej$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ zamontowania rur ochronnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostkq obmiarowq robdt montazowych jest :

e mb- ulozenia kanatu sanitarnego liczony w osi przewodu wg. profili w dokumentacji projektowej,
dhugo$¢ rurociggow nalezy mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w metrach, wyodrebniajac
dhugosci rurociagow w zaleznosci od rodzaju rur i $rednic . ksztaltek z wyjatkiem rurociggow z
tworzyw sztucznych nie wlicza si¢ do dlugosci rurociggu , a oblicza si¢ w szt. rzeczywiscie
wbudowanych,

e kpl- dla posadowionych i zainstalowanych studzienek kanalizacyjnych z ich kompletnym
wyposazeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robdt

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan jak w
pkt.6.1.

Nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonania rurociagdéw i ich polaczen, przewiertow,
- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
- szczelno$¢ przewodow.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie zapisow SIWZ oraz
wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/C-89200
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-81/B-10725
PN-89/M-74091
PN-63/M-74085
PN-85/M-74081
PN-86/B-09700
PN-85/H-74306

PN-EN 1401-1:1999

PN-81/C-89203
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-93/H-74124

PN-64/H-74086

PN-87/H-74051/02

10.2. Inne

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,

Kruszywa mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykle,

Beton zwykly

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.
Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Bloki oporowe.

Armatura i rurociggi. Wymiary polqczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1
Mpa.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji.

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom |1- Instytut Techniki

Budowlanej,

- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen w zakresie:

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni $cickow w Puszczykowie
Inwestor: Gmina Kamieniec
Adres: ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1. w ramach inwestycji: ,,Przebudowa ulicy Jaskrowej w Zawierciu”
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka:
— Kraweznikow betonowych, obrzezy; el. odwodnienia
—Law pod kraweznikami,
— Nawierzchni r6znego rodzaju ,
— Warstw podbudowy roznego rodzaju,
— Murkéw oporowych,
— -Ogrodzen do przektadki;
— Znakoéw drogowych,
— Innych elementow, ktorych usuniecie okaze si¢ niezbgdne dla prawidlowego wykonania robét objetych
dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.6 Wspolny stownik zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia
w SST
D. 00.00.00 "Wymagania ogolne".
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog, moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
—tadowarki,
— zurawie samochodowe,
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-D 01.00.00
— samochody ci¢zarowe,
— mloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
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— sprezarki

— zrywarki

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu; w sposob bezpieczny dla innych
uczestnikéw ruchu drogowego.

W wypadku napotkania materiatdéw niebezpiecznych (niewypaty niewybuchy) nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
odpowiednie stuzby; zabezpieczy¢ teren robot, przewodz tych materiatow lub ich dezaktywacje wykonajg
odpowiednie stuzby na koszt Inwestora
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji rozbiorkowej, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢
warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,,Recykling”.

— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Uzyskane elementy staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy (za wyjatkiem brukowej kostki betonowej z
regulowanych wjazdow i obrzezy), Wykonawca przewiez¢ je na miejsce okre$lone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy (pod wpusty komory przewiertoéw), powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D02.01.01 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypeltniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okre§lone w SST D-02.01.01 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow jest:

— dla nawierzchni m2 (metr kwadratowy),

— dla podbudowy z kruszywa m2 (metr kwadratowy),
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— dla rozbieranego kraweznika i fawy betonowej pod krawezniklmb (metr biezacy),
— dla znakéw drogowych (shupki i tarcze) szt. (sztuka)
— dla innych elementéw wiasciwa jednostka, ustalona z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni z brukowej kostki betonowej, plyt chodnikowych, betonu asfaltowego
[m2],:
— rgczne wyjecie materiatow,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek 1 wywiezienie materialdw z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do posesji, lub uzgodni¢ z wlascicielem czasowe
uniemozliwienie dojazdu.
b) dla rozbiorki warstw podbudowy [m2],:
— zerwanie podbudowy,
— zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiorki kraweznika, obrzeza i tawy betonowej [mb]
-rozkucie nawierzchni w rejonie kraweznika wraz z fawa fundamentowa
-wyjecie kraweznika
-zatadunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki
-wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu
d) dla rozbiodrki istniejacych znakow drogowych;
-demontaz tarczy znaku/siatki
-wykopanie stupka, rozkucie fundamentu
-wywiezienie materiatow z demontazu
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiodrki istniejacych murkéw oporowych; (mb)
-rozkucie elementéw murku
-wykopanie rozkucie fundamentu
-wywiezienie materiatdw z rozbiorki
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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