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Szczecin, dnia 19.10.2023 r. 

SIM/ZP/    952  /2023/KCz 

Znak sprawy: SIM/ZP/P/06/2023 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  
<wszyscy> 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja 
układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań 

społeczno-gospodarczych”, I etap realizacyjny: „Przebudowa ul. Wapiennej oraz fragmentu ul. 
Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej)”. 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści 

specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1605), 

przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2: 
 
Pytanie nr 2  
Zwracam się o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje założenia projektowe dotyczącego warstw 
gruntu stabilizowanego mechanicznie klasy Rm1,5 Mpa oraz Rm2,5 Mpa jako mieszanka z dowozu. 
Odpowiedź na pytanie nr 2:  
TAK 
 
Pytanie nr 3 
Zwracam się o załączenie przekroju poprzecznego dla poz. TER nr 76 - tymczasowa droga 
technologiczna oraz o uszczegółowienie materiałów (czy należy zastosować geotkaninę). Zapis w TER: 
Tymczasowa droga technologiczna (dojazdowa) - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw 
łamanych gr. 20 cm w geokracie komórkowej Zapis SST: Przykładowa konstrukcja drogi tymczasowej: 
geokrata drogowa (wys. 200 mm), geotkanina drogowa (wytrzymałość 40x40 kN/m). Geokratę należy 
wypełnić kruszywem (przykładowa konstrukcja w części rysunkowej dokumentacji). 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
W załączniku nr 8 do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) Zamawiający usuwa pozycję nr 76. 
Zgodnie z §9 ust. 8 pkt 11 Ceny jednostkowe ujęte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych muszą 
uwzględniać m.in. koszty utrzymania i budowy dróg tymczasowych i tymczasowych dojazdów do 
posesji.  Przekrój poprzeczny tymczasowej drogi technologicznej znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ 
Dokumentacja Projektowa\02 PW\03 PW zieleń\PDF\15Rys nr 3 część II 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących koszy gabionowych. W projekcie/SST/TER parametry 
koszy (m.in. wielkość kosza, średnica oczka) nie są jednakowe.  
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ul. Północna 

14 
ST-

10.01.03 

Ustawienie koszy z siatki stalowej z drutu fi 4mm o oczkach 10/10cm - kosze  

0,5x,0,5x0,5; wraz z wypełnieniem koszy kostką kamienną 

łupaną 15/17 

szt 52 

 

ul. Wapienna 

48 
ST-

10.01.03 

Ustawienie koszy z siatki stalowej z drutu fi 4mm o oczkach 

10/10cm - kosze 0,5x,0,5x0,5; wraz z wypełnieniem koszy kostką 

kamienną łupaną 15/17 

szt 112,00 
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Odpowiedź na pytanie nr 4 
W ofercie należy przyjąć parametry koszy zgodnie z TER tj. kosz gabionowy o wymiarach 0,5x0,5x0,5 
m, oczkach 10x10 cm, wypełnienie - kostka kamienna łupana 15/17 cm. 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy poz. 13 TER: W opisie pozycji jest podana grubość 25 cm a na rys. nr 2.2 Przekroje 
konstrukcyjne w opisie jest 20cm. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać podbudowę o grubości 
25cm. 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 25 cm. 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy poz. 14 i 48 TER: W opisie pozycji jest podana wielkość oczka 10/10cm a na rys. nr 2.2 Przekroje 
konstrukcyjne w opisie kosza jest podana wielkość oczka 5x5cm. Proszę o wskazania prawidłowej 
wielkości oczka. 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi do pytania nr 4. 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy TER-u dla branży drogowej dla ul. Północnej i ul. Wapiennej: 
Czy przedmiot zamówienia dla powyższej części obejmuje wykonanie na wyniesionej tarczy dla 
skrzyżowania pasów z kostki betonowej białej płukanej zgodnie z rys. nr 1 Plan sytuacyjno-
wysokościowy? Jeśli tak proszę o uwzględnienie tego w TER-ze oraz proszę o podanie parametrów 
kostki. 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Tak, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na wyniesionej tarczy dla skrzyżowania pasów z 
kostki betonowej białej płukanej. Przedmiotowe roboty należy ująć w pozycjach 19 i 54 TER. Wymiary 
kostki betonowej 20x10x10 cm. Parametry kostki zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-05.03.23. 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy poz. 19 i 54 TER: 
Zgodnie z PW dla branży drogowej rys. nr 1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zgodnie z legendą jezdnia z 
kostki betonowej ma być koloru czarnego a wg opisu PW my być koloru szarego (str. 7). Proszę o 
wskazanie prawidłowego koloru kostki. 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Jezdnię należy wykonać z kostki betonowej szarej. 
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy TER-u dla branży drogowej dla ul. Północnej i ul. Wapiennej: 
Zgodnie z PW dla branży drogowej rys. nr 1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zgodnie z legendą zjazd 
należy wykonać z kostki betonowej. Czy jest to przedmiotem zamówienia? Czy ilości wykonania 
nawierzchni wraz z podbudowami są uwzględnione w TER-ze? 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Tak 
 
Pytanie nr 10 
Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni. 
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Odpowiedź na pytanie nr 10 
W ofercie należy uwzględnić pielęgnację zieleni do odbioru końcowego oraz trzyletnią opiekę w okresie 
gwarancyjnym. 
 
Pytanie nr 11 
Proszę o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie  wymiarem okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną 
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
W świetle posiadanej przez Zamawiającego wiedzy dokumentacja załączona do SWZ jest kompletna. 
Informacje zawarte w  dokumentacji projektowej, załączonej do SWZ określono uwzględniając wszelkie 
znane, jak również możliwe na tym etapie do przewidzenia zagadnienia i problemy mogące wyniknąć 
w trakcie realizacji robót budowlanych 
 
Pytanie nr 13 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi 
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków 
w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Wszystkie posiadane przez Zamawiającego decyzje administracyjne i uzgodnienia zostały załączone                              
do SWZ. 
 
Pytanie nr 14 
Na Planie sytuacyjno-wysokościowym nr rys. 1 dla branży drogowej w legendzie jest ujęte, że chodniki 
i pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0/32mm, a w opisie PW jest z kruszywa 0/31,5, a w ST-04.04.02 
raz jest 0/32,5 a raz jest 0/31,5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Należy zastosować mieszankę z kruszywa łamanego 0/31,5. 
 
Pytanie nr 15 
Zgodnie z ST-10.01.03 pod kosze gabionowe należy rozłożyć geowłókninę, co nie jest ujęte  w pozycji 
14 i 48 TER. W związku z powyższym czy przedmiot zamówienia obejmuje zakup i rozłożenie 
geowłókniny, jeśli tak proszę o załączenie parametrów materiału i ilości do wykonania w związku z 
rozliczeniem obmiarowym.  
Odpowiedź na pytanie nr 15 
Przedmiot zamówienie nie obejmuje zakupu i rozłożenia geowłókniny pod kosze gabionowe. 
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy pozycji nr 11 i 46 TER: Proszę o wyjaśnienie zapisu w pozycji TER „montaż elementów 
palisady”,   o jakie konkretne elementy chodzi Zamawiającemu? 
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Odpowiedź na pytanie nr 16 
Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ. 
Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że materiały do wykonania palisady z elementów betonowych zostały 
opisane w Specyfikacji Technicznej ST-10-01.02 
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy pozycji nr 11 i 46 TER: Zgodnie z projektem wykonawczym dla branży drogowej Przekroje 
konstrukcyjne nr rys. 2.1 palisada ma być posadowiona tylko na ławie z betonu a wg ST-10.01.02  pkt. 
9.2 ława z betonu ma być na warstwie kruszywa w wykopie wraz z wykonaniem podsypki cementowo-
piaskowej co nie jest ujęte w projekcie. W związku z powyższym proszę o wskazanie poprawnej 
konstrukcji. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
Palisadę należy posadowić zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym na rys.2.1 tzn. na ławie z betonu.  
Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ 
 
Pytanie nr 18 
Proszę o podanie KR dla jezdni. 
Odpowiedź na pytanie nr 18 
KR3 
 
Pytanie nr 19 
Dotyczy pozycji 14 i 48 TER: Zgodnie z ST-10.01.03 w konstrukcji ustawienia gabionów jest ujęte 
ułożenie geotkaniny czego nie ma w PW dla branży drogowej Przekroje konstrukcyjne nr rys. 2.2. Czy 
powyższe pozycję obejmują ułożenie geotkaniny pod kosze, jeśli tak proszę o podanie parametrów 
materiału. 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
Pozycje 14 i 48 TER nie obejmują ułożenia geowłókniny pod kosze. 
Dokonano modyfikacji treści SWZ w odpowiedzi na pytanie 17. 
 
Pytanie nr 20 
Dotyczy pozycji 14 i 48 TER: Zgodnie z ST-10.01.03 pkt. 1.4.3 można wykorzystać kostkę kamienną z 
rozbiórki nawierzchni ulic. Jeśli tak proszę o wskazanie skąd Wykonawca może pozyskać kostkę 
rozbiórkową, czy do wyliczeń należy przyjąć nowy materiał? 
Odpowiedź na pytanie nr 20 
Do wyliczeń należy przyjąć nowy materiał. 
 
Pytanie nr 21 
Zwracam się o ujednolicenie zapisów dot. kosza gabionowego. W projekcie kosz 05x05x05, na 
podbudowie z KŁ 0-31,5. W specyfikacji kosz 0,5x1x1, na podbudowie 31,5-63, geotkanina. 
Odpowiedź na pytanie nr 21 
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi do pytania nr 4, 17 i 19. 
 
Pytanie nr 64 
W opisie oraz TER studnie teletechniczne zastosowano SKR-1 (pozycje TER 203 oraz 210) natomiast w 
części rysunkowej są to SKR-2 oraz SKO-2g, dużo większe. Jakie studnie wyceniać? 
Odpowiedź na pytanie nr 64 
SKR-1 
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Pytanie nr 65 
W projekcie jest 153 m kanalizacji do wykonania metodą przecisku/przewiertu, w TER 387 m (pozycje 
TER 205 oraz 212), proszę o podanie, która wartość jest prawidłowa i ewentualne zmiany w TER. 
Odpowiedź na pytanie nr 65 
Należy wycenić wykonanie kanalizacji metodą przewiertu na odcinku zgodnie z TER. Wartość ta 
uwzględnia 153 m (wg projektu) oraz dodatkowo 234 m w strefie ochrony drzew (odcinek S1-S4 +20 
m). 
 
Pytanie nr 69 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ułożenia koszy gabionowych oraz podanie ilości 
geowłókniny, którą należy uwzględnić w wycenie. 
Odpowiedź na pytanie nr 69 
Szczegół  ułożenia koszy przedstawiony na przekroju konstrukcyjnym znajdującym się w załączniku nr 
6 do SWZ Dokumentacja Projektowa – 02 PW - 01 PW zamienny dla odcinka ul. Wapiennej - plik „03 
PW Wapienna rys nr 2.2” 
Kosze należy ułożyć w dwóch rzędach z odsadzką 0,25 m, bez geowłókniny. 
 
Pytanie nr 70 
Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć parametry materiałów dla kategorii ruchu KR 3-
4. 
Odpowiedź na pytanie nr 70 
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi do pytania nr 18. 
 
Pytanie nr 71 
Dot. ST 10.01.03 Kosze gabionowe - ze specyfikacji wynika, że kosze należy wykonać jako plecione z 
drutu fi 4mm. Z informacji pozyskanych z rynku wynika, że przy zastosowaniu drutu fi 4mm wykonuje 
się tylko kosze zgrzewane. Do koszy plecionych stosuje się zazwyczaj druty o mniejszej średnicy. 
Zwracamy się o dopuszczenie innej średnicy drutu do koszy plecionych lub dopuszczenie koszy 
zgrzewanych z drutu fi 4mm. 
Odpowiedź na pytanie nr 71 
Należy wykonać kosze zgrzewane z drutów fi 4 mm. 
 
Pytanie nr 72 
Dokumentacja zawiera dwa pliki specyfikacji technicznej 01 SST branża drogowa i 01 SST uzupełnienie, 
w których powiela się specyfikacja dot. Koszy gabionowych. Prosimy o wskazanie, który dokument jest 
wiążący. 
Odpowiedź na pytanie nr 72 
01 ST uzupełnienie 
 
Pytanie nr 73 
Z pozycji 64 tabeli TER wynika, że do wykonania ścieżki rowerowej należy przyjąć na warstwę ścieralną 
beton asfaltowy AC5S, natomiast specyfikacja techniczna dot. Mieszanki AC8S dla kategorii ruchu KR 
3. Prosimy o wyjaśnienie oraz o ewentualną korektę dokumentów.  
Odpowiedź na pytanie nr 73 
Do wykonania ścieżki rowerowej należy przyjąć na warstwę ścieralną beton asfaltowy AC5S. 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 17. 

mailto:biuro@sim.szczecin.pl


 
 

 
 Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o 

ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin 
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87 
REGON: 382696215;  NIP: 851 323 53 04  
biuro@sim.szczecin.pl 
www.sim.szczecin.pl 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł 
KRS 0000787342 

 
Strona 7 z 12 

 
Pytanie nr 74 
ST 10.01.01 podaje dwie wysokości prefabrykatów typu L, tj. 1,3m i 1,55m. Z projektu nie wynika ile 
należy przyjąć prefabrykatów o wysokości 1,3m, a ile o wysokości 1,55m. Prosimy o wyjaśnienie oraz 
o ewentualne rozdzielenie pozycji kosztorysowej ze wskazaniem poszczególnych wysokości (pozycja 
12 TER). 
Odpowiedź na pytanie nr 74 
Należy przyjąć wysokość prefabrykatów 1,30 m. 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 17. 
 
Pytanie nr 75 
Prosimy o przekazanie wzoru ławki i kosza na odpady, które należy wycenić. 
Odpowiedź na pytanie nr 75 
Wzór ławki i kosza jest opisany w ST-12.01.01 MAŁA ARCHITEKTURA, pkt. 2.2. 
Ławka z oparciem – symbol L6,  kosz na odpady – symbol K2  
Wzór ławki i kosza zgodne z KATALOGIEM MEBLI MIEJSKICH Miasta Szczecin edycja II październik 
2017 
 
Pytanie nr 76 
Prosimy o uzupełnienie rysunków planów sytuacyjnych zapisanych w pdf o legendę.  
Odpowiedź na pytanie nr 76 
Rysunki planów sytuacyjnych zapisanych w pdf zawierają legendę.  
 
Pytanie nr 77 
Prosimy o zaznaczenie, w których miejscach należy wykonać ciąg pieszo-rowerowy z kruszywa z 
lepiszczem na bazie żywic. 
Odpowiedź na pytanie nr 77 
Ciąg pieszo rowerowy z kruszywa z lepiszczem na bazie żywic  należy wykonać w lokalizacji zgodnie z 
rysunkiem nr 1 „Plan sytuacyjno -wysokościowy” 
Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa\02 PW\02 PW zamienny dla odcinka ul. 
Północnej\PDF\ 02PW drogi rys nr 1 
 
Pytanie nr 78 
Prosimy o podanie koloru nawierzchni wodoprzepuszczalnych z kruszywa i spoiwa na bazie żywicy 
epoksydowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 78 
Nawierzchnie należy wykonać z kruszywa jasnego o barwie żółtej. 
 
Pytanie nr 79 
W związku z brakiem legendy prosimy o podanie jakie obramowanie zaprojektowano na odcinku 
nawierzchni wodoprzepuszczalnej z kruszywa i spoiwa na bazie żywicy epoksydowej- obrzeże czy 
krawężnik. 
Odpowiedź na pytanie nr 79 
Nawierzchnię na tym odcinku należy wykonać bez obrzeży, zgodnie z przekrojem G3 Rys. nr 2.2 
„Przekroje konstrukcyjne” 
 
Pytanie nr 87 
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Proszę o dołączenie do dokumentacji brakującej specyfikacji technicznej nr ST-11.01.02 dotyczącej 
kanału technologicznego 
Odpowiedź na pytanie nr 87 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 17. 
 
Pytanie nr 92 
Zwracam się o jednoznaczne określenie wymagań wytrzymałości dla warstwy Rm 1,5MPa, oraz Rm 
2,5Mpa. Zgodnie z założeniami normy: Rm 1,5 wymagania po 28 dniach wynoszą 1,5 MPa Rm 2,5 
wymagania po 28 dniach 1,5 - 2,5MPa Natomiast specyfikacja techniczna podaje wyższe wymagania 
tj. Rm 1,5 tak jak dla Rm 2,5 (1,5-2,5MPa) oraz Rm 2,5 tak jak dla RM 5,0 (2,5-5,0 MPa) 
Odpowiedź na pytanie nr 92 
Wymagania wytrzymałości na ściskanie dla warstwy Rm1,5 MPa oraz Rm2,5 MPa muszą być zgodnie 
ze Specyfikacją Techniczną ST-04.04.04. 
 
Pytanie nr 93 
W dokumentacji przetargowej wskazano wykonanie warstwy podbudowy z AC16P. Czy Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie mieszanki typu AC22P? Zwiększenie uziarnienia z 16 do 22 mm spowoduje 
zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej z AC16W , co pozwoli na uzyskanie 
znacznie lepszej sczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej 
konstrukcji nawierzchni. 
Odpowiedź na pytanie nr 93 
Tak 
 
Pytanie nr 94 
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju mieszanki mineralno – 
asfaltowej na warstwę ścieralną, z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową. W specyfikacji D.05.03.08 
wskazano mieszankę AC8S,KR3-4, natomiast zgodnie z pozostałą częścią dokumentacji ( opis 
techniczny, przekroje, kosztorys) należy wbudować mieszankę AC5S. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności. 
Odpowiedź na pytanie nr 94 
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi do pytania nr 73 
Pytanie nr 95 
Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05, D.05.03.13. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o 
aktualne WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 
Odpowiedź na pytanie nr 95 
Tak 
 
Pytanie nr 96 
W opisie w projekcie wykonawczym na wyniesieniu zaprojektowana nawierzchnia składa się z warstwy 
z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa z mieszanką z dowozu o grubości 15cm oraz warstwy 
z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa z mieszanką z dowozu o grubości 15cm, natomiast 
na rysunkach 2.1 i 2.2 w projekcie wykonawczym nawierzchnia wyniesienia składa się dwukrotnie z 
warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm-=2,5 MPa z mieszanką z dowozu o grubości 15cm. 
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę dokumentów. 
Odpowiedź na pytanie nr 96 

mailto:biuro@sim.szczecin.pl


 
 

 
 Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o 

ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin 
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87 
REGON: 382696215;  NIP: 851 323 53 04  
biuro@sim.szczecin.pl 
www.sim.szczecin.pl 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł 
KRS 0000787342 

 
Strona 9 z 12 

Dolną warstwę nawierzchni należy wykonać z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa, grubości 
15 cm (mieszanka z dowozu). 
Zatem konstrukcja wyniesionej tarczy skrzyżowania to: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, grubości 10 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa, grubości 5 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy 25 cm 
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa mieszanka z dowozu, 15 cm  
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa mieszanka z dowozu, 15 cm  
 
Pytanie nr 97 
W opisie projektu wykonawczego zaprojektowano umieszczenie 2 szt. Ławek na ul. Wapiennej, 
natomiast na rysunku i w kosztorysie zaznaczono tylko 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź na pytanie nr 97 
Na ul. Wapiennej należy wykonać 1 ławkę, zgodnie z TER. 
 
Pytanie nr 98 
Prosimy o potwierdzenie, że prefabrykaty typu L mają posiadać powierzchnię licową tylko od strony 
wewnętrznej zgodnie z przekrojem z rysunku 2.1. 
Odpowiedź na pytanie nr 98 
Tak 
 
Pytanie nr 99 
Czy ZRID dotyczy tylko zakresu objętego zamówieniem, czy jakieś roboty na podstawie ZRID zostały już 
rozpoczęte - do wyjaśnienia w kontekście uzyskania pozwolenia na użytkowanie i ewentualne przejęcia 
obowiązków kierownika budowy od innej osoby, która tę funkcję pełniła.   
Odpowiedź na pytanie nr 99 
Decyzja ZRID została wydana dla zadania „Przebudowa ulicy Andersena, Północnej i Wapiennej”. Część 
robót została już zrealizowana. W terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie 
zobowiązany do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
Pytanie nr 100 
Czy wszystkie decyzje tj.  ZRID i decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych są ważne i na ich 
podstawie bezpośrednio po zawarciu Umowy możliwe jest rozpoczęcie realizacji robót. Czy wymagane 
jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko? 
Odpowiedź na pytanie nr 100 
Wszystkie decyzje są ważne. Na ich podstawie bezpośrednio po zawarciu umowy możliwe jest 
rozpoczęcie robót. Nie jest wymagane przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko. 
 
Pytanie nr 101 
14 dni płatności dla podwykonawców – Proszę o wydłużenie terminu zapłaty przynajmniej do 21 dni, 
tak jak oznaczony został termin zapłaty dla Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 101 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  

Pytanie nr 102 
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Str. 9 (wzoru umowy) par. 6 ust. 6 pkt 10 – o jakich dokumentach finansowych podwykonawcy i 
dalszego podwykonawcy mowa – czy tylko dot. rozliczenia umowy podwykonawczej,  czy ogólnie 
sprawozdań finansowych podwykonawcy/kontrahenta? Jeśli innych, proszę o doprecyzowanie  jakich. 
Odpowiedź na pytanie nr 102 
Postanowienie to obejmuje uprawnienie  Ministra do wglądu  do dokumentów związanych z 
realizowanym Zadaniem, w tym dokumentów finansowych wykonawcy oraz podwykonawcy . 
 
Pytanie nr 103 
Z uwagi na okres realizacji Inwestycji, proszę o skrócenie okresu akceptacji projektów umów 
podwykonawczych z 30 dni do 14 dni (par. 6 ust. 9 i 11). Zdecydowanie to przyśpieszy płynność 
realizacji robót. 
Odpowiedź na pytanie nr 103 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  

Pytanie nr 104 
Par. 10 ust. 8  pkt 2 umowy - skoro jako dowód zapłaty podwykonawcom Zamawiający oczekuje 
przedłożenia  dowodów dokonanej zapłaty na rzecz podwykonawców, to proszę  o zmianę zapisów i 
rezygnację ze składania dodatkowo oświadczeń podwykonawców, które miałby dotyczyć tego samego 
zakresu robót i okresu rozliczeniowego, co ww. potwierdzenie. Zapis ze wzoru umowy wprowadza 
podwójne dowodzenie.  
Odpowiedź na pytanie nr 104 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie nr 105 
Par. VIII ust. 20 – Proszę o wyjaśnienie,  które z elementów rozliczenia Wykonawcy podlegające 
kontroli, nie będą mogły być zweryfikowane w ciągu 21 dnia (termin zapłaty) i miałyby powodować 
wstrzymanie płatności należnej Wykonawcy?  
Odpowiedź na pytanie nr 105 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w zakresie par 10 ust. 20.  

Pytanie nr 106 
par. IX. Ust. 5 umowy - w jaki sposób miałoby zostać pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy w 
przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji (czyli po terminie kiedy Wykonawca powinien 
otrzymać cale wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami Umowy dot. wypłaty wynagrodzenia). 
Ujawnienie i zgłoszenie wad przez Zamawiającego powoduje obowiązek ich usunięcia, a zwłoka w 
usunięciu daje Zamawiającemu prawo do naliczenia kar. Jakich zatem przypadków miałoby dotyczyć 
uprawnienie zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia? 
Odpowiedź na pytanie nr 106 
Na zasadach określonych w art. 560 ustawy kodeks cywilny. 

 
Pytanie nr 107 
Prośba o weryfikację katalogu przesłanek odstąpienia: przesłanka wymieniona w par. 15  pkt. 1 dot. 
przerwania robót  przez Wykonawcę i może to nastąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu. 
Ponadto nie wskazuje jak długi miałby być okres przerwania, w sytuacji, gdy w przypadku tej samej 
przesłanki wymienionej w pkt. 4 przerwa (zaprzestanie realizacji) może trwać powyżej 30 dni.  
Odpowiedź na pytanie nr 107 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
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Pytanie nr 108 
Jakich  przypadków dotyczy postanowienie do zobowiązania Wykonawcy do przyjęcia robót 
dodatkowych i zamiennych do 30% - czy to oznacza, że Zamawiający zamierza dodatkowo zlecać 
Wykonawcy dodatkowe prace, odrębną umową, czy też poprzez zawarcie aneksów. Jak przebiegać 
będzie wycena robót dodatkowych?  
Odpowiedź na pytanie nr 108 
Dotyczy sytuacji w których na etapie realizacji umowy  wystąpi konieczność wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych, wówczas  zastosowanie znajdą  postanowienia § 17 umowy również w 
zakresie dotyczącym wyceny robót. 
 
Pytanie nr 109 
Umowa par. 10 ust. 9 – wnosimy o zwiększenie limitu zmiany ceny do 15%. 
Odpowiedź na pytanie nr 109 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  

Pytanie nr 110 
Umowa par. 11 ust. 18 – wnosimy o zmianę zapisu poprzez zaznaczenie, że ubytki w wykonanych 
pracach będące skutkiem eksploatacji są traktowane jak wada.  
Odpowiedź na pytanie nr 110 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia. 

Pytanie nr 111 
Umowa par. 11 ust. 25 wnosimy o usuniecie zapisu: "Dokumenty gwarancyjne przekładane przez 
Wykonawcę nie mogą uzależniać uprawnień Zamawiającego z rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
od konieczności zlecenia/wykonania przeglądu lub serwisu urządzeń lub innych materiałów 
wskazanemu podmiotowi, a jeżeli takie zastrzeżenia będą zawierały, Zamawiający może odmówić 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy z tej przyczyny z winy Wykonawcy" 
Pytanie nr 112 
Umowa Par. 11 ust. 25 – wnosimy o usunięcie zapisu: „Dokumenty gwarancyjne przedkładane przez 
Wykonawcę nie mogą uzależniać uprawnień Zamawiającego z rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
od konieczności zlecenia/wykonania przeglądu lub serwisu urządzeń lub innych materiałów 
wskazanemu podmiotowi, a jeżeli takie zastrzeżenia będą zawierały, Zamawiający może odmówić 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy z tej przyczyny z winy Wykonawcy”. 
My nie mamy wpływu na treść gwarancji udzielanej przez producenta. Poza tym gwarancja producenta 
nie uchyla naszej odpowiedzialności z tytułu rękojmii czy naszej gwaranacji więc przedłożenie 
gwarancji przewidującej przeglądy nie ogranicza praw Zamawiającego. Obecny zapis powoduje, że w 
zakresie części urządzeń nie będzie po prostu możliwe przedłożenie gwarancji producenta bez wymogu 

przeglądów. 
Odpowiedź na pytanie nr 111 i 112 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  

Pytanie nr 113 
Umowa Par. 11 ust. 27 – wnosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli przeniesiemy uprawnienia z gwarancj na 
urządzenia to w przypadku zgłoszenia nam wady nie będziemy mieli podstaw do domagania się od 
gwaranta naprawy. Nie będziemy więc w stanie wykonać naprawy, która zgodnie z umową nas obciąża. 
Odpowiedź na pytanie nr 113 
Ust. 27 należy czytać w odniesieniu do ust. 26,  który dotyczy sytuacji  gdy oferowany przez  producenta 

lub dostawcę materiałów lub urządzeń termin gwarancji jakości jest dłuższy niż okres gwarancji 
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udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego najpóźniej 

do dnia odbioru ostatecznego wszelkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej 

przez producenta lub dostawcę materiałów lub urządzeń oraz przekazać Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty umożliwiające mu realizację uprawnień z ww. gwarancji. 

Pytanie nr 116 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości robót ziemnych na ul. Północnej – w przedmiarze jest 2477 
m3 a w tabeli robót ziemnych 1415 m3 wykopu a nasypu 501 m3 w tabeli robót ziemnych i 950m3 w 
przedmiarze. 
Odpowiedź na pytanie nr 116 
Ilości nasypów i wykopów należy przyjąć zgodne z TER. 
 
Pytanie nr 117 
W związku z brakiem dokumentów wydanych przez Konserwatora zabytków oraz wskazaniem w 
decyzji ZRID braku warunków wynikających z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej 
zwracam się o określenie zakresu nadzoru archeologicznego opisanego w § 7 ust. 25 draftu Umowy 
bądź zrezygnowania z zapisu. 
Odpowiedź na pytanie nr 117 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w zakresie par 7 ust. 2 pkt 25 draftu umowy. 
 
Pytanie nr 122 
Z uwagi na dużą złożoność zadania przetargowego proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 
dnia 03.11.2023r. 
Odpowiedź na pytanie nr 122 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Komisji przetargowej: 
 
1……………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………….. 
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