OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- budowa odcinka chodnika w km 12+375,00 - 12+463.00 strona lewa i km 12+413,00- 12+457,50 strona prawa

-przebudowe elementow odprowadzenia wod opadowych,

-przebudowe istniejacych zjazdow do posesji

-budowg przejscia dla pieszych

-budowe urzadzen BRD

II. Podstawy opracowania

-Inwentaryzacja drogi

-Wytyczne inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]

-Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca
1999 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

-Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie". Transprojekt-Warszawa
Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

-Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 2001 [4]

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 1997 [5]

-Wytyczne Projektowania Drég VI i VII klasy technicznej WPD-3". TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]
I11..ZALOZENIA DO PRZEDMIARU I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

-Przedmiar robét sporzadzono na podstawie dokumentacji technicznej

-Kosztorys wykonano metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w

sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych.

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig

- katalog naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar robét wykonanego na podstawie dokumentacji techniczne;j

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano $rednie ceny rynku lokalnego II kwartat 2021r

IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymalo$ciowego itp., nie gor-
szego niz przywolany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane réznica zastosowanego produktu, materiatéw obcigzaja
wykonawce.

UWAGI:

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz innymi dokumenta-
mi

powigzanymi, stanowigcymi calo$¢ opracowania. Przed przystapieniem do wyceny a przede wszystkim przed przystapieniem do
rozpoczgcia robét Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z calosciag dokumentacji projektowej. Kazdorazowo przed zamawianiem
materialéw, iloéci okreslone w zestawieniach nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i §ciezek ruchu pieszego
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p. wa techn.
Przebudowa drogi powiatowej 1323R Frysztak - Klecie - budowa chodnika w km 11+363.00 - 12+463.00 w m.
Opacionka gm. Brzostek Etap |
1 CPV45111000-8:45112000-5,SST D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Ro-
boty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1IKNNR 1 |D-01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktow wyskosciowych - trasa drog w te- |kpl.
d.|0111-01 renie rowninnym wraz z wykonaniem geodezji powykonawczej
1.1
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P- lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
2 D.07.02.01a |Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadze- |kpl.
d. kalk. nia rob6t wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien, utrzyma-
1.2|wlasna nie oraz demontaz oznakowania wg projektu tymczasowej or-
ganizacji ruchu opracowanego przez Wykonawce.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
3/KNR AT- |D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. |[m
d.|03 0101- 6-10 cm-wraz z rozbidrka odcietej krawedzi
1.3/02
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P- lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
90,0+45,0 m 135,00
-pod wpusty deszczowe
3,0*3 m 9,00
RAZEM 144,00
4/KNNR 6 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywa gr. 12cm me- |m?2
d.|0802-02 chanicznie
1.3
km 12+436,60 strona L-zjazd indywidualny
15,25 m2 15,25
km 12+420,00 strona P-zjazd indywidualny
27,25 m2 27,25
RAZEM 42,50
5/KNNR 6 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce |m?2
d.|0803-02 cementowo-piaskowej
1.3
km 12+455,40 strona L-zjazd publiczny
35,25 m2 35,25
-dowiazanie do istniejacego chodnika
5,0 m2 5,00
RAZEM 40,25
6/KNR 2- |D-10.07.01 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury pod zjazdami-z wywo- |m
d.|31 0816- zem na miejsce wskazane przez Inwestora
1.3/02
-lokalizacja wg. planu sytuacyjnego-zjazdy indywidualne:
km 12+436,60 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 12+420,00 strona P-zjazd indywidualny
8,0 m 8,00
RAZEM 14,00
7/KNR 2- |D-10.07.01 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy beto- |m3
d.|31 0816- nowe
1.3/04
km 12+420,00 strona P-zjazd indywidualny
1,02 m3 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 2- |D-10.07.01 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.|31 0813- cementowo-piaskowej
1.3/03
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km 12+455,40 strona L-zjazd publiczny
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
9/KNR 4- |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3
d.|04 1103- ne roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1.3|01
42,5*0,12+2,0 m3 7,10
RAZEM 7,10
10/KNR 4- |D-01.02.04 |Transport rur przepustowych z tworzyw sztucznych PP samo- |m
d.|04 1106- chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i rozta-
1.3/01 dowaniu na odlegtos¢ do 5 km Baza ODM Brzostek
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
11/KNR 4- |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiérki przy mecha- m3
d.|04 1103- nicznym zatadunku i wytadunku samochodem samowytadow-
1.3/04 + czym na plac sktadowy, destrukt przewidziany jest do utwar-
KNR 4- dzenia wjazdow drdg dojazdowych do posesiji 0 nawierzchni
04 1103- nieulepszonej. Pozyskane miejsce sktadowania koszty sktado-
05 wania, oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi wykonawca
Przedmiar j.w
7,10 m3 7,10
RAZEM 7,10
2 SST D- 02.00.00.00. CPV-45111000-8;45112000-5 ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakre-
sie usuwania gleby
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V
12|/KNR 2- |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.|01 0206- 40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
2.1/02 czymi na odkfad (odwiezienie nadmiaru miejsce odwozu grun-
tu po stronie Wykonawcy) ]
GRUNT POZYSKANY Z WYKOPOW
-grunt z odhumusowania
540,0*0,20 m3 108,00
-wykop pod kanalizacje i elementy konstrukcyjne:
88,63+76,56 m3 165,19
GRUNT WYKORZYSTANY NA MIEJCU
-humusowanie skarp
-135,0*1,0*0,1 m3 -13,50
-nasyp pod chodnik
-61,25 m3 -61,25
-zasypanie kanalizacji
-51,72 m3 -51,72
RAZEM 146,72
3 POSZERZENIE KORONY DROGI POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA
3.1 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
13/KNR 2- |D-01.02.02 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o  |m?2
d.|01 0126- $r. grubosci w-wy 20cm -usuniecie humusu ze skarp i dna rowu
3.1/01 +
KNR 2-
01 0126-
02
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-zdjecie humusu ze skarp rowu
90,0*3,5+45,0*5,0 m2 540,00
RAZEM 540,00
3.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
14/KNR 2- |D-02.03.01 |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z za- m3
d.|01 0235- geszczeniem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodko-
3.2/02 waniem istniejgcych skarp- grunt kat I-1l - grunt nasypowy nie-
wysadzinowy o réznoziarnistosci U>10 pozyskany z dowozu i
zakupu
km 12+413,00- 12+457,50 strona P- wykonanie korpusu pod
chodnik
88,0 m3 88,00
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RAZEM 88,00
15/KNR 2- |D-02.03.01 |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z za- m3
d.|01 0235- geszczeniem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodko-
3.2/02 waniem istniejgcych skarp- grunt kat I-1l - grunt nasypowy nie-
wysadzinowy o réznoziarnistosci U>10 pozyskany z wykopu
km 12+413,00- 12+457,50 strona P- wykonanie korpusu pod
chodnik
(44,0*0,4*0,6+88,0*2,5*0,3)*80% m3 61,25
RAZEM 61,25
16|KNR-W |D-02.03.01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 |m3
d.|2-01 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
3.2/0409-03
3,85 m3 3,85
RAZEM 3,85
4 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
4.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V
17\KNR 2- |D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x60 |m
d.|31 0401- cm w gruncie kat.lll-IV
4.1/08
km 12+413,00- 12+457,50 strona P-koryto pod elementy kons-
trukcyjne chodnika-lokalizacja wg planu sytacyjnego
44,0 m 44,00
RAZEM 44,00
18/KNR 2- |D-02.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.|31 0101- chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 30 cm
4.1/03
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L-koryto pod elementy kons-
trukcyjne chodnika-lokalizacja wg planu sytacyjnego
88,02,5 m2 220,00
-zjazd bitumiczny
56,0 m2 56,00
RAZEM 276,00
4.2 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
19|KNNR 6 |D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m?2
d.|0103-03 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.2
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-pod elementy konstrukcyjne chodnika-lokaliza-
cja wg planu sytacyjnego
190,0+45,0+56,0 m2 291,00
RAZEM 291,00
20|KNNR 6 |D-04.02.01 |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z |m2
d.|0112-06 kruszywem C(90/3) 0-63mm gr.15¢cm (pospétka) stabilizowanej
4.2 mechanicznie
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-elementy konstrukcyjne chodnika-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
190,0 m2 190,00
RAZEM 190,00
21|KNNR 6 |D-04.02.01 |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z |m?2
d.|0112-06 kruszywem C(90/3) 0-63mm gr.25cm (pospéika) stabilizowanej
4.2 mechanicznie
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-elementy konstrukcyjne chodnika zjazdy z kos-
tki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
45,0 m2 45,00
-zjazd bitumiczny
56,0 m2 56,00
RAZEM 101,00
4.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
22|KNNR 6 |D-04.01.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanejz |m2
d.|0113-06 kruszywem C(90/3) 0-31,5mm gr.15cm stabilizowanej mecha-
4.3 nicznie




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej 1323R Frysztak - Klecie - budowa chodnika w km 11+363.00 - 12+

463.00 w m. Opacionka gm. Brzostek Etap |

L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa techn.
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-pod elementy konstrukcyjne chodnika-lokaliza-
cja wg planu sytacyjnego
190,0 m2 190,00
RAZEM 190,00
23|KNNR 6 |D-04.01.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanejz |m2
d.|0113-06 kruszywem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabilizowanej mecha-
4.3 nicznie
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-pod elementy konstrukcyjne chodnika zjazdy z
kostki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
45,0 m2 45,00
-zjazd bitumiczny
56,0 m2 56,00
RAZEM 101,00
44 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
24/KNR 2- |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.|31 0402- (wedtug rys.)
4.4/04
Dtugosé wedtug planu sytuacyjnego:
-tawa pod opornik betonowy na zjazdach
6,0*0,04 m3 0,24
-tawa pod krawezniki betonowe-dtugosé wedtug planu sytuacyj-
nego:
(95,0+35)*0,06 m3 7,80
-tawa pod krawezniki betonowe i $ciek z dwu rzedéw kostki,
dtugos¢ wedtug planu sytuacyjnego:
20*0,09 m3 1,80
RAZEM 9,84
25/KNR 2- |D-08.01.01 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.|31 0402-
4.4/03
Dtugosé wedtug planu sytuacyjnego:
-tawa pod obrzeza betonowe
125,0%0,04 m3 5,00
RAZEM 5,00
26/KNR 2- |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce |m
d.|31 0403- cem.piaskowej
4.4/03
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-dlugos¢ i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
95,0 m 95,00
RAZEM 95,00
27/KNR 2- |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22cm na podsyp- |m
d.|31 0403- ce cem.piaskowej
4.4/03
-kraweznik najazdowy na zjazdach (najazdowy+przejscowka
2szt na zjazd)
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
28/KNR 2- |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.|31 0407- wej gr. 5cm z wyp.spoin zaprawg cem.
4.4/05
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-dlugos¢ i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
125,0 m 125,00
RAZEM 125,00
29/KNR 2- |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce |m
d.|31 0403- cem.piaskowej
4.4/05
-opornik betonowy na zjazdach o nawierzchni z kostKki
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
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30|KNR 2- |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m2
d.|31 0511- sypce grys ptukany 2/8mm gr. 3cm (kostka szara Holland rzad
4.4/02 skrajny kolor grafitowy)
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-powierzchnia i lokalizacja weg. planu sytuacyj-
nego:
120,0+70,0 m2 190,00
RAZEM 190,00
31|KNR 2- |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m2
d.|31 0511- sypce grys ptukany 2/8mm gr. 3cm (kostka z wypustkami, inte-
4.4/02 gracyjna kolor z6tty)
km 11+363,00-12+463,00 strona PiL przejscie dla pieszych-po-
wierzchnia i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
32|KNR 2- |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m2
d.|31 0511- sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka grafitowa hol-
4.4/03 land )
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-zjazdy powierzchnia i lokalizacja weg. planu
sytuacyjnego:
45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
33/KNR AT- |D-08.05.01 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach  |m
d.|03 0402- (kostka szara grub. 8cm holland ) na tawie betonowej z zasypa-
4.4/01 niem spoin zasypka cementowo-piaskowg
km 12+443,00-12+463,00 strona P-dlugos¢ i lokalizacja weg.
planu sytuacyjnego:
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
5 CPV: 45231300 SST D-03.02.01.KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa-odwodnienie wgtebne
34/KNR 2- |D-02.01.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, studni rurociagi, kolektory w |m3
d.|01 0317- gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku recznie lub
5.1]05 mechanicznie gt. wykopéw do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wyko-
pu 0,8-1.8m
-wykop pod kolektor kanalizaciji
30,0*0,8*0,5+15*0,6*0,5+52*0,6*1,5+8,0*0,4*1,0 m3 66,50
-wykop pod studnie rewizyjne i wpustowe
1,5%1,51,5*3+2,0*2,0*1,5+1,0%1,0*1,5%*4 m3 22,13
RAZEM 88,63
35/KNNR 4 |D-02.01.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm-przy- |m
d.|1308-03 kanaliki
5.1
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-cigg gtéwny kolektora z jezdni:(wpusty:
WU46,WU47,WU48)
2,0+1,5+1,0 m 4,50
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-cigg gtowny kolektora z terenu:(wpusty:WU1)
3,5 m 3,50
RAZEM 8,00
36/KNNR 4 |D-02.01.01 |Kanaty z rur PP-B dwuscienne karbowane o srednicy wew- m
d.|1308-05 netrznej dn 315mm
5.1
-cigg gtéwny kolektora studnia rewizyjna E1 do studni rewizyj-
nej E4
52,0 m 52,00
RAZEM 52,00
37/KNNR 4 |D-02.01.01 |Kanaty z rur PP-B dwuscienne karbowane o srednicy wew- m
d.|1308-06 netrznej dn 400mm
5.1
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Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa E1

L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa techn.
-cigg gtéwny kolektora od studni rewizyjnej A2 do wiot
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
38/KNNR 4 |D-02.01.01 |Kanaty z rur PP-B dwuscienne karbowane o srednicy wew- m
d.|1308-08 netrznej dn 600mm
5.1
-cigg gtéwny kolektora od studni rewizyjnej A1 do studni rewi-
zyjnej A2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
39/KNNR 4 |D-02.01.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm |m3
d.[1411-02
5.1
Podtoza po kanaty z rur PP 200mm
8,0*0,4*0,2 m3 0,64
Podtoza po kanaty z rur PP 315mm
52,0%0,4*0,2 m3 4,16
Podtoza po kanaty z rur PP 400mm
15,00%0,6%0,2 m3 1,80
Podtoza po kanaty z rur PP 600mm
30,0%1,0*0,2 m3 6,00
RAZEM 12,60
40/KNNR 4 |D-02.01.01 |Obsypka zasypka kanalizacji z materiatéw sypkich grub. 30 cm |m3
d.|1411-02 powyzej kolektora
5.1
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP 200mm
8,0%(0,4*0,5-3,14*0,1*0,1) m3 1,35
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP 315mm
52,0%(0,4*0,6-3,14*0,15*0,15) m3 8,81
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP 400mm
15,0%*(0,6*0,7-3,14*0,2*0,2) m3 4,42
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP 600mm
30,0%(0,8*0,8-3,14*0,3*0,3) m3 10,72
RAZEM 25,30
41/KNNR 1 |D-02.01.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.|0214-03 punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych koparkami z za-
5.1 geszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w
stanie luznym 40 cm) - gruntem rodzimym
88,63-12,24-24 41 m3 51,98
RAZEM 51,98
42|KNR 2- |D-02.01.01 |Préba szczelnosci catej wykonanej kanalizaciji kpl.
d.|18 0802-
5.1/06
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.2 D-03.02.01 Studnie rewizyjne i wpustowe
43/KNNR 4 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne kanalizacyjne systemowe z kinetg, przeloto- |stud.
d.|1413-01 we z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
5.2 gtebok. 3m, studnia z prefabrykowang podstawa i wlazem ka-
natowym C250 wg. projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa E1
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa E2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa E4
1,0 stud. 1,00
RAZEM 3,00
44/KNNR 4 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [[0.5
d.|1413-02 wym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
5.2 stud.
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L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa techn.
-4,0 [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa E2
-4, [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa E4
-4,0 [0.5 -4,00
m]
stud.
RAZEM -12,00
45/KNNR 4 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne kanalizacyjne systemowe z kinetg i przejscia- |stud.
d.|1413-05 mi szczelnymi fi 200mm przelotowe z kregdw betonowych o $r.
5.2 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m, studnia z prefa-
brykowang podstawg i wlazem kanatowym C250 wg. projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa A1
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa A2
1,0 stud. 1,00
RAZEM 2,00
46/KNNR 4 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1500 mm w goto- [[0.5
d.|1413-06 wym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
5.2 stud.
-studnia typowa A1
-3,0 [0.5 -3,00
m]
stud.
-studnia typowa A2
-3,0 [0.5 -3,00
m]
stud.
RAZEM -6,00
47/KNNR 4 |D-03.02.01 |Studnie osadnikowe kanalizacyjne systemowe z kinetg i przej- |stud.
d.|1413-03 $ciami szczelnymi fi 400mm z kregéw betonowych o $r. 1200
5.2 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2m, studnia z prefabrykowa-
ng podstawa i wlazem kanatowym C250 oraz kratg stalowg wg.
projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia osadnikowa Sw2
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
48/KNNR 4 |D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.|1424-02 kiem bez syfonu- z wpustem kraweznikowo-jezdniowym klasy
5.2 D 400
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P- z jezdni:(wpusty:(WU46,WU47,WU48)
1,0+1,0+1,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49/KNNR 4 |D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.|1424-02 kiem bez syfonu- z wpustem klasy A15
5.2
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P- z terenu:(wpusty:WU1,)
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 2- |D-03.01.01 |Wykonanie osadnika betonowego wg. KPED karta 01.14 kpl.
d.|33 0606-
5.2|01
-studnia osadnikowa Sw2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa techn.
51/KNR 2- |D-03.01.01 |Zakonczenie kolektora w formie scianki czotowej dla rur PP-B o|$cian
d.|31 0605- sr. dn 400-(prefabrykaty zelbetowe) z kratg stalowa k.
5.2/03
-wlot kolektora
1,0 Scian 1,00
k.
RAZEM 1,00
5.3 D-06.01.01 Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego
52/KNR 2- |D-06.01.01 |kawa pod korytka $ciekowe betonowa zwykta z betonu C12/15 |m3
d.|31 0402-
5.3/03
28,0"0,6*0,1 m3 1,68
RAZEM 1,68
53/KNR 2- |D-06.01.01 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej|m
d.|31 0606- korytka muldowe wg. KPED 01.03.-50x60x15cm
5.3/01
km 12+454,00-12+426,00 strona P-korytko muldowe za obrze-
zem-lokalizacja wg.planu sytuacyjnego:
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.00.00 Zielerh drogowa
54/KNR 2- |D-06.01.01 |Humusowanie i obsianie (metodag hydrosiewu), humus grubosci|m?2
d.|01 0510- 10cm (catos¢ humusu w czesci pochodzi ze zdjecia humusu)
6.1/01
km 12+375,00 - 12+463.00 strona L i km 12+413,00- 12+
457,50 strona P-pow. wg. planu sytuacyjnego:
135,0*1,0 m2 135,00
RAZEM 135,00
6.2 D-07.00.00.00 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu
55/KNR 2- |D-07.02.01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do |dét.
d.|01 0312- 0.7 m (kat.gr.1V)
6.2/07
13,0 dot. 13,00
RAZEM 13,00
56|KNR 2- |D-07.02.01 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z be-m3
d.|02 0201- tonu C12/15-obetonowanie stupkdéw
6.2/01
-tawa fundamentowa pod stupki balustrad
0,25*0,25*0,7*13 m3 0,57
RAZEM 0,57
57/KNNR 6 |D-07.05.01 |Porecze ochronne sztywne balustrada segmentowa U-11a (bia-|m
d.|0701-03 to-czerwone)
6.2
km 12+413,00 strona P-zakonczenie chodnika
2,0 m 2,00
km 12+390,00 strona L zakonczenie chodnika
2,0 m 2,00
RAZEM 4,00
6.3 D-07.01.01.Przejscie dla pieszych
6. D-07.01.01.0znakowanie poziome
3.1
58/KNR AT- |D-07.02.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m2
d.|04 0203- za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
6./01 nywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (Plastiroc
3.1 Agate)
km -lokalizacja wg. PSOR:
-Linia P-10 kolor biaty
5*0,5"4,0 m2 10,00
-linia P-17
1,71 m2 1,71
-linia P-14
5,070,375 m2 1,88
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-linia P-4
5%0,24*2 m2 2,40
-linia P-1e
2,5*0,12*2 m2 0,60
-linia P-7a
20,0*0,12 m2 2,40
RAZEM 18,99
6. D-07.02.01.0znakowanie pionowe
3.2
59/KNR 2- |D-07.02.01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do |dét.
d.|01 0312- 0.7 m (kat.gr.IV)
6./07
3.2
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
3,0 dot. 3,00
RAZEM 3,00
60/KNR 2- |D-07.02.01 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z be-|m3
d.|02 0201- tonu C12/15-obetonowanie stupkéw oznakowania
6./01
3.2
-tawa fundamentowa pod stupki oznakowania pionowego,lokali-
zacja wg. planu sytuacyjnego:
0,4*0,4*0,5*3 m3 0,24
RAZEM 0,24
61/KNR 2- |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.|31 0702-
6./02
3.2
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
62/KNR 2- |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.|31 0703- zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad
6./02 0.3 m2 (tablice fluorescencyjne folia Il generacji znaki srednie)
3.2
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
-tablica znaku D-6 (fluorescencyjna)
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
63/KNR 2- |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.|31 0703- zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad
6./02 0.3 m2 ( folia Il generacji znaki srednie)
3.2
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
-tablica znaku D-15
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.4 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i ha drogi boczne
6. D-10.07.01 Nawierzchnia zjazdow
4.1
64/ KNNR 6 |D-10.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanejz |m2
d.|0113-06 kruszywem C(90/3) 0-63mm gr.15cm stabilizowanej mecha-
6. nicznie
4.1
35,0 m2 35,00
RAZEM 35,00
65/KNNR 6 |D-10.07.01 |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C(90/3) |m2
d.|0204-06 0-31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie
6.
4.1
35,0 m2 35,00
RAZEM 35,00
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66/KNNR 6 |D-10.07.01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych|m?2
d.|0308-02 grysowych AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
6.
4.1
km 12+420.85 strona P-zjazd indywidualny
(9,0+5,5)/2*8 m2 58,00
RAZEM 58,00
67|KNNR 6 |D-10.07.01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych|m?2
d.|0309-02 grysowych AC11S o grubosci 4cm (warstwa $cieralna)
6.
4.1
km 12+420.85 strona P-zjazd indywidualny
(9,0+5,0)/2*8 m2 56,00
RAZEM 56,00
68/KNR 2- |D-10.07.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m2
d.|31 0511- sypce grys ptukany 2/8mm gr. 3cm (kostka z rozbidrki)
6./02
4.1
-dowigzanie do istniejacego chodnika
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
6. D-10.07.01 Odwodnienie zjazdow
4.2
69/KNNR 6 |D-08.05.01 |Lawy fundamentowe betonowe z betonu C12/15 m3
d.|0605-02
6.
4.2
-tawa od korytko sciekowe bet. liniowe
6,0*0,5*0,20 m3 0,60
RAZEM 0,60
70/KNNR 6 |D-08.05.01 |Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.|0606-01 kowej -$ciek liniowy z rusztem zeliwnym; Klasa obciazenia
6. C250 wym. koryta: szer. 40cm, gt. 30cm
4.2
km 12+420,85 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
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