PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych dla
zadania pn.: ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drogach powiatowych:
nr 1184R Przectaw-gr.powiatu-Chotowa w m. Zyrakéw, nr 1298R
Nagawczyna-Stasibwka w m. Nagawczyna oraz budowa przejscia
dla pieszych na drodze powiatowe] nr 1323R Frysztak-Klecie
w m. Opacionka”.

Kod zamoéwienia wediug CPV:

71320000-7 Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne.

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233222-1 Roboty w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

Zamawiajacy: Powiat Debicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
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l. OPIS OGOLNY

1. Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa infrastruktury
oswietleniowej przejs¢ dla pieszych w 3 lokalizacjach:

1) przejscie dla pieszych w m. Zyrakow - dr. powiatowa nr 1284R, istniejgce w km
13+609,

2) przejscie dla pieszych w m. Nagawczyna - dr. powiatowa nr 1298R, istniejgce w
km 0+423,

3) przejscie dla pieszych w m. Opacionka — dr. powiatowa nr 1323R, projektowane w
km 12+443,8

wraz z robotami towarzyszgcymi i budowg chodnika w Zyrakowie i Opacionce.
Oswietlenie przejs¢ dla pieszych polega na budowie lamp oswietleniowych
wyposazonych w specjalne dedykowane oprawy do oswietlenia przejsc¢ dla pieszych
oraz ich zasilanie z najblizszego istniejgcego stupa sieci oswietleniowe.

Szczegdtowa lokalizacja przejsé dla pieszych (zatgcznik nr 1 do PFU — Komplet
map z zaznaczonymi lokalizacjami przejs¢ dla pieszych):

Dla przedmiotowego zadania Zamawiajgcy posiada:

- zgode wiasciwej miejscowo gminy na wigczenie sie do istniejgcej sieci
os$wietlenia drogowego lub warunki przytgczeniowe (Zatgcznik nr 3).
Dodatkowe informacje dotyczgce istniejgcych elementéw zagospodarowania

terenu mozna uzyska¢ na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Debickiego pod
adresem: http://debica.geoportal2.pl oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie.

2


http://debica.geoportal2.pl/

2.

Zamoéwienie prac objetych Inwestycja.

Zakres niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje zaprojektowanie,
uzyskanie stosownych decyzji i pozwolen oraz budowe oswietlenia przejs¢ dla
pieszych w ciggu drég powiatowych wraz z robotami towarzyszgcymi dla
lokalizacji podanych w pkt. 1 z zastrzezeniami podanymi w ppkt. b) :

a) w zakresie prac projektowych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Aktualna mapa do celow projektowych [1 egzemplarz dla zamawiajgcego w
formie papierowej + format .dwg + egzemplarze wymagane prawem];
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z kopig ostatecznej wersji operatu
wodno-prawnego lub zgtoszenie wodnoprawne wraz z zatgcznikami [1
egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie .pdf] — zgodnie z wymogami
prawa,
Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe wraz z niezbednymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami [1
egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie .pdf];
Kopia [w wersji papierowej oraz elektronicznej] wszystkich uzgodnien decyzji,
opinii itp. niezbednych do realizacji Inwestycji;
Projekt wykonawczy branzy drogowej uwzgledniajgcy Wytyczne WR-D-41-3
[3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf], zawierajgcy m.in.:
e CzeSC opisowa;
e czesC rysunkowa:
-Orientacja:
-Plan sytuacyjny;
-Przekroje typowe;
-Przekroje poprzeczne (wraz z zaznaczong granicg pasa drogowego),
Srednio co ok. 25m oraz dodatkowe przekroje poprzeczne w miejscach
charakterystycznych - tylko dla zadania okreslonego w pkt. 1.1.1);
Niezbedne szczegoty rozwigzan technicznych:
¢ inne, niezbedne elementy dokumentacji projektowej.
Projekt wykonawczy dla wszystkich branz w szczegdlnosci elektryczny dot.
budowy oswietlenia przejscia dla pieszych z uwzglednieniem Wytycznych WR-
D-41-4 — wersja 01 lub 02 [3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie
pdf]
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen wymaganych
przepisami szczegoélnymi wraz z ich uzyskaniem [zaleznie od wymogéw
podmiotéw wydajgcych opinie, uzgodnienia i pozwolenia.],
Kopia wszystkich uzgodnien decyzji, opinii itp. niezbednych do realizacji
Inwestycji [w wersji papierowej oraz elektronicznej];
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych oraz projekt statej organizacji rob6t — pozytywnie zaopiniowany
i zatwierdzony [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

10)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

[2 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];
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11)Przedmiar robét z podziatem na branze oraz kody CPV [1 egzemplarz +
wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xIs lub .kst) oraz w formacie .pdf];

12)Uzyskanie skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe - w zalezno$ci od wymogow prawa;

13)Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku braku mozliwosci zabudowy
planowanych os$wietlen przejs¢ dla pieszych (brak technicznych mozliwosci
spowodowanych wystepowaniem innej infrastruktury czy nie uzyskaniem
zgody wiasciciela terenu), Zamawiajgcy moze przekaza¢ pisemnie inne
lokalizacje przewidzianych do doswietlenia przejs¢ dla pieszych. Wykonawca
bez dodatkowych optat wykona projekt oraz zabudowe w nowej lokalizacji
(ilos¢ elementéw systemu oswietlenia, opraw, dtugos¢ kabli bedzie podobna
do lokalizacji pierwotnej). Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi dokumenty
potwierdzajgce brak mozliwosci zabudowy przedmiotowego planowanego
oswietlenia;

14)Petnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestyciji.

b) w zakresie prac projektowych dla przejscia dla pieszych w Opacionce:

- dokumentacja wymieniona w ppkt. a) wymagana jest tylko dla robdét
dotyczgcych montazu dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych.
Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg oraz skuteczne zgtoszenie
robét budowlanych dotyczgcych budowy chodnika oraz przejscia dla
pieszych wraz z Przedmiarem, Specyfikacjag Techniczng Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, Projektem statej organizacji ruchu (Zatgcznik nr
4 do PFU).

c) w zakresie rob6t budowlanych

1) przejscie dla pieszych w m. Zyrakéw — budowa dedykowanego o$wietlenia,
zmiana lokalizacji przejscia dla pieszych o ok. 25m w strone urzedu gminy
(przy wyjsciu ze szkoty) zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami
wraz z robotami towarzyszgcymi (m.in. obnizenie i podniesienie chodnika),
przebudowa dr. powiatowej - budowa chodnika w km od 13+610 — 13+734
wraz z systemem odwodnienia, poprawa nawierzchni chodnika na
powierzchni ok. 25m?, wykonanie oznakowania poziomego: m.in. P-10 kolor
biaty i czerwony, P-17 2z zastosowaniem mas chemoutwardzalnych,
grubowarstwowe, wymiana istniejgcego oznakowania pionowego na nowe
D-6 na tle fluorescencyjnym folia Il generacji — 4szt i T-27 - 2 szt.,
wbudowanie chodnikowych piyt integracyjnych, zastosowanie barier
segmentowych U-12a na dtugosci ok. 6m oraz demontaz istniejgcych
ogrodzen tancuchowych.

2) przejscie dla pieszych w m. Nagawczyna - budowa dedykowanego
o$wietlenia, remont chodnika na dtugosci 27 m z nowych materiatow
w obrebie skrzyzowania z drogg gminng zlokalizowang na dziatce ewid. nr
82/14 obr. 7 w m. Nagawczyna wraz z korektg systemu odwodnienia,
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wykonanie oznakowania poziomego: P-10 kolor biaty i czerwony z
zastosowaniem mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe, wymiana i
montaz oznakowania pionowego na nowe: D-6 na tle fluorescencyjnym folia Il

generacji — 4szt i T-27 — 2 szt.,, wbudowanie chodnikowych ptyt
integracyjnych,
1) przejscie dla pieszych w m. Opacionka - budowa dedykowanego

oswietlenia, budowa przejscia dla pieszych zgodnie z dokumentacjg
projektowg wraz z przebudowg dr. powiatowej - budowa chodnika w km od
12+375 — 12+463 wraz z systemem odwodnienia.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w programie funkcjonalno -
uzytkowym, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce
projektu budowlanego i projektu wykonawczego, z uwzglednienie postanowien
zawartych w programie funkcjonalno — uzytkowym, nie bedg powodowaty
zmiany kwoty umowy na wykonanie zadania oraz przedtuzenia czasu na
ukonczenie.

II. ZAKRES | AKTUALNE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Zakres robét budowlanych.
W zakresie zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania o$wietlenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz normami.

Nalezy wykonaC¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i zgody niezbedne dla
wykonania zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami
Umowy.

Szczegotowy zakres rzeczowy roboét przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treSci programu
funkcjonalno — uzytkowego (PFU).

Nie ograniczajgc sie do nizej wymieniowych robot, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi  wymaganiami okreSlonymi w PFU, w ramach umowy nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w szczegolnosci nastepujgce roboty:

¢ budowa linii kablowej zasilajgcej projektowane oswietlenie,

e budowa stupow oswietleniowych wraz z oprawami dobranymi na podstawie
projektu fotometrycznego,

e przytgczenie do istniejgcych stupow oswietleniowych,

e wykonanie  oznakowania  poziomego z  zastosowaniem  mas
chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (Wymagania w zatgczniku nr 2);

e wbudowanie chodnikowych ptyt integracyjnych na catej szerokosci przejscia
dla pieszych (ostrzegawcze),



montaz i demontaz oznakowania pionowego, ustawienie oznakowania
pionowego na podporze z wysiegnikiem, wielkos¢ znakdéw: Srednia,
poprawa stanu nawierzchni chodnika w obszarze odziatywania przejscia dla
pieszych - przetozenie istniejgcej kostki wraz z wymiang uszkodzonych
elementow na nowe o cechach zgodnych z elementami istniejgcymi.
Przewidywana ilo$¢ elementéw do wymiany ok. 5%,

odtworzenie nawierzchni pasa drogowego na catej szerokosci i dtugosci
wykopéw pod kabel i fundamenty stupow, teren przywrédci¢é do stanu
pierwotnego (nawierzchnie rozbieralne odtwarzaC wykorzystaniem
materiatu z rozbidrki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymieni¢ na
nowe.

wykonanie pomiarow ochronnych,

wykonanie pomiaréw fotometrycznych.

2.Parametry oswietlenia

Wybudowane oswietlenie ma spetnia¢c wymagania wytycznych Ministra

wiasciwego ds. transportu pn. Wytyczne projektowania infrastruktury dla
pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-
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-4 (wersja 01 lub 02), okreslajgce warunki oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej,

nalezy zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowac, uzgodnic i zrealizowac projekt tymczasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot.

Program i przeprowadzenie robo6t nalezy opracowac¢ w taki sposob, aby

umozliwi¢ zachowanie nie przerwanego ruchu na drogach publicznych

oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej

z projektowang inwestycja.

Nalezy uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem;

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia i zgody niezbedne dla
wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

4. Zobowigzania Wykonawcy

W ramach niniejszej zadania ustala sie nastepujgce zobowigzania

Wykonawcy:

Okres gwarancji — zgodnie z ofertg Wykonawcy (nie krétszy niz 36 m-cy
i nie dluzszy 60 m-cy).



e Okres rekojmi — 5 lat.
e Czas usuniecia wad i usterek — 14 dni.

lIl. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Podstawa wykonania prac objetych zamoéwieniem

Podstawg wykonania robot, ktore objete bedg zamdwieniem jest:
1. Umowa,

2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2. Ogodlne wymagania funkcjonalno — uzytkowe przedmiotu zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania oswietlenia przejs¢ dla
pieszych na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi.

Oswietlenie nalezy zaprojektowaC biorgc pod uwage poziome i pionowe
natezenie oswietlenia na przejsciu dla pieszych, dodatkowo rozszerzonej o
strefe oczekiwania na chodniku. Zaleca sie by uzyskac tzw. kontrast dodatni
(lub ujemny jezeli otoczenie nie pozwala na zastosowanie pozgdanego
kontrastu dodatniego). Strefa oczekiwania (miejsce gdzie piesi oczekujg — 2m
od krawedzi jezdni, chyba ze chodnik jest wezszy w tym miejscu — ale nie mniegj
niz 1m) powinna by¢ odpowiednio oswietlona.

Przy wykonaniu oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zachowa¢ jednolitg
technologie i standard stosowanych materiatow i urzgdzen. Stupy i oprawy
powinny by¢ wykonane z materiatbw o0 wilasciwosciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w obecnie obowigzujgcych normach oraz
odrebnych przepisach. Stupy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
sygnowang znakiem CE wytrawiong przez producenta oraz spetniac¢
wymagania wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu
potwierdzonej raportami wytrzymatosci przez producenta. Dwa stupy z
dedykowanymi oprawami os$wietleniowymi powinny by¢ ustawione przed
przejsciem dla pieszych z zastosowaniem uktadu optycznego prawostronnego,
Zlokalizowane z prawej strony patrzac od strony jadgcego pojazdu. Stupy
oswietleniowe powinny byé tak usytuowane by nie powodowaty zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu, nie ograniczaty widoczno$ci oraz znajdowaty sie na
nieruchomosciach nalezacych do zarzadcy drogi. Stupy powinny byé
umieszczone poza skrajnia drogi i jezeli jest mozliwos¢ poza chodnikiem.

Oswietlenie dedykowane przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowac za
pomocg opraw oswietleniowych o asymetrycznych rozsytach strumienia
$wietinego. Zrédta $wiatta (LED) winny byé dostepne w réznych zakresach
temperatur barwowych, dobrane odpowiednio do klasy i poziomu os$wietlenia
drogi oraz przejscia dla pieszych, a takze dostosowane do sytuacji na drodze
(w kontrascie do istniejgcego oswietlenia).




Wymagane parametry opraw oswietleniowych:

Zastosowac oprawy LED o mocy catkowitej oprawy nie mniejszej niz 50 W,
temperatura barwowa swiatta minimum 4000 K, strumien swietiny diod LED
powyzej 5000 Im, stopien szczelnosci opraw nie mniejszy niz IP66, zakres
temperatur pracy od -40° do +50° wspdtczynnik mocy cos fi przy mocy
minimalnej >0.9, wszystkie oprawy muszg by¢ tego samego ksztaltu i rozmiaru.
Korpus oprawy - komora zasilacza zamykana na $ruby za pomocag
ogolnodostepnych narzedzi, nie dopuszcza sie klamer, klipsow itp. Ukfad
zasilajgcy winien: posiadac trwatosc nie gorszg niz zasilany z niego panel LED,
zabezpiecza¢ zrodto swiatta przed przepieciami min. 10kV. Montaz opraw na
stupie nie nizszym niz 5 metrow.

W obrebie zjazdéw do posesiji oraz skrzyzowaniach z drogami kabel nalezy
zabezpieczyC rurg ochronna.

Nalezy wykonac¢ pomiary obcigzenia istniejgcej sieci oswietlenia drogowego
i uzyska¢ od Tauron Dystrybucja S.A. zgode (zasilania) na wykonanie zasilania
planowanych instalacji oswietleniowych z istniejgcej sieci oswietlenia
drogowego, a jezeli zajdzie taka potrzeba z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytgczeniowe.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ wykorzystujgc technologie
Swiecenia LED.

Zasilanie oswietlenia powinny odbywacC sie mozliwie najkrotszg droga.
Przewody powinny byc¢ zlokalizowane w pasie drogowym.

W trakcie realizacji robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng celem
prawidtowego wytyczenia tras kablowych i stanowisk stupéw oswietleniowych
oraz sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Charakterystyczne parametry dotyczace zakresu inwestycji
3.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje dokumenty
zawarte w dalszej czesci opisowej PFU oraz uzyska akceptacje
Zamawiajgcego, a takze zgode organu administracji architektoniczno -
budowlanej na budowe oswietlenia stanowigcego przedmiot zamowienia oraz
wszelkie wymagane uzgadniania, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne.

Szczegoty dotyczace zakresu dokumentaciji, sposobu i formy jej przekazania
oraz zatwierdzenia przedstawiono w pkt. 4.

3.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowalne bedzie musiat
przygotowaé¢ odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego zgode wiasciwego organu za
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prowadzenie robdt, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Za zgode wtasciwego organu
rozumie sie brak uwag/sprzeciwu ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia robot.

3.3. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt map zasadniczych
lub aktualnych map do celow projektowych na obszary objete przedsiewzieciem
— jezeli sg wymagane.

3.4. Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy wizytacje terenu budowy oraz
jego otoczenia w celu oceny, wszystkich czynnikow koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot
budowlano — montazowych, jak i przygotowania dokumentacji projektowe;j.

3.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i programem
funkcjonalno — uzytkowym

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w SIWZ czy
PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonymi projektami Wykonawcy i z PFU. Dane okreSlone
w zatwierdzonej dokumentac;ji i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

3.6. Btedy lub niedookreslenia

Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej i robét wehodzgcych
w zakres zamowienia powinien wzig¢ pod uwage, ze PFU nie nosi miana
wyczerpujgcego. Wymagania mogg nie objga¢ wszystkich szczegotdw
niezbednych do opracowania dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub niedookreslen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

3.7. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w
trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robét. Jako prawa obowigzujgce
bedg prawa aktualne na dzien odbioru koncowego i przekazania do
eksploataciji.

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm i wytycznych.
Normy i wytyczne te winny byé traktowane, jako integralna czes$é¢ SIWZ
i czytane w potgczeniu z PFU, w ktérym sa wymienione.




Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania innych norm, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych zamowieniem i stosowania
ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych norm.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DLA PRAC STANOWIACYCH
PRZEDMIOT ZAMOWENIA

1. Forma i zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez
wykonawce.

1.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy
Wykonawca sporzgdzi co najmniej dokumenty wymienione w pkt.2a oraz:

a) przedtozy Zamawiajgcemu rozwigzania projektowe celem ich oceny
i akceptaciji przed ztozeniem projektu do uzgodnienia ZUD.

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wyprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacijg
geodezyjng wykonanych sieci i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci [2
egzemplarze + wersja w .pdf]

c) instrukcje eksploataciji i utrzymania [2 egzemplarze + wersja w .pdf]

d) protokot z przeprowadzonych pomiarow elektrycznych, fotometrycznych,
odbiorczych wybudowanych elementéw instalacji oswietleniowe;j,

e) przedtozy wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbedne do
zaprojektowania oraz wykonania przedmiotu zamdwienia.

f) przediozy atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa, certyfikaty
itp.
g) przediozy karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urzgdzen

h) przedtozy zawiadomienie o zakonczeniu budowy i uzyskaniu informacji o
przyjeciu wybudowanych obiektéw do uzytkowania bgdz uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie.

Dokumenty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowalnego, warunkami technicznymi i normami. Opracowane przez
Wykonawce dokumenty muszg obejmowac zakres objety niniejszym PFU.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac¢ przejscia dla pieszych
oraz jego oswietlenie zgodnie z wytycznymi: Ministra wtasciwego ds. transportu
pn. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie
przejsc¢ dla pieszych WR-D-41-3 oraz Ministra wtasciweqgo ds. transportu pn.
Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 4. Projektowanie
oSwietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4, po ich wczes$niejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.
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Lista dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona w niniejszym punkcie PFU
nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogodlnych zobowigzan
Wykonawcy w ramach inwestyciji.

2. Wymagania techniczne i technologiczne dla poszczegdélnych
rodzajéw prac

2.1. Wymagania ogéine

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z PFU i wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych
w Umowie), zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z Umowag
oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy
i inne rzeczy, dobra i ustugi konieczne do wykonania robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, stabilnosé
i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy
i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie uprzatat
i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe
przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych Umowa.

2.2. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania bedg zgodne
Z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatéw dostarczonych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do
niniejszych robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy, jakosci,
wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum
obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestycyjnego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on
zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

2.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
nadania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

2.5. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze dopusci¢é do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje
zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnosc¢
z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatédw dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty
techniczne nie sg wymagane wg warunkéw umowy, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ ww. dokumenty.

2.6. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwaranciji.

Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektora nadzoru inwestycyjnego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestycyjnego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
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2.7. Obmiar roboét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego zamdwienia nie jest prowadzone
wg zasad obmiaru. Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do
dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy wiec Umowa nie zawiera postanowien
dotyczgcych obmiaru.

W tym Swietle wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczattowym i
jest state do konca trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem
okolicznosci o ktorych mowa w Umowie.

2.8. Odbiér inwestycji
2.8.1. Ogolne procedury odbioru inwestycji

Przed odbiorem inwestycji i przekazania do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest zgodnie ze wskazowkami Zamawiajgcego i pod nadzorem,
sporzgdzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego braku sprzeciwu na ztozone zawiadomienie
o zakonczeniu budowy lub pozwolenia na uzytkowanie robot od wtadz lokalnych
o ile jest wymagane.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postepu prac i bedg odbierane w formie odbiorow
czesciowych. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej. Do odbioru nalezy przedtozy¢ raport z pomiarow
powykonawczych elektrycznych i oswietleniowych (natezenia o$wietlenia) wraz
Z potwierdzeniem zgodnosci wykonania os$wietlenia zgodnie z dokumentacjg

projektows.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego

w formie pisemnej. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcz3.

Po uptywie terminu gwarancji przewiduje sie odbiér pogwarancyjny.
2.9. Wynagrodzenie i ptatnosci

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest state do konca
trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych
mowa w Umowie.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze optaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjg terenu budowy wraz z zapleczem, utrudnieniami
wynikajgcymi z prowadzenia robot, sporzgdzenie dokumentaciji powykonawcze;j,
uzyskaniem wymaganych zezwolen oraz z wszystkimi innymi ustugami i
robotami koniecznymi do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy i
przekazania do eksploatacji.
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Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokét zakonczenia inwestycii
I przekazania do eksploatacji podpisany przez Zamawiajgcego.

2.10.Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do utrzymywania
i konserwacji wybudowanego oswietlenia. Usuwanie drobnych usterek (np.
wymiana zrédta Swiatta, wkiadki bezpiecznikowej, korekta ustawienia
odbtysnika lub potozenia lampy itp.) bedzie nastepowato do 1 dnia od daty ich
zgtoszenia, natomiast usterki wymagajgce wymiany catych elementéw
(koniecznos¢ zamowienia i sprowadzenia wadliwego elementu) w terminie do
14 dni, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego. Wszelkie uzgodnienia
z wiascicielem sieci energetycznej oraz ewentualne optaty dodatkowe z tego
tytutu obcigzajg Wykonawce.

2.11.Terminy

Wykonawca przed podpisaniem umowy przediozy Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogram szczegotowy wykonania opracowan projektowych,
oraz wykonania robot budowlanych uwzgledniajgc catkowite zakonczenie prac
projektowych i budowlanych w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byty nastepujgce
terminy:

e przekazanie dokumentacji projektowej (do akceptacji) w wersji elektronicznej -
przed ztozeniem projektu do uzgodnienia ZUD,

e przekazanie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z zatwierdzong
organizacjg ruchu oraz skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych — do
29 listopada 2021r.,

e catkowite zakonczenie robo6t budowlanych zakohnczone protokotem odbioru
koncowego — 70 dni od dnia podpisania umowy.

4. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy,
rozporzgdzenia, normy, wytyczne, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowacC ostanie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie
realizacji robot.

Dokumenty na ktore powotuje sie Zamawiajgcy:

1.WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesé 3:
Projektowania przej$¢ dla pieszych. Wersja 01 wraz z pézn. zm.;
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2.WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych. Wersja: 01 Iub 02
(poprawiona);

3.Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog. Czesc¢ 1. Wytyczne
dotyczagce wyboru klas oswietlenia;

4.Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég. Czesé¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne;

5.Norma PN-EN 13201-3:2016-03 Os$wietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietlenia;

6.Norma PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaru
efektywnosci oswietlenia;

7.Norma PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 5: Wskazniki
efektywnosci energetyczne;j

8.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

9.PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

10.PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 0,6/1 Kv.

11.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

12.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333);

13.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 470);

14.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 450);

15.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 716)

16.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U. z 2021 r., poz.779)

17.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1219),

18.Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124)

19.Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735)
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20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (t.J. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);

21.Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310);

22.Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609);

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126)

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

25.Inne obowigzujgcymi przepisy techniczno-prawne.

Spis zatagcznikow

Zatgcznik nr 1- Komplet map z lokalizacjg przejs¢ dla pieszych

Zatgcznik nr 2 — STWIORB Oznakowanie poziome

Zatgcznik nr 3 — Zgoda wiasciwej gminy na wtgczenie do systemu oswietlenia.

Zatgcznik nr 4 — Dokumentacja projektowa na budowe chodnika z przejsciem dla
pieszych w m. Opacionka
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