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|. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robot przewidzianych do wykonania w ramach robot przy Kapliczce Jerozolimskiej
w Mysliborzu.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia

i zawarcia umowy na w/w zadanie.
1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg albo jego czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg rowniez rysunki), bedacg
zatgcznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot

w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow



podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowic lub
stanowigce czes¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegodlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Roboét; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére
mogg by¢ konieczne do realizacji Robét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa,
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone
do Dokumentacji projektowej, bedgcy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest



odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, kiére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robo6t, wtgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Umowa.

Specyfikacjia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukonczenia Robo6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet
Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuije),
Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majagcych stanowié lub stanowigcych cze$¢ Robaét
Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano w Specyfikacji; ale
nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢
Robdt Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak =zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar
Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkgji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z



budowsa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg

zatgczone do Oferty i stanowig jej czes$¢.
Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz

prawnych nastepcow tej osoby.



I.OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

2.1 ZAKRES ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robo6t, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i

wynajmowane pomieszczenia.

2.2 ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, PRAWEM
BUDOWLANYM | SPECYFIKACJA TECHNICZNE

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST)
oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedoéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg byc¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW Ilub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢

niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



2.3 PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany remontu i przebudowy budynku mieszkalno - ustugowego,
obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt budowlany - architektura,

- Projekt budowlany - konstrukcja,

- Projekty nudowlane branzowe: sanitarnej i elektrycznej

- Przedmiary robot,

- Specyfikacje techniczne.

2.4 TREREN BUDOWY

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgcy dokument: osSwiadczenia osob
funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
z materiatbw witasnych iusunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medibw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu). Fakt
przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie
obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robo6t z winy



Wykonawcy.
2.5 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie witadze miejscowe), ktore sg
w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposob ciggty powinien informowaé
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w cafosci obcigzg one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wifasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami
tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w
czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie
trwania robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do
stosowania przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia S$rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania; miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego
uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczeh w Srodowisku
naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce; wszystkie skutki ujawnione po okresie
realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowaé¢ materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg miec

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,



jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatobw na srodowisko.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym jego dziatalnoscig
przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych. Podczas realizacji robot Wykonawca
przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej. Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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3 W YMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1 MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci w celu =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezel
materiaty z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jako$ci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe
stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wifasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i
odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajgc
w to Zrodta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC¢ podzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacii
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Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie
ztym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone. Wytwornie materiatéw
i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogag
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po

zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3.2 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST. W przypadku
braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
3.3 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
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wplyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych
materiatbw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na

teren budowy.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z PB i PW, wymaganiami
ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
4.2 DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opozZnien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, Inspektor ma prawo

wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach

koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW.
5.2 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.
5.3 BADANIA | OBMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora

nadzoru.
5.4 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
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INWESTORSKIEGO

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, Zze raporty
Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny

nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
5.6 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w OST i SST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na

kazde zgdanie.
5.7 DOKUMENTY BUDOWY
5.71 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy

nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
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+ date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

+ date przyjecia placu budowy,

+ date rozpoczecia robot,

+ uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robat,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

+ przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

+ uwagii polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

+ dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robaot,

+ dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,

« wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptac;i.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora

i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
5.7.2 KSIEGA OBMIARU ROBOT

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robot o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych
elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w PB. Ksiega obmiaru
robét zawiera karty obmiaru robot z:

« numerem kolejnym karty,
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podstawg wyceny i opisem robat,
ilodcig przedmiarowg robét,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
ilodcig robo6t wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
5.7.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i wyniki badan

sporzgdzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
5.7.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
decyzje o pozwoleniu na budowe,
protokot przekazania placu budowy,
protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu
podlegajgce utylizacji,

korespondencja na budowie.
5.7.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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6 OBMIAR ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru
wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych

robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.
6.2 U RZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
6.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku

wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4 W YKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robot,
ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos$¢ x szerokosc¢ x glebokosé x wysokos¢ x ilosé = wynik obmiaru,
ilos¢ robdt wykonanych od poczagtku budowy,

dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.
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7 ODBIOR ROBOT

7.1 RODZAJE ODBIOROW Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét,

dokonywanym przez Inspektora:

odbiorowi robot zanikajgcych,
odbiorowi czesciowemu, elementow robét,
odbiorowi korncowemu, ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
7.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
7.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Osiggniecie gotowosci
do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej
OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robét z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robo6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu

0bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
7.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.
7.6 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

Dziennik budowy - oryginat i kopie,

Obmiar robét (jesli wymagany),

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

Protokoty préb i badan,

Protokdéty odbioru robot zanikajgcych,

Rozliczenie z demontazu,

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
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z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru terminie ustalonym
przez komisje.
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8 PODSTAWY PLATNOSCI
8.1 USTALENIA OGOLNE

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB oraz PW. Cena obejmuije:
robocizne,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robo6t bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu
o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementéow robot.

Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
8.2 WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach,

a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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9 WZNOSZENIE RUSZTOWAN

Rusztowania

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami pod nazwg: , Prace konserwatorskie dziedzincow Czerwonego Ratusza”
1.2. Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rusztowan w zakresie:
- montaz rusztowan,

- montaz instalacji odgromowej rusztowan,

- oznakowanie,

- montaz siatek ostonowych,

- wykonanie daszkéw ochronnych nad komunikacjg i wejsciami do budynkéw

- demontaz rusztowan.

Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowac
rusztowanie odpowiadajgce rodzajowi robét i gwarantujgce wykonanie robét,
bezpieczenstwo dla zatogi i 0sob postronnych.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogoélne"

1.4. Wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogoélne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.
2. Materiaty

Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogoélne"

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji. Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestow powinny

posiada¢ aktualng dokumentacje dopuszczajgcg do stosowania. Sposob transportu i

sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peitng dokumentacje dotyczacag

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i robot zwigzanych powinny miec:

1. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

3. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

4. Nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,
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5. Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBOW
POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajgc takie cechy wyrobu jak:

. zgodnosc¢ z dokumentacjg producenta,

. oznakowanie ,

. wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestow,

= statecznos¢ rusztowan,

. urzgdzenia piorunochronne,

. urzgdzenia ostrzegawcze,

. urzgdzenia transportowe,

. zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,
= wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,

. wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,

" wygoda pracy na rusztowaniu,

. zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,
= forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng .
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploataciji
lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogoélne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Wykonawca winien stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.

4. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogoélne"

Samochod dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego roboét, zawartym w projekcie
organizacji Robot.

5. Wykonanie rusztowan

Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogélne"

Rusztowania do wykonania robdt powinny gwarantowac wykonanie robot przewidzianych do
realizacji, zapewni¢ bezpieczenstwo osob na nich pracujgcych, wspotpracujgcych i oséb
trzecich.

Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

25



Podziaty rusztowan

Rodzaj Definicja
Ramowe rusztowanie, ktérego podporami sg ptaskie konstrukcije
ramowe.
Modutowe rusztowanie systemowe, w ktorym potgczenia ze stojakami

powstajg w statych punktach weztowych rozmieszczonych

w regularnych odstepach (modutach).

Stojakowe (rurowo ztgczkowe )

rusztowanie, ktérego podporami sg pojedyncze stupy

zwane stojakami.

wspornikowe

rusztowanie, ktérego pomost roboczy oparty jest na

wspornikach potgczonych z obiektem budowlanym

specjalne bazujgce na rozwigzaniach konstrukcyjnych pozostatych,
czesto zbudowane w potgczeniu np. Rusztowania
ramowego i stojakowego
Nieruchome rusztowanie, ktore przy przemieszczaniu wymaga

rozebrania na elementy sktadowe

Ruchome (jezdne)

rusztowanie, samostateczne , wiezowe, przeznaczone do
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez
koniecznosci rozbierania na czesci sktadowe
przystosowane do recznego poziomego przemieszczania

dzieki zamontowanym kotkom samonastawnym.

Wolnostojgce

Rusztowanie nie powigzane z obiektem budowlanym,
ktorego statecznos¢ wynika z jego wiasnej konstrukcji-.

Obcigzenia przenoszone sg bezposredni na podtoze

Przyscienne

Rusztowanie, ktérego statecznosc jest zapewniona przez
zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obcigzenia
przenoszone sg na podtoze i cze$ciowo na konstrukcje

obiektu

Schemat rusztowania

Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy rusztowan
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1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowego
2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome

3. stupek poreczowy; rura z tgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnacji rusztowania

4. stezenie wspornika rura zakonczona fgcznikami stuzgca do podparcia wspornikéw
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego

5. wezet : miejsce roztgcznego potgczenia dwoch lub wiecej elementow rurowych,

6. Stezenie wzdtuzne

7. Stojak: element pionowy

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku

9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rownolegty do elewacji budynku, zgodny z

kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania
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10. Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktore tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzgcy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkod typu
przejscia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach
systemowych )

14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament

16. Dzwigar mostujgcy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca
obcigzenie, i moggca stanowi¢ czes¢ konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
skfadajacy sie z dwdch podtuznic potgczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajgcy sie z dwdch stojakow potgczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych - zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i
materiatdw budowlanych

21. Porecz gtdbwna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica: kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Ztacze: element uzywany do tagczenia dwoch rur ztgcze krzyzowe : zigcze uzywane do

taczenia dwoch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze obrotowe: ztgcze uzywane

do faczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem ztgcze rownolegte : ztacze

uzywane do tgczenia dwdch rownolegtych rur.
Ztacze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur wspoétosiowo wzdtuz linii prostej

Schemat rusztowania niesystemowego
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Definicje
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze
KONSTRUKCJA, BUDOWLANA, TYMCZASOWA, Z KTOREJ MOGA BYC
WYKONYWANE PRACE NA WYSOKOSCI, StUZACA DO UTRZYMYWANIA OSOB,
MATERIALOW | SPRZETU;
Do grupy rusztowanh roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac
na wysokosci zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie
typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne
KONSTRUKCJA BUDOWLANA, TYMCZASOWA, StUZACA DO ZABEZPIECZENIA
PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSCI LUDZI ORAZ PRZEDMIOTOW;
Do grupy rusztowan ochronnych =zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do
wykonywania pracy, lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi
rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z

budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
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Rusztowanie systemowe
KONSTRUKCJA BUDOWLANA, TYMCZASOWA, W KTOREJ WYMIARY SIATKI
KONSTRUKCYJNEJ SA JEDNOZNACZNIE NARZUCONE POPRZEZ WYMIARY
ELEMENTOW RUSZTOWANIA, SLUZACA DO UTRZYMYWANIA OSOB.
Rusztowania systemowe mogg stuzyC zarowno jako rusztowania robocze jak i rusztowania
ochronne.
W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe
ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania
niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowe;j.

Rusztowaniem rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym!

Certyfikacja rusztowan
Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone sg
do stosowania bez obowigzku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytgcznie
IMBIiGS a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.
IMBIiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY
WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajgc takie cechy wyrobu jak:

. zgodnosc¢ z dokumentacja

. oznakowanie

. wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestow

= statecznos¢ rusztowan

= urzgdzenia piorun ochronne

. urzgdzenia ostrzegawcze

= urzgdzenia transportowe

. zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow

. wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan- wysitek fizyczny przy

przygotowaniu podestu do pracy

. wygoda pracy na rusztowaniu
. zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan
= forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukgiji

Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan — zakres zastosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng .
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan

opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
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konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji
lub tez takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania
powinna zawierac :

Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

1. System rusztowania ;

2. rusztowanie ramowe ;

3. rusztowanie modutowe ;

4. rusztowanie ruchome lub inne ;

5. Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan
na typowe i nietypowe w ktdrym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

6. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,

7. Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania

projektu technicznego;
8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem) , przy ktérym eksploatacja

rusztowan jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

9. Sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki )
10. Informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ;
11. Warunki montazu i demontazu rusztowania;

12. Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

13. Sposob postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

14. Specyfikacje elementow ktére nalezg do danego systemu rusztowania ;

15. Wzér protokotu odbioru ;

16. Wymagania montazowe i eksploatacyjne;

17. Zasady montazu i demontazu rusztowania;

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenic, czy
dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania
rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzgdzania dodatkowego
projektu technicznego. W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i
elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego
systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia
statyczne. Obowigzek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robot w
cenach jednostkowych robot.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
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Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowacé. Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich
dokumentéw zwigzanych z tymi dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentdéw przy budowie i eksploatacji rusztowan

e
Okreslenie postaci .
. . RT - dokumentacja producenta,
1 geometrycznej rusztowania; L
= T . - obliczenia statyczme (DT)
projektowanie
[2. |  Montaz muszb6wania | | Instrukcja montazu rusztowania |
Odbior techiifezny i
3. przekazanie rusztowania do otokol odbioru rusztowania
eksploatacji
4
. . Instrukeja eksploatacji
Fksploatacja rusztowania L !
4. (uzytkowanie ) ~ rusztowania,
i protokoly pokontrolne
< Odhiér rusztotania i Protokel przekazania
o przekazanie do demontazu rusztowania do demontazu
. . Instrukeja demontazu
6. Demontaz rusztowania )i o
rusztowana
Kontrola tectmiczna
7. zdemontowanych elementow Protokél pokontrolny
rusztowania

1) kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢c geometryczng rusztowania W przypadku gdy
zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukgcji
montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy
wykona¢ szkice i na podstawie tycz szkicéw specyfikacje elementéw rusztowania.
Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna
rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu
konieczne jest uzycie elementdow spoza systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

2) montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac¢
instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie
instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym
stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego
rusztowania

3) najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny

rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
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zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzgdzenie
protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

a. sprawdzeniu stanu podifoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan podioza,

b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowah z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

d. sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

e. sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie
z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

f. sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych - poprzez ogledziny zewnetrzne,
g. sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne . Nosnos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,

h. sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,

i. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewnetrzne
i pomiar odlegto$ci,

j- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrze.

4) po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania
okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczegodlnych przypadkach nalezy
uzytkowacC rusztowanie zgodnie z instrukcjg sporzgdzong dla konkretnego przypadku. W
trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglgdom :

Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie fj.

pracownikéw pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

. rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,
o rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,
. przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg

rusztowania,

. stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czystosé
pomostéw, w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),

. nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
konserwator rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik

budowy. Celem przeglgdu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji
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rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowac¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj.
12 m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym
Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a
nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ
nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do
pracy. Za wykonanie przeglagdu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez
niego osoba. Wyniki przeglgdow dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku
budowy przez osoby dokonujgce przeglagdow.

5) po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy
dokonac¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu.
6) demontaz rusztowania nalezy wykonac wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

7) kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu prawidtowos¢ montazu rusztowan
wg ponizszych protokotow:

1. Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to lista kontrolna, ktdrg nalezy
postugiwac sie przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wzér protokotu odbioru technicznego rusztowan
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Protokol zakotwienia rusztowania

- proyklad

Przedsgwdeciebudowdane: | wi. Wzorcowa 19 0dkinek budowy: 2. odeinek, Sciana poludniowa

Typ kokdwrozporawych: Fischer 514 ROE 70 Typ énb Sruba piericieniowa GS 19x 90

Rodzaj podtaza zakotwiert mur -peina cegia Typ urzadzenia kentrohega mechanicane ursqdzenie kontrolne {Layer)
tacznailos zakawiert 32 loge kentroloaanych zakotwien: 10

——» Rzad stojakow od lewej

Obciazenie kontrolne w kN

e
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g i oL i wartosé mdana: 12145 =54kN
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= obeiazeni
2 7 ;o c_zf:g_zeme
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7 20 pomiar niewainy
X 20 1. pietro, & rapd
/ 20 izakotwienie stalo wypmienione
: 7 A HE HE HE H H H

Logo firmy montazowe;j

Protokét odbioru technicznego rusztowania

1. Numer rejestracyjny protokotu:
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6. Typ

8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujgce dokumenty odbiorowe:

a) dokumentacje techniczng (statyke) rusztowania,

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest
kompletne, zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg techniczno-
eksploatacyjng (dawniej DTR) i instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci.
Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowej:

(imiona i nazwiska) (podpisy)

11. Data zgtoszenia rusztowania do

7. Zasady obmiaru

0golne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne”

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot

7.1.1. Powierzchnie wykonanych rusztowan oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z
dokfadnoscig do 0,50 m? Powierzchnie rusztowan oblicza sie jako sume wszystkich
powierzchni do wysoko$ci scian, na ktérych wykonano rusztowania, z powierzchni nie
potrgca sie otworow. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z
przygotowaniem rusztowan do montazu, wykonaniem montazu i demontazu, wykonaniem
daszkow nad wejsciami, zabezpieczenie rusztowanh siatkg, wykonanie instalacji odgromowej,
dokumentacji odbiorowej, przegladéw oraz wszelkich czynnosci okreslonych niniejszej ST.

7.1.2.Jednostka obmiaru
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Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogodlne

. (kpl lub m?) - kompletnego rusztowania

8. Odbior

Ogodlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonach robot
ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robot,

jednostka obejmuje kpl robdt w tym:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

] dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. obstuge sprzetu ,

. dokumentacje techniczng, projektowg rusztowania,

. konstrukcje rusztowan i podestow,

. urzgdzenia piorun ochronne,

. urzgdzenia ostrzegawcze,

. urzgdzenia transportowe,

. zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,
. siatki zabezpieczajace,

= daszki ochronne,

= instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

. likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robot
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10 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
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Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wtokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek witokien 7 7
Scinanie wzdtuz wtdkien 3

Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szeroko$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
o dlafat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% iloSci

o dlafat o grubos$ci powyzej 50 mm:

— w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% iloSci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchyitki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze

niz +3 mmi—-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3

mm i —2 mm.

2.2. tgczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkfadki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny byC sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podfoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢é urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
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5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,

ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

5.2. Belki no$ne

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugo$ci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugos$ci oparcia pap3.

5.3.5. Czota belek powinny byé oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilos¢ m* wykonanej konstrukcji.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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11 KONSTRUKCJE METALOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji budowlanych stalowych i drewnianych dla projektu: Prace konserwatorskie
dziedzinncow Czerwonego Ratusza

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji budowlanych..

W zakres tych robot wehodza:

1.3.1. Konstrukcje stalowe

1.3.2. Konstrukcje drewniane

1.3.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych trapezowych

1.3.4. Pokrycie dachowe z blachy dachowkopodobne;j

1.3.5. Obrébki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
2.1. Konstrukcje stalowe

. prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: ramy stalowe: stupy z
dwuteownikow HEB280, HEB240, rygle ramy: blachownice, stezenia, zabezpieczone
antykorozyijnie, stal konstrukcyjna St3SX

. belki nadprozowe stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna St3S

. taczniki, profile montazowe, Sruby, marki, materiaty pomocnicze

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:

Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

e Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
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- Dla walcowki, pretow i ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

- Dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000

- Dla ceownikow wg PN73/H-93460.03

2.2. Konstrukcje drewniane

. prefabrykaty konstrukcji drewnianych obiektu wg PT: dzwigary kratowe z drewna

klasy C-24, zabezpieczone przed korozja biologiczng i ogniem,

. inne elementy drewniane konstrukcji dachowej — wg PT, drewno klasy C24
o Sciggi, kotwy, fgczniki,
. srodki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobdjcze, np. typu FOBOS M-2,

FOBOS M-2/F lub réwnowazne

2.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych

° Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa TR136/330, gr.1,25mm, Re=320
N/mm? , ZN 275

o Blacha kalenicowa, parametry materiatu j.w.

. Uszczelki, tgczniki, nity, profile montazowe

. Akcesoria dachowe systemowe

2.4. Pokrycie dachowe z blachy dachéwkopodobne;.

. Blacha dachéwkopodobna , gr.blachy 0,55mm, stal ocynkowana, powlekana
poliestrem, kolor wg PT, np. Planja lub réwnowazne

o Akcesoria systemowe (profile montazowe, zaciski dylatacyjne, gasiory, stopnie i tawy
kominiarskie, wywiewki , uszczelki, rynny koszowe itp.)

2.5. Obrébki blacharskie.

o Obrobki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy
okapowe, rynny koszowe itp.)

3. SPRZET

Ogolne wymagania odnos$nie sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne Swiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i sktadowanie konstrukcji i wyrobow gotowych
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Elementy przed wysytkg z wytworni powinny byC protokolarnie odebrane przez
zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysylane w
kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i
sktadowania. Do wytadunku elementéw Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigow. Przecigganie
niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne. Elementy
ciezkie, dlugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze Srodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢
w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy ukfadac na sktadowisku w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktada¢c w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w
miare moznosci sktadane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji stalowych

5.1.1. Montaz konstrukgcji i elementow stalowych drobnowymiarowych

a) Warunki ogélne

Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowigzujgcych PN
i PN-IEC i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu.
Wymiary kielichdw i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwiac
regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i state. Przed
rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien Srub i scianek zagtebien kielichowych powinna
osiggng¢ warto$¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zzadna czes¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

b) Warunki szczegdlne

Montaz w deskowaniach do zabetonowania

° element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
. element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania

betonu,
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o fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczy$ci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢
Srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w
elementach betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

Montaz na kotwy wklejane

o elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

. po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla

typu stosowanej kotwy,

o typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,
kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B",

o po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajgcym przyczepnosc osadzi¢ kotwy na

niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wtasciwosciach

mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).

Montaz na Sruby fundamentowe

o elementy nalezy montowaC po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na sruby fundamentowe,

. roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukc;ji
stalowych wg PN-B-06200.

Montaz metodg spawania

. roboty montazowe wykonac zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne

. powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi

chemoodpornymi,

. przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,

. ocene grubosci powtok wykonaé¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powtoki

malarskie wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukgciji i projektem montazu z

zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz

osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukorczeniu robot.

b) Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie
niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

c) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne

do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegdlnosci:

- kolejnos¢ montazu,

- sposob zapewnienia stateczno$ci konstrukciji podczas montazu i po jego
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ukonczeniu,
- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,
- stezenia z blachy fatdowanej zabezpieczajgce elementy przed
zwichrzeniem lub zapewniajgce statecznosc konstrukgiji,
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,
- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,
- inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas
montazu.
Projekt montazu powinien zapewnia¢ stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich ~ fazach
prowadzenia robét.
d) Podpory konstrukcji:
* Fundamenty, $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny byé
przygotowane odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.
*  Wymiary kielichow i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwiac
regulacje potozenia tych elementdéw oraz ich zamocowanie montazowe i state.
. Przed rozpoczeciem montazu nosnosc zakotwien, srub i Scianek zagtebien
kielichowych  powinna osiggng¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych.
. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caty okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.
. taczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej
15% powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazdg srube kotwigcg powinny przypadac po
dwa pakiety. Goérna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej plaszczyznie
blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich
podlewkg cementowg na szerokosci nie mniejszej niz 25 mm.
* Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczy$ci¢ przestrzen do
wypetniania pod blachg podstawy.
. Zaprawg nalezy przed uzyciem wymieszaC i stosowa¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie ciektym do podlewaniaiw stanie wilgotnym do podbijania, tak aby
wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.
* Kielichy stép po osadzeniu stupow nalezy wypetnia¢ betonem klasy nie nizszej niz beton
fundamentu na wysokos¢ 2/3 gtebokosci  kielicha. Pozostatg czeS¢ kielicha nalezy
wypetnié¢ po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci pierwszej warstwy betonu i po
usunieciu klinbw montazowych.
e) Zakotwienia srubowe:
. Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w

prawidtowym potozeniu za pomocg szablonow.
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. Srednica studzienki na $rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do
elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz
kotwi. Giebokos¢ studzienki powinna by¢ wieksza o 150 mm od gtebokosci
zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.

. Aby umozliwic regulacje potozenia sruby, srednica studzienki lub gniazda wokot
gornej czesci sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub
trzykrotna srednica sruby.

. Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy
przewidzie¢ odpowiednig regulacie w otworach powiekszonych w blasze podstawy.
f) Prace montazowe:

* Elementy konstrukcji powinny byc¢ trwale i widocznie oznakowane  zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementow
nalezy wykonywa¢ w sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. tgczniki
i elementy zlgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

» Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien
by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jako$ci.

* W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.

. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesS¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukgcji lub jej niezaleznej czesci.

. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac ze
stali o takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przez wypadnieciem.

. W potgczeniach s$rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny
by¢ ciensze niz 2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpor:

* Odchyiki osi podpor powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na  poziomie
fundamentéw siatki stupéw wg PN-ISO 4464.

. Odchylenie od wtasciwego potozenia punktu centralnego grupy $rub  kotwigcych
nie powinno by¢ wieksze niz + 6 mm.

. Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie srub kotwigcych mierzona jest w

odniesieniu do punktu centralnego grupy srub.
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. Dopuszczalne pochylenie osi $ruby kotwigcej w stosunku do  wymaganego
kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.

h) Tolerancje montazu:

. Osie stupow na poziomie stdép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig £ 5 mm.

. Spod podstawy stupa powinien byé usytuowany z doktadnoscig £ 5 mm w stosunku
do wymaganego poziomu.

. Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

. Dopuszczalna odchytka w sSrodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie

pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke

nalezy mierzy¢ od linii prostej lub ksztaltu projektowanego po uwzglednieniu strzatki
ugiecia.
. Wzajemne boczne przesuniecie pasow w srodku rozpietosci belki nie powinno byc¢

wigksze niz max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokos¢ belki.

. Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 dtugosci belki.

. W potgczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej
powierzchni styku szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny by¢
wieksze niz1 mm  lokalu.

i) Ochrona przed korozja:

* Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna byc¢
oczyszczona wediug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia  czystos$ci
wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatos$ci.

. Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

* Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone
do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane,
jezeliw projekcie nie podano inaczej.

o Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN 86/B-01806 Farbami do
zabezpieczen antykorozyjnych:

- farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa — 2 warstwy o gr.30um kazda

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa—2 warstwy o gr.30um kazda

. Wymiary elementow przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne
otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z Wykonawca cynkowania. Przed
stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.

. Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.

j) Odbior kohcowy

Odbidér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé¢  sprawdzenie i ocene dokumentow

kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
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jest  zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W  szczegolnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchyiki geometryczne uktadu,

- jakos$¢ materiatow i spoin,

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnosc¢ potgczen,
k) Pomiary kontrolne
. Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbednag
do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
. Przed rozpoczeciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajacy  usytuowanie
i rzedne wysokosciowe  wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach
ustalone pozycje montazowe stupow.
. Dokfadnos¢ potozenia elementdow konstrukcji podczas montazu moze by¢
okreslana pod obcigzeniem ciezarem witasnym, jezeliw projekcie nie podano inaczej.
Przemieszczenia od obcigzenia  uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane
w projekcie.
. Tolerancja montazu powinny by¢ okredlane w odniesieniu od srodkow przekrojow na
koncach lub osi srodkowych na gornym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem
istotnego wptywu temperatury.
5.2. Montaz konstrukcji drewnianych
Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez podpory i zakotwienia
wymaganej nosnosci, za zgodg Inspektora Nadzoru, po dokonaniu ogledzin miejsca
montazu.
o Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny
by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub Swierkowej. W technicznie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementéw drewnianych lub z udziatem
materiatdbw drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkdw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢
z drewna twardego - debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.
. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych
nalezy stosowacC wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz
18%, ze sklejki lub z twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna

wynosi¢c + 1 mm. Dokfadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie
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sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢ elementéw wykonywanych wedtug
wzornikdw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm. Jezeli
zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny byé
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow
elementéw.

. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi: + 2
cm w osiach rozstawu wigzaréw, + 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy lub folii.

o Wszystkie elementy z drewna i materiatbw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny byC zabezpieczone przed korozjg biologiczng i przed ogniem.
Zabezpieczenie to nalezy wykonac¢ przed montazem Jakos¢ zabezpieczenh powinna spetniaé
wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB oraz w
Projekcie.

. taty dachowe powinny miec¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak
nie mniej niz 38 x 50 mm. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi
jednym gwozdziem okragtym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razg wieksza niz grubosc taty.

Wymagania przy odbiorze:

o Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg techniczng i wymaganiami ST
. Prawidtowos¢ wykonania ztgczy

° Prawidtowos¢ oparcia na podporach

o Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng i ogniem

o Odchyiki wymiarowe

5.3. Montaz pokrycia z blach trapezowych.

Mocowanie blachy trapezowej moze nastgpi¢ po zamocowaniu teznikow dachowych i
rektyfikacji konstrukcji stalowe;:

o do pasow rygli ram na nity jednostronne.

. llos¢ mocowan wg PT lub wg PN-77/B-02011 : w pasach krawedziowych (od 1-
2m)— ilo$¢ mocowan powinna wynosié: min. 8/m? , a strefach srodkowych: min. 5/m?

. Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej
wiejgcego w danej okolicy.

. Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzecznych powinno by¢ na kazdej
“dolnej fali” na 2/5 do 3/5 dtugosci zaktadu.

. taczenie na kazdej fali j.w. powinno by¢ réwniez na tatach: przyokapowej i

przykalenicowe;.
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o blachy trapezowe o wysokosci powyzej 35mm powinny by¢ tgczone w “gérnej fali” na
potgczeniach wzdtuznych min. co 60cm.

5.4. Montaz pokrycia z blach dachéwkopodobnych.

Blache dachowkowg uktadac¢ i mocowac w sposéb zapewniajgcy szczelnosc pokrycia, wg
wskazan producenta.

5.5. Obrabki blacharskie.

Zamontowac akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i tawy
kominiarskie.

Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny by¢ tego samego systemu co pokrycie
dachowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzgdzen,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

. Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

o Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwosci ztgcza
wg PN-87/M-69722

o Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, srodnik)

. W przypadku pojawienia sie wad w spoinie obowigzujg powtérne badania.

. Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien

6.3. Kontrola konstrukcji drewnianych.
Kontroli podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianych.

Kontrola jakosci powinna sie odby¢ przed montazem elementow konstrukcyjnych i

obejmuje:

. Sprawdzenie wymiaréw, wzornikow

. Sprawdzenie wilgotnosci drewna

o Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna

. Sprawdzenie zgodnosci przekrojow z PT

7. OBMIAR ROBOT
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e Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania
o0golne".

e Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

e |los¢ robot oblicza sie wedtug pomiarow z natury, 2z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

o Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg : m?, kp,

W m? mierzy sie :

e Pokrycie dachu blachodachowka
e Pokrycie dachu blacha trapezowg
e tacenie pofaci dachowe;j

e Obrobki blacharskie

W_ kpl mierzy sie :

e Konstrukcje stalowa dachu

e Konstrukcje drewniang dachu

o Konstrukcje stalowe - stupy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w Wymagania ogodlne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogoélne".

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegolno$ci:

a) zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

d) wstepny montaz

e) wykonanie robét zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

9) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan

h) uporzgdkowanie placu budowy po robotach.
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12.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.
838 z pozniejszymi zmianami)

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Polskie Normy i przepisy prawa obowigzujacego.
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