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Parawan Światowida 69 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PARAWAN UL Światowida 69
1 Nawierzchnia utwardzona
1

d.1
KNP 16
0641-01
analogia

Uporządkowanie terenu z zalegających odpadów m2

14,50*2,40 m2 34,800
RAZEM 34,800

2
d.1

KNR 2-31
0101-02

Wykonanie koryta pod nawiezchnię m2

poz.1 m2 34,800
RAZEM 34,800

3
d.1

KNR 2-21
0218-01
analogia

Rozścielenie gruntu z dokopu w obrębie prowadzonych robót m3

poz.2*0,10 m3 3,480
RAZEM 3,480

4
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km

m3

poz.2*0,20 m3 6,960
RAZEM 6,960

5
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.4 m3 6,960
RAZEM 6,960

6
d.1

KNR 2-31
0114-01
0114-02
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 18 cm

m2

poz.2 m2 34,800
RAZEM 34,800

7
d.1

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

14,50*2+2*2,40*2 m 38,600
RAZEM 38,600

8
d.1

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm

m2

poz.6 m2 34,800
RAZEM 34,800

2 Ogrodzenie
9

d.2
KNR 2-01
0301-02
0214-03 
analogia

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 5 km (kat. gruntu III)

m3

(14,50+2*2,40)*0,20*0,30 m3 1,158
RAZEM 1,158

10
d.2

KNR 2-02
0201-01
analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3

(14,50+2*2,40)*0,20*0,30 m3 1,158
RAZEM 1,158

11
d.2

KNR 2-02
0107-01
analogia

Murek o wysokości do 0,50 m z bloczków betonowych  grubości 25 cm m2

(14,50+2*2,40)*0,40 m2 7,720
RAZEM 7,720

12
d.2

KNR 5-13
0401-02

Montaż słupków ogrodzeniowych szt

(14,50*2+2*2,40-3*1,60)/2,50+1 szt 12,600
RAZEM 12,600

13
d.2

KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z profili  stalowych 2 D h=1430mm szt

(14,50*2+2*2,40-3*1,60)/2,50 szt 11,600
RAZEM 11,600

14
d.2

KNR 2-25
0313-01

Furtka stalowa w ramach z profila zamkniętego 40 x 60 skompowana w sys-
tem ogrodzenia panelowego wraz ze słupkami , zamkami, zawiasami i samo-
zamykaczem  1,60 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Parawan Światowida 69

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

PARAWAN UL Światowida 69
1 Nawierzchnia utwardzona
1

d.1
KNP 16 0641-
01
analogia

Uporządkowanie terenu z zalegających odpa-
dów
obmiar  = 14,50*2,40 = 34,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 4,8720

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1
KNR 2-31
0101-02

Wykonanie koryta pod nawiezchnię
obmiar  = poz.1 = 34,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0005 r-g/m2
r-g 0,0174

-- S --
2* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3
0,0198 m-g/m2

m-g 0,6890

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1
KNR 2-21
0218-01
analogia

Rozścielenie gruntu z dokopu w obrębie pro-
wadzonych robót
obmiar  = poz.2*0,10 = 3,480 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
r-g 3,5228

Razem koszty bezpośrednie:                    
4

d.1
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 8 km
obmiar  = poz.2*0,20 = 6,960 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3
r-g 4,8720

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3
m-g 4,0646

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.1 kalk. własna
Utylizacja gruzu
obmiar  = poz.4 = 6,960 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m2/m3
m2 6,9600

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.1
KNR 2-31
0114-01
0114-02
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm
obmiar  = poz.2 = 34,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0158 r-g/m2
r-g 0,5498

-- M --
2* Kruszywo min. łamane 0-31,5 mm

0,46389 t/m2
t 16,1434

3* woda
0,02-2*0,001=0,018 m3/m2

m3 0,6264

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026-2*0,0001=0,0024 m-g/m2
m-g 0,0835

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0182-2*0,0004=0,0174 m-g/m2

m-g 0,6055

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1
Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
obmiar  = 14,50*2+2*2,40*2 = 38,600 m

m
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Parawan Światowida 69

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,2084 r-g/m
r-g 8,0442

-- M --
2* Obrzeża trawnikowe betonowe  50-75x20x6 cm

- szare
1,02 m/m

m 39,3720

3* Piasek naturalny kopany
0,0047 m3/m

m3 0,1814

4* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 50 kg
0,0001 t/m

t 0,0039

5* woda
0,0004 m3/m

m3 0,0154

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
8

d.1
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
obmiar  = poz.6 = 34,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8684 r-g/m2
r-g 30,2203

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1,02 m2/m2
m2 35,4960

3* Piasek naturalny kopany
0,0025 m3/m2

m3 0,0870

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-

ności 70-90 m3/h
0,0382 m-g/m2

m-g 1,3294

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia utwardzona
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Parawan Światowida 69

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ogrodzenie
9

d.2
KNR 2-01
0301-02
0214-03 
analogia

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 5 km (kat. gruntu III)
obmiar  = (14,50+2*2,40)*0,20*0,30 = 1,158 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,69*0,955=2,56895 r-g/m3
r-g 2,9748

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,34+8*0,0136=0,4488 m-g/m3
m-g 0,5197

Razem koszty bezpośrednie:                    
10

d.2
KNR 2-02
0201-01
analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne
szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu
obmiar  = (14,50+2*2,40)*0,20*0,30 = 1,158 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,2 r-g/m3
r-g 7,1796

-- M --
2* Beton zwykły C12/15 (B-15)

1,015 m3/m3
m3 1,1754

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0058

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m3

kg 0,5906

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,0579

Razem koszty bezpośrednie:                    
11

d.2
KNR 2-02
0107-01
analogia

Murek o wysokości do 0,50 m z bloczków beto-
nowych  grubości 25 cm
obmiar  = (14,50+2*2,40)*0,40 = 7,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,09 r-g/m2
r-g 8,4148

-- M --
2* Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm

8,1 szt/m2
szt 62,5320

3* zaprawa
0,022 m3/m2

m3 0,1698

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
12

d.2
KNR 5-13
0401-02

Montaż słupków ogrodzeniowych
obmiar  = (14,50*2+2*2,40-3*1,60)/2,50+1 =
12,600 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0828*0,955=0,079074 r-g/szt
r-g 0,9963

-- M --
2* Słupek ogrodzeniowy profil zamknięty 40x60

ocynk
1,02 szt/szt

szt 12,8520

3* materiały pomocnicze
1,3 %(od M)

% 1,3000

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0138 m-g/szt
m-g 0,1739

Razem koszty bezpośrednie:                    
13

d.2
KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z profili  stalowych 2 D h=
1430mm
obmiar  = (14,50*2+2*2,40-3*1,60)/2,50 =
11,600 szt

szt

-- R --
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Parawan Światowida 69

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,35 r-g/szt

r-g 15,6600

-- M --
2* Ogrodzeniowe przęsła 2D h=1430mm

1*1,18=1,18 szt/szt
szt 13,6880

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
14

d.2
KNR 2-25
0313-01

Furtka stalowa w ramach z profila zamkniętego
40 x 60 skompowana w system ogrodzenia pa-
nelowego wraz ze słupkami , zamkami, zawia-
sami i samozamykaczem  1,60 m
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,22 r-g/kpl.
r-g 6,6600

-- M --
2* Furta ( kmpl wyposażona- klamka, zawiasy,

samozamykacz - sprężynowy )
1 kpl./kpl.

kpl. 3,0000

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,5 m-g/kpl.
m-g 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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