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1. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonaino -
Uzytkowego PFU (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego) na wymiane ustroju nosnego mostu nad c. b.
n. w km 54047 w m. Lubliniec z odcinkiem drogowym oraz koncepcja drogi objazdowej wraz z mostem
objazdowym dla przebudowy DW 906.

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zaméwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji sq ze soba powigzane i tworza jedna catoéé. Podziat zamoéwienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtéwnego projektanta za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w petnej problematyce zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drbég Wojewddzkich
w Katowicach, wraz z rozpoznaniem geodezyjnym w zakresie wiasnoéci gruntéw i uzyskaniem od wiascicieli
gruntéw zgody na dysponowanie gruntem pod most objazdowy z dojazdami, kosztorysem inwestorskim na
projektowanie i wykonawstwo robot.

Zamawiajacy wymaga opracowania i przekazania kompletu dokumentacji w terminie 18 miesiecy
od podpisania umowy.

Celem niniejszego zamodwienia jest:

- Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, ktéry bedzie stanowit podstawe do ogtoszenia
przetargu na zaprojektowanie i wykonanie wymiany ustroju no$nego wraz z remontem/wzmocnieniem
podpér, wykonaniem piyt przejsciowych przy zatozeniu catkowitego wylaczenia obiektow
z uzytkowania na czas prowadzenia robét i realizacji drogi objazdowej wraz mostem objazdowym
w bliskim sasiedztwie robét;

- opracowanie 3 koncepcji (w trybie zgtoszenia robét) wymiany ustrojéw nosnych przy zalozeniu
podniesienia klasy no$nosci do klasy I i podniesienie klasy MLC STANAG min. 100;

— opracowanie koncepcji drogi objazdowej wraz z mostem objazdowym w klasie nosnosci min. II,

- dostosowanie parametréw uzytkowych do aktualnie obowigzujacych;

- analiza stanu wtasnosciowego nieruchomoséci w zakresie mostu statego jak i mostu objazdowego wraz
z dojazdami;

- rozpoznanie w zakresie uzbrojenia terenu i wystgpowania sieci obcych;
- uzyskanie czasowego dysponowania gruntem pod most objazdowy wraz z dojazdami;

- zwiekszenie bezpieczeristwa uzytkowania poprzez wprowadzenie urzadzen BRD spetniajacych aktualne
normatywy;

- uzyskanie decyzji (zgtoszenie robdt) pozwalajacej na wykonanie robét;
- uzgodnienia z gestorami kofidujacych sieci;

- uzyskanie zgody na zajecie state i czasowe terendéw we wtadaniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono si¢ w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sq tozsame i mogq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. Stan istniejacy
Most w ciagu DW 906 w km 0+047 nad c. b. n. w miejscowosci Lubliniec: most drogowy
jednoprzestowy. Ustréj nosny Zelbetowy monolityczny, uktad belkowo plytowy 2z belek
prefabrykowanych. Schemat statyczny - swobodnie podparty. Kat skrzyzowania z przeszkoda wynosi
90°. Dtugoé¢ catkowita obiektu 5,30 m, szeroko$¢ catkowita 9,50 m. Aktualna nosnosci - 300 kN.
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3. Materialy wyjsciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawcg na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace w jego posiadaniu:
* Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,
= Raporty z przegladow podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektéw mostowych (wylacznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego)

Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwiazku z przeprowadzaniem robét (w szczegélnosci dla
mostu tymczasowego, drogi objazdowej i technologicznej, przebudowywanych zjazdéw, przebudowa sieci
uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskac od wiascicieli oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia do celdw
budowlanych.

Wytyczne Techniczne sa dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego $ledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna
wersja dokumentacji zawierata aktualne zapisy na dzien jej odbioru.

4. Program Funkcjonalno Uzytkowego

W Programie Funkcjonalno Uzytkowym wymiany ustroju nosnego ww. obiektu mostowego w czeéci dotyczacej
zakresu robdt nalezy zobowigzaé przysztego Wykonawce robét do:

- opracowania dokumentacji budowlanej, technicznej, organizacji ruchu, STWIORB, przebudowy urzadzen
obcych wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami umozliwiajacymi realizacje robét.

- pokrycia kosztéw zajecia terendw pod most objazdowy oraz innych niezbednych dla realizacji zadania;

- robét rozbiérkowych ustrojéw nosnych wraz z tozyskami,

- rozpoznania geologicznego (nalezy wykona¢ minimum 2 odwierty na gteboko$é¢ min. 25 m w rejonie
przyczétkow);

- opracowanie geotechnicznych warunkow posadowienia;

- wykonanie ustroju nosnego obiektu zgodnie z koncepcjg wraz z wymiang fozysk, elementami odwodnienia,
urzadzeniami BRD, kapami chodnikowymi, warstwami nawierzchni, wzmocnienie podpér itd.;

- wykonanie, utrzymanie i rozbidérka mostu objazdowego wraz z drogg objazdowa. Wymagana nawierzchnia
mineralno - bitumiczna o gr. min 12 cm. Za zgodq Zamawiajacego, inspektora i organéw zarzadzajacych
ruchem mozliwe bedzie przekierowanie ruchu wyznaczonymi objazdami lub potdwkowe wykonywanie robot;

- wykonania badan podpér tj. minimum 3 badania pull out dla kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu,
minimum 3 odwierty umozliwiajace okresdlenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie dla kazdego z elementéw
konstrukcyjnych obiektu, sprawdzenie stopnia karbonatyzacji betonu i zawartosci jonéw chlorkowych
w betonie (w minimum 3 punktach dla kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu), inwentaryzacje
zbrojenia istniejacego oraz grubosci otuliny elementéw konstrukcyjnych;

- wykonania remontéw podpér, wzmocnienia posadowienia fundamentéw, wykonania piyt przejsciowych;
- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich powierzchni betonowych;

- wykonania umocnien stozkéw nasypowych (o powierzchni minimum 50 m? kazdy stozek);

- wykonania schodéw skarpowych;

- oddania obiektu do uzytkowania;

- wprowadzenia docelowej organizacji ruchu;

- wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas wykonywania robét;

- przebudowy kolidujgcego uzbrojenia terenu;




Przebudowa DW 906 w km 5+047 w m. Lubliniec polegajaca na wymianie ustroju nosnego mostu nad c. b. n. o nr ew. 134
- opracowanie PFU

- przebudowy kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowej;

- odwodnienia dojazdéw wraz z urzadzeniami ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu;

- wycinki kolidujacej zieleni i nasadzen;

- zabezpieczenia obiektdw, dla ktérych zaistnieje taka koniecznos¢, w zwigzku z prowadzeniem robét;

- wykonania innych opracowan stuzacych osiagnigciu zamierzonego celu, czyli wymiany ustroju nosénego;

W zakresie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie petni¢ funkcje inwestora w sensie Ustawy prawo
budowlane. ZDW w Katowicach wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej koricowe rozwigzania powinny uwzgledniaé réwniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacii, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony $rodowiska lub
nadzoru budowlanego.

5. Koncepcja wymiany przesta

W ramach niniejszego OPZ nalezy opracowac koncepcje/projekt remontu ww. obiektu polegajacego na
wymianie ustroju noénego. Po przebudowie obiekt powinien spetnia¢ wymagania dla klasy nosnosci 1.
W ramach koncepcji nalezy:

- opracowac rysunki ogélne (jak dla Projektu Architektoniczno -Budowlanego);

- dostosowa¢ opracowanie do obowigzujacych przepiséw;

- uwzgledni¢ wymagania dla obiektéw mostowych opisanych w kolejnych punktach OPZ.
6. Koncepcja mostu objazdowego

Nalezy opracowad koncepcje mostu objazdowego wraz z dojazdami. Most objazdowy nalezy projektowaé
podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe umozliwiajac wykorzystanie indywidualnych mozliwosci
wykonawcéw (nie narzucaé konkretnej konstrukcji). Obiekt powinien spetnia¢ wymagania jak dla obcigzenia
klasy min. II. Opracowanie Projektu wykonawczego mostu objazdowego nalezy pozostawi¢ wykonawcy robot.
Do obowiazkéw Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie zgody wtascicieli gruntdw niezbednych pod most
objazdowy.

7. Uzgodnienia koncepcji oraz rozpoznanie uzbrojenia terenu

W zakresie uzgodnien ww. koncepcji nalezy uzyskaé pozytywna opinie zarzadcy cieku zaréwno w zakresie
mostu statego jak i objazdowego. Nalezy réwniez rozpoznal obszar pézniejszych prac pod katem
wystepowania urzadzen i sieci obcych oraz koniecznosci ich ewentualnej przebudowy oraz uzgodnic¢ warunki
z gestorami kolidujacych sieci.

8. Analiza terenowo - prawna

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania analizy terenowo - prawnej, ktéra bedzie uwzgledniad,
informacje o stanie prawnym nieruchomosci potozonych w pasie drogowym (zestawienie nieruchomosci
inwestycyjnych z okres$leniem stanu prawnego i wtasciciela) oraz poza pasem drogowym w zakresie mostu
objazdowego z dojazdami- w formie opisowej i graficznej. Dla dziatek poza pasem drogowym konieczne
bedzie uzyskanie o$wiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane. Nalezy dostarczy¢ oklauzulowang
mape do celéw projektowych i wypisy z rejestru gruntéw.

9. Kosztorys inwestorski i przedmiar robét

Kosztorys inwestorski i przedmiar robdt w uktadzie TER nalezy wykonac w formie uproszczonej dla wszystkich
branz i wszystkich robét objetych dokumentacja projektowa . Nalezy opracowac jedna tabele TER obejmujaca
wszystkie roboty i branze.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna byé dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposob
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele maja by¢ podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosztorys inwestorski w ukfadzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego. Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztorysdw Zamawiajacy stwierdzi,
iz wartosci kosztorysowe robét odbiegaja od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy, a Wykonawca dokona
korekty kosztoryséw w ramach ceny ofertowej.

10.Inwentaryzacja zieleni
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W  przypadku koniecznosci usuniecia zieleni w zwigzku 2z realizacja inwestycji, nalezy sporzadzié
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja. Projektant zobowigzany
bedzie do wystapienia i uzyskania decyzji na wycinke drzew.

Wniosek wraz z Inwentaryzacjq zadrzewienia kolidujacego z rozwiazaniami projektowymi na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz plan wyrebu, przed przedtozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW.

11. Wymagania dla obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowaé z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sg obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowej bad? obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcji
zelbetowej. W przypadku obiektéw wiekszych rozpietosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukciji
zelbetowej plytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekty zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajacego.

- wszystkie obiekty projektowad na klase obciazenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdéw gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedni i dwukierunkowym;

- dostgpne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zaktadce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowad
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowad jako
obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powtokowe z blach falistych sa niedopuszczalne;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowaé na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementéw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnoéci alkaicznej RO. Przy ustalaniu sktadu betonu
na etapie badan wstepnych srednia wytrzymato$é na $ciskanie fcm = fck + 8 MPa. Wspodtczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inng domieszkg lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnos¢
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementéw
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowaé wytacznie do betonu podpér. Do elementéw
betonowych sprezonych nalezy stosowaé CEM 1.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczétkach w tym za
posrednictwem przekladek, izolacje ustrojéw nosnych nalezy projektowaé z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowac jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowaé
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sig, gzymsy nalezy projektowaé z prefabrykatow
polimerobetonowych;

- na koncach ptyt przejsciowych zaprojektowaé fundament;

- w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w iloéci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mieé zaprojektowang ciggtosé na catej dtugosci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o dtugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnie rewizyjna na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowaé z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

- przepusty o $rednicach = 60 cm projektowaé na 1 klase jako zelbetowe (monolityczne Iub
prefabrykowane) lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloka PEHD, oraz PVC
i PEHD s3 niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowad sztywny zbrojony fundament (plytowy);
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- zasypki przepustéow rurowych projektowac¢ z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o R. od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowa¢ na odcinki o dtugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wktadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukcja
oporowa jest mieszanka naturalna (piasek, pospétka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwienczaé oczepem zelbetowym i projektowaé jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sa niedopuszczalne);

- potaczenie obiektu mostowego 2z konstrukcja oporowg z elementdow prefabrykowanych nalezy
zaprojektowac z zapewnieniem stopniowej zmiennodci sztywnosci podioza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podiozu o wymaganiach E;240 (60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podtozu pod konstrukcja oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowaé stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowa zmiane sztywnosci podioza);

- jako warstwe wigzaca (ochronng) zaprojektowac asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna by¢
dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi o0 min 50 m z przekrojami co 5 m

- dylatacje blokowe sg niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustow na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcje obiektéw inzynierskich nalezy projektowac wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o klasie ciagliwosci C;

- unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podtuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac Scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowaé jako drenaz mineralno - Zywiczny. Dreny prefabrykowane s
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na petng wysokos¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowaé jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych
przy skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowaé odstonigcie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatéw polimerobetonowych (monolityczne sa niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowaé z kamienia tamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowg 1:2;

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpiecza¢ powtoka antygrafitti
z mozliwoécia wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sie rozwigzania wytacznie 2z powioki antygrafitti pod warunkiem jej wiasciwosci
hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powtoki wielokrotnego zmywania
bez konieczno$ci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betonédw przejéé dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegélnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowaé z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;
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- kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtonnych: odlegto$é¢ od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosi¢ =
50 cm, obowigzkowe sa elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodno$¢ rozwigzald réznych
producentow przyjac gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé¢ to wylacznie
w ramach projektu budowlanego (podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwoéci wykonawcéw (nie narzucaé konkretnej konstrukgji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzja ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy obja¢ réwniez
most objazdowy zaprojektowany na obciazenie klasy I z droga objazdowa. Projekt wykonawcy na most
objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robét. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowac
0 nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowigzkéw Projektanta nalezeé bedzie pozyskanie
zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod most objazdowy;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejécie w teren;

- dojazdy do obiektéw projektowaé o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdow do
obiektu nalezy opracowac w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podtuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie tukéw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w sktad
Projektu Budowlanego muszg mie¢ min. 6 - cio miesieczna waznosé.

12. Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowaé kartonéw
archiwizacyjnych. Rysunki techniczne nalezy ograniczyé wymiarowo w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwogé
sprawnego ich przegladania w warunkach polowych. z obiektéw. Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy
przekazanych celem uzgodnienia badZ dokonania odbioru czesciowego. Minimalna iloéé egzemplarzy
przekazywanych kazdorazowo do uzgodnienia - 2 egz. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat
na poszczegdlne elementy nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

13. Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaly zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalez¢ kserokopie
dokumentéw zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodno$é” i opisem, iz oryginaty
znajdujg si¢ w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zaréwno samych pism jak, i zatacznikow
graficznych. Teczka/segregator winny zawieraé spis wszystkich dokumentéw oraz dat. ich waznosci.

b) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbgdnych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwoler, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

c) Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletéw szczegdtowych obliczer poszczegdinych elementéw projektu.

d) Dokumentacja projektowa nie moze okreslaé technologii robét, materiatéw, maszyn i urzadzef w sposob
utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiada¢é, i ktore sq istotne z punktu widzenia funkcjonalnoéci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowigzek
wynika z odrgbnych przepiséw. W takim przypadku wskazaniu powinien byé dopisek, ze dopuszcza sie
rozwigzanie réwnowazne. W przypadku wystapienia przysziego Wykonawcy robdét o uzgodnienie
rozwigzania réwnowaznego, nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane {(m.in. art. 29 ust. 3 i art.
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30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okreslone
w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania
inwestycji o okreSlonym standardzie i jakosci. Nalezy wskaza¢, ktére =z parametréw stanowiq
o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sig, iz
wszystkie okreslone w danej STWIiORB sa jednakowo wazne i muszg by¢ spetnione, aby materiat byt
réwnowazny i spetnit swoje zatozone zadanie - jedynie woéwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia
rozwigzania zamiennego.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowiagzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzieri odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisbw w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy treé¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych
przepisow.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on réwniez narasta¢ w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewodzkiej.

W trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamoéwienia, az do wytonienia przysztego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zaméwienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktérych konieczno$é bedzie wynika¢ z zadawanych pytad i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okresli¢ np. na nie dluzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy droga pocztowa, elektroniczng lub faxem.

Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ztozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Odwiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

14. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentacji

Kompletna dokumentacje projektowa nalezy ztozyé w kancelarii Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach. Po sprawdzeniu kompletnosci i potwierdzeniu protokotem odbioru przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty ceny ofertowej za jej poszczegolne
odebrane czesci.

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatdw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zaméwieniem oraz wszystkie elementy zamdwienia okreslone w niniejszym OPZ.

b) Cena ofertowa uwzglednia¢ bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego OPZ.

c) Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktore zostaty wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegdlnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyZszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:

- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentaciji lub jej
zakonczonych czesci;

- bez ograniczen co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

- uzytkowania utworéw lub ich czesci na wiasny uzytek oraz uzytek o0s6b trzecich, w celach
zwiazanych z realizacjq zadan Zamawiajacego, w tym w szczegélnosci przekazania utwordéw lub
ich czeéci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego jako czes¢
SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;
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- utrwalania utworow na wszelkich rodzajach noénikéw, a w szczegdlnoéci na nosnikach video,
tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow,
przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);

- zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilodci, w tym technika w dowolnej ilosci,
w tym technika magnetyczna na nosnikach video, technika Swiattoczuta i cyfrowq, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosénikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskq,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

- wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

- nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna;

- nadawania za posrednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono;

- wykorzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdéw promocyjnych, reklamy, ewidencji
obiektow (ksigzek obiektéw, przegladéw, kart obiektéow mostowych);

- wprowadzania zmian, skrétow;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone

d)
e)
f)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ptatnosci czeéciowych za wykonane w catoéci
i odebrane przez Zamawiajacego elementy rozliczeniowe przedstawione w ofercie.

Poszczegdine elementy rozliczeniowe / kompletna dokumentacje projektowg nalezy ztozy¢
w kancelarii Zamawiajgcego,

Kazdorazowo ztozona przez Wykonawce do odbioru czesé (lub komplet) dokumentacji projektowej
podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego w terminie do 21 dni roboczych, a nastepnie po
stwierdzeniu, ze dokumentacja zostata prawidiowo wykonana oraz ziozona w ilosci przewidzianej
w OPZ, zostaje sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego wskazanego w umowie,

Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

Protokét odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela wskazanego w umowie, jest
podstawa do wystawienia faktury za wykonana dokumentacje projektowa badZ jej czeéé¢ zgodnie
z tabelg prac projektowa,

W  przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacii projektowej z zatozonymi
wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamdwienia, dokumentacja projektowa zostaje zwrdcona
Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem przez Zamawiajacego terminu naniesienia
poprawek.

15. Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspétpracy z Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wsp6tpracy z Wykonawcy niniejszego zamowienia sg nastepujace:

a)

b)
c)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych zadania,

wskazanie os6b powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

16. Personel

1)

2)

W realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang

powierzone.
Ewentualna zmiana czlonkéw personelu Wykonawcy moze nastapi¢é po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.
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Wykonawca w razie koniecznoéci winien zaproponowaé w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadann zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doéwiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktéra moze byé niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sj zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego.

Podczas nieobecnodci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnic zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opodznien w realizacji robot kontraktowych. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na piSmie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie réwniez odpowiedniego oswiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w sktad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

17. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1)

a)

b)

d)

e)

W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowang dokumentacja projektowa oraz
przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantéw, koszty zwiazane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw
i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodniern mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci.

18. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowq realizacje wraz z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne
koszty réwniez zwiazane z ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych $rodkéw transportu beda pokryte
przez Wykonawce i sq traktowane jako wliczone w wyceng ustugi.
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