

Numer sprawy: RliGK.271.19.2023

Bobowa, 2023-08-31

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

#### **Pytanie 1**

W załączniku nr 9 do SWZ Wzór umowy §6 istnieje zapis:

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do planowanego dnia zakończenia robót i odbioru końcowego i rozliczenia robót budowlanych.
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: lipiec 2023 r. (zgodnie z projektem umowy z Wykonawcą), natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu jako okres realizacji zamówienia podano 27.09.2023r.

Prosimy o doprecyzowanie ile wynosi okres realizacji zamówienia.

#### *Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, że prawidłowy okres realizacji zamówienia to 27.09.2023r.

---

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy