Zatgcznik nr 6 do Umowy

Warunki dot. mozliwej obstugi komunikacyjnej terenu inwestycyjnego

na etapie budowy budynku MCN Cogiteon

Spis pojec:
Teren Inwestycji — dziatki: 21/258, 21/282, 21/284, 16/18, 16/12, 16/7 na ktoérych zbudowany zostanie

budynek Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z infrastrukturg techniczng, garazem naziemnym
i podziemnym (dalej MCN).

Droga Dojazdowa Techniczna — przedmiot, dla ktérego ustalono niniejsze warunki korzystania, odcinek
drogi (ok. 401 mb) na dziatkach 25/13 oraz 16/24, ktory bedzie stanowit wkasnos¢ Muzeum Lotnictwa
Polskiego, o parametrach jak w projekcie pt.: ,Budowa drogi dojazdowej, technicznej do Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie”

Tymczasowa Droga Dojazdowa — odcinek drogi (ok. 54,25 mb) na dzialce 16/24 zaprojektowany jako
potgczenie Drogi Dojazdowej Technicznej z Terenem Inwestycji wytgcznie na czas budowy MCN —
zgodnie z projektem pt.: ,Budowa tymczasowej drogi dojazdowej na dziatce nr 16/24 jednostka
ewidencyjna Nowa Huta do budowy Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon”.

Generalny Wykonawca (dalej GW) — Generalny Wykonawca Inwestycji tj. budowy MCN
Wykonawca Drogi — Wykonawca Dojazdowej Technicznej

Droga Docelowa — droga tgczgca Teren Inwestycji z droga od Alei Stella Sawickiego, realizowana przez
ZDMK - odrebnym postepowaniem.

Dla potrzeb budowy MCN, GW moze korzysta¢ z Drogi Dojazdowej Technicznej oraz Tymczasowej
Drogi Dojazdowej. W przypadku wykorzystania ww. rozwigzania, pozwalajgcego na obstuge
komunikacyjng terenu inwestycji od Al. Bora-Komorowskiego, GW bedzie musiat spetni¢ okreslone
ponizej warunki.

1. Warunki korzystania z Drogi Dojazdowe] Technicznej.

Dla potrzeb budowy MCN, GW moze nieodptatnie korzystac¢, na podstawie pisemnej zgody Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie z dnia 09 kwietnia 2020 r., z Drogi Dojazdowej Technicznej, ktéra
zostanie wybudowana przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i bedzie jego wiasnoscia.

Ustala sie nastepujgce warunki korzystania z ww. drogi:

a) GW zobowigzany jest do zabezpieczenia drogi przed jej zniszczeniem np. poprzez wytozenie jej
ptytami betonowymi;

b) po zakonczeniu uzytkowania drogi, GW zobowigzany bedzie do przywrdcenia jej stanu do stanu
pierwotnego (tj. przed rozpoczeciem realizacji inwestycji). Przywrécenie do stanu pierwotnego



musi nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie do 90 dni od daty Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy;

c) przez caty czas korzystania z drogi, GW bedzie utrzymywat jg w nalezytym stanie technicznym i
nienagannej  czystosci, gdyz bedzie ona uzytkowana rowniez przez MLP
i inne instytucje dziatajgce na jej rzecz lub na rzecz Inwestora.

2. Warunki korzystania z Tymczasowej Drogi Dojazdowej.

Inwestor zlecit wykonanie projektu dot. budowy Tymczasowej Drogi Dojazdowej. Zakres zlecenia
obejmuje:

a) wykonanie koncepcji uktadu drogowego w oparciu o wytyczne inwestora;

b)  wykonanie Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej drogi, wraz z projektem
rozbiorki fragmentu ogrodzenia w granicy dziatek 16/24 i 16/12.

c) pozyskanie czasowej decyzji o odrolnieniu gruntow pod budowe drogi -
w niezbednym zakresie — w imieniu Muzeum Lotnictwa Polskiego (wtasciciela gruntu);

d) pozyskanie wszelkich niezbednych pozwolen (w tym pozwolenia konserwatorskiego oraz
pozwolenia na budowe);

e) pozyskanie stosownej opinii/pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na budowe
tymczasowej drogi dojazdowej do budowy Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon;

f) pozyskanie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw wyrazajgcej zgode na realizacje
projektu;

g) zaprojektowanie czasowej zmiany organizacji ruchu dla realizacji inwestycji budowy
Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Projekt bedzie zaopiniowany i uzgodniony
z powotanymi do tego instytucjami tj. m.in.: ZDMK, Komendg Wojewddzkg Policji oraz
zatwierdzony przez Miejskiego Inzyniera Ruchu w UMK.;
Planowane zakonczenie ww. prac projektowych, w tym pozyskanie pozwolenia na budowe drogi:
czerwiec 2020 r.

W celu wykonania potgczenia Terenu Inwestycji z Droga Dojazdowa Techniczna, opisang w pkt. 1, GW
na wiasny koszt wykona wszystkie prace przewidziane w ww. projekcie Tymczasowej Drogi
Dojazdowe] (wraz z czasowg zmiang organizacji ruchu drogowego), bedzie utrzymywat
w nalezytym stanie technicznym i w nienagannej czystosci, zaréwno Drogg Dojazdowg Technicznag jak
i Tymczasowa Droge Dojazdowa oraz sygnalizacje i oznakowanie czasowej zmiany organizacji ruchu
drogowego - a po zaprzestaniu ich uzytkowania zobowigzany jest Tymczasowg Droge Dojazdowa
rozebraé i przywrécic¢ teren do stanu pierwotnego. Przywrdcenie do stanu pierwotnego musi nastgpic
nie pézniej niz w terminie do 90 dni od daty Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy;

Przebieg w/w drdg oraz ich parametry techniczne zostaty okreslone w zatgcznikach: Planie sytuacyjnym
D-1, Planie sytuacyjnym D-2 oraz Przekrojach A-B (D-4).



