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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 INWESTOR 

GMINA WOŁÓW 

ul. Rynek 34 

56-100 WOŁÓW 

1.2 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Koncepcja Śródmiejskiego Obejścia 

Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273.  

. 

Projektowana trasa ŚOW rozpoczyna się w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. 

Kościuszki z ul. Leśną. Następnie przebieg trasy planuje się poprowadzić w kierunku wschodnim 

przez teren nieczynnego zakładu przemysłowego. Dalej projektowana trasa skręca w kierunku 

północno wschodnim, przekraczając nasyp istniejącej linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław 

Główny – Szczecin Główny (km linii kolejowej 39+800 – 39+950), gdzie planowane jest 

wykonanie wiaduktu, a następnie przebiega przez tereny łąkowe i rolne. Przed ul. Spacerową 

planowana trasa wkracza na teren ogrodów działkowych. Zakończenie trasy planowane jest jako 

włączenie od strony południowej do istniejącego ronda Miasta Canteleu, na którym przecinają się 

droga wojewódzka nr 340 (ul. Jana Pawła II I ul. Korzeniowskiego) z ulicą gminną (ul. 

Panieńska). Oprócz głównej trasy ŚOW planowane jest wykonanie odcinka ciągu pieszo 

rowerowego przebiegającego od planowanego wiaduktu nad linią kolejową do skrzyżowania z ul. 

Zaułek Zielony. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcyjno- użytkowy Śródmiejskiego 

Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją 

deszczową i oświetleniem drogowym. 

Opracowanie stanowi podstawę do wykonania projektu budowlanego układu drogowego 

Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z kanalizacją deszczową, odcinkowym oświetleniem 

ulicznym, kanałami technologicznymi, wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia i innymi 

niezbędnymi projektami branżowymi. 

 Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zatwierdzona przez kompetentne 

organy oraz zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 Konieczne będzie uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie dopuszczalnych odstępów pomiędzy 

skrzyżowaniami na drodze klasy G dla skrzyżowania z ul. Spacerową, którego odległość od 

ronda Miasta Canteleu wynosi ok 210 m. 

 Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie uzyskanej decyzji ZRID i 

ewentualnie pozwolenia na budowę, dokonanego przez Wykonawcę. 

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową, dokumetację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót. 
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Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania 

dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w ramach ww. zadania i stanowi 

element SIWZ. 

1.2.1 Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Inwestycja jest zgodna z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, Uchwała Nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 

2013r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2013r. poz. 5833), jednak nie 

jest zgodna z granicami wyznaczonymi pod drogę na załączniku graficznym do MPZP, wobec 

czego realizowana będzie w ramach procedury ZRID. 

W MPZP zawarto następujące uwarunkowania dla terenów oznaczonych jako KDG/5, 

KDG/6, KDG/7: 

 drogi wojewódzkie klasy G1/2 o parametrach drogi głównej,  

 linie rozgraniczające dróg w obecnym stanie władania,  

 szerokość jezdni = 6,0-8,0m,  

 obsługa komunikacyjna terenów przyległych wyłącznie poprzez istniejące 

skrzyżowania i zjazdy, dopuszcza się lokalizacje nowych zjazdów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi,  

 dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych, 

 

 
Fragment załącznika graficznego do MPZP 
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1.2.2 Orientacja na mapie 

 
Plan orientacyjny 
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1.2.3 Dokumentacja zdjęciowa. 

 
Fot. 1 Skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Tadeusza Kościuszki – początek opracowania. 

  

 
Fot. 2 Teren nieczynnego zakładu przemysłowego.  
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Fot. 3 i 4 Nasyp istniejącej linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław Główny – Szczecin Główny 
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Fot. 5 Teren ogródków działkowych przy ul. Spacerowej. 

 
Fot. 6 Koniec opracowania - włączenie do istniejącego ronda Miasta Canteleu. 
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1.2.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych. 

 

o Długość odcinka przebudowy wynosi ok. 1260 m; 

o Klasa drogi G; 

o Kategoria ruchu KR3  

o Szerokość jezdni 7 m; 

o Szerokość pobocza 1,25 m; 

o Ciąg pieszo- rowerowy jednostronny 3,5 m; 

o Zieleniec jednostronny 3,5 m. 

 

1.2.5 Przewidywalny zakres prac objętych zamówieniem 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: 

 

 Projektu branży drogowej wraz z budową i przebudową rowów, 

 Projektu branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, zabezpieczenie 

istniejących sieci, zbiorniki retencyjne, wyloty wód deszczowych,  

 Projektu branży elektroenergetycznej- oświetlenie drogowe, usunięcie kolizji, 

zabezpieczenie istniejących sieci,  

 Projektu branży teletechnicznej- kanały technologiczne, usuniecie kolizji, zabezpieczenie 

istniejących sieci 

 Projektu branży konstrukcyjnej - obiekt inżynierski nad linią kolejową nr 273, przepusty 

pod drogą, 

 Projektu podziału działek pod pas drogowy, 

 Projektu czasowej organizacji ruchu 

 Projektu stałej organizacji ruchu 

 Projektu zaplecza budowy wraz z podłączeniem energii elektrycznej i poborem wody 

 Projektu zabezpieczenia/wycinki drzew i krzewów 

 Projektu rozbiórek,  

 Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Uzupełnienia badań geologicznych wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską, 

 Uzyskania decyzji środowiskowej, 

 Uzyskania decyzji wodnoprawnej, 
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 Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych, 

 Uzyskania wszystkich uzgodnień niezbędnych do wykonania projektu i uzyskania decyzji 

ZRID, 

 Uzyskania uzgodnień branżowych (zarządców infrastruktury) projektów wykonawczych. 

 Przygotowanie i zdobycie decyzji ZRiD lub pozwolenia na budowę, 

 

2. Wykonanie robót budowlanych: 

 Budowa kanalizacji deszczowej (studnie kanalizacyjne, wpustowe, sieć, przykanaliki) 

wraz z wylotami do odbiorników, 

 Budowa zbiorników retencyjnych,  

 Wykonanie kanałów technologicznych 

 Wykonanie obiektów inżynierskich 

 Wykonanie przepustów 

 Wykonanie oświetlenia drogowego 

 Regulacja wysokościowa armatury na sieciach podziemnych 

 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych 

 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 

 Wykonanie podbudowy i nawierzchni ciągów pieszo- rowerowych  

 Wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi wraz z krawężnikami 

 Wykonanie dróg dojazdowych tłuczniowych oraz zjazdów na posesje 

 Rozbiórki, 

 Wykonanie nasypów drogowych, 

 Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej, 

 Usunięcie humusu, 

 Wycinka drzew i krzewów.  

 

3. Inne czynności: 

 Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy 

 Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu, zabezpieczającej 

ciągłość ruchu komunikacyjnego 

 Wprowadzenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) 

 Roboty wykończeniowe i porządkowe 
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 Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej 

 Pełnienie nadzoru autorskiego 

 Zabezpieczenie/ wycinka drzew  

 Sporządzenie operatu kolaudacyjnego 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 

programie funkcyjno użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Ostateczny zakres robót będzie wynikał z zakresu wykonanego projektu oraz uzgodnień z 

branżowych i z zamawiającym. 

 

1.2.6 Terminy 

 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji - 

3 miesiące od daty podpisania umowy, 

2. Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – 8 miesięcy od 

uzyskania akceptacji Zamawiającego 

3. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wraz z decyzją ZRiD - 4 miesiące od 

uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

4. Rozpoczęcie robót budowlanych- 1 miesiąc od uzyskania prawomocnej decyzji 

ZRID, 

5. Zakończenie robót budowlanych – 18 miesięcy od podpisania umowy na 

wykonanie robót 

6. Odbiór końcowy robót - 1 miesiąc od zakończenia robót budowlanych, 

7. Rozlicznie końcowe zadania inwestycyjnego - 2 miesiące od odbioru końcowego, 

8. Okres gwarancji 60 miesięcy od protokolarnego zakończenia prac budowlanych  

 

1.2.7 Czas pracy 

Wykonawca przewidzi prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do 

piątku co najmniej w godzinach 6.00-20.00, a w okresie 30 marca do 30 października do 22.00, w 

soboty w godzinach 6.00-15.00, a w razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych i w razie 

zagrożenia niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym 

czasie pracy i dni wolne od pracy, na Polecenie Inżyniera, informując Zamawiającego i Inżyniera 

o tym wydłużonym czasie pracy z wyprzedzeniem. 
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1.2.8 Gwarancja 

Wykonawca udzieli na całość robót 60 miesięcy gwarancji. Czas gwarancji zaczyna biec od 

dnia podpisania ostatecznego pozytywnego protokołu odbioru inwestycji. 

 

1.2.9           Wymagania funkcjonalne 

Droga po wykonaniu przebudowy i budowy nawierzchni musi zapewnić przydatność 

strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna 

funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu 

stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i 

ścieranie. 

Zamawiający wymaga, aby receptura masy bitumicznej opracowana została dla obciążenia 

ruchem KR3. 

 

1.2.10 Nadzór autorski 

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. 

Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego. 

 

1.2.11 Prawa autorskie 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 

wykonanego w ramach umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę 

materiałów oraz jego wersji roboczej w ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą wykonania 

przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

Prawa nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniają Zamawiającego do 

korzystania, używania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów we 

wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykorzystanie wszelkich praw zależnych od 

dokumentacji projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażenie zgody na jej 

przerabianie i adaptację (także przez osoby trzecie działające na polecenie Zamawiającego), a 

także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw na osoby trzecie. 
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1.2.12 Płatność 

Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą zgodnie z podpisanymi umowami z 

Zamawiającym. 

Faktury mogą być wystawione po podpisaniu protokołów odbioru robót. Wykonawca razem z 

fakturą na roboty budowlane przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie wykonanych 

robót oraz oświadczenia Podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace 

zostało im zapłacone. Na żądanie zamawiającego, w celu poświadczenia zapłaty za roboty 

budowlane wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych 

przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Brak powyższych dokumentów będzie 

skutkowało wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 

- Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury, prawidłowo wystawionej rzez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, na 

numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

- W razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn 

niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, 

przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony. 

 

1.2.13 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Planowany przebieg trasy Śródmiejskiego Obejścia Wołowa znajduje się w miejscowości 

Wołów, gmina Wołów. Droga w całości przebiega w terenie zabudowanym przez tereny PKP, 

tereny zielone, tereny poprzemysłowe oraz na terenie zajętym przez ogrody działkowe.  

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

obszaru (Uchwała Nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013r.) 

Projektowana trasa ŚOW rozpoczyna się w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. 

Kościuszki z ul. Leśną. Jest to skrzyżowanie trójwlotowe z wyspą trójkątną, na którym przecina 

się droga wojewódzka 338 z drogą powiatową 1286D. Ulice posiadają nawierzchnie bitumiczne z 

obustronnymi chodnikami oddzielonymi od jezdni za pomocą zieleńców. 

Następnie przebieg trasy planuje się poprowadzić w kierunku wschodnim przez teren 

nieczynnego zakładu przemysłowego. Na działce znajduje się istniejąca, nieużytkowana 

zabudowa przemysłowa w bardzo złym stanie technicznym. Zabudowania te przeznaczone są do 

rozbiórki. 

Dalej projektowana trasa skręca w kierunku północno wschodnim, przekraczając nasyp 

istniejącej linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław Główny – Szczecin Główny (km linii kolejowej 
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39+800 – 39+950), gdzie planowane jest wykonanie wiaduktu, a następnie przebiega przez 

tereny łąkowe i rolne. 

Przed ul. Spacerową planowana trasa wkracza na teren ogrodów działkowych. Projektuje 

się skrzyżowanie ŚOW z ul. Działkową oraz Spacerową.  

Zakończenie trasy planowane jest jako włączenie od strony południowej do istniejącego 

ronda Miasta Canteleu, na którym przecinają się droga wojewódzka nr 340 (ul. Jana Pawła II I ul. 

Korzeniowskiego) z ulicą gminną (ul. Panieńska). Jest to rondo trójwlotowe, jednopasowe, o 

nawierzchni bitumicznej z wyniesioną wyspą centralną. Na każdym z wlotów znajdują się 

obustronne chodniki. Po stronie południowej na relacji ul. Panieńska – ul. Jana Pawła II oprócz 

chodnika znajduje się ścieżka rowerowa. 

Oprócz głównej trasy ŚOW planowane jest wykonanie odcinka ciągu pieszo rowerowego 

przebiegającego od planowanego wiaduktu nad linią kolejową do skrzyżowania z ul. Zaułek 

Zielony. Planowana trasa ciągu na tym odcinku przebiegać będzie po nasypie nieczynnej linii 

kolejowej i połączy projektowany ciąg pieszo rowerowy biegnący wzdłuż ŚOW z istniejącym 

ciągiem pieszo rowerowym w kierunku miejscowości Lubiąż. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo uczestników 

ruchu drogowego oraz w miarę możliwości przejezdność przebudowywanego odcinka. Projekt 

zastępczej organizacji ruchu należy zatwierdzić w odpowiedniej jednostce zarządzającego 

ruchem. 

  Zaleca się, by oferenci odbyli wizję lokalną w terenie i zapoznali się z uwarunkowaniami 

przebudowywanych odcinków dróg.  

 

1.2.14 Ogólne właściwości funkcjonalno –użytkowe 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), Ustawie 

Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) i Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 ze zm.). 

  Wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych powinno być zgodne z 

wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r Nr 43 

poz.430 ze zm.). 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się:  

o Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych 

o Wynikami badań i pomiarów własnych 

o Wynikami opracowań własnych 

o Zapisami niniejszego programu funkcyjno- użytkowego 

o Wykonawca musi liczyć się z sytuacja, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 

niniejszym programie funkcyjno użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej  

o Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe 

o W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 

rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 

dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 

wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw 

oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania 

przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z 

powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub 

rzeczy po stronie Wykonawcy.  

 

1.2.15 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Względem Dz. U. z 2004r  Nr 202, poz.2072 z późn. zm., rozdz. 4, &18, ust. 2, pkt.4. 

W ramach niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego zaproponowano wykonanie 

wszelkich robót związanych z zadaniem w sposób opisany poniżej. Dopuszcza się inne 

rozwiązania techniczne oraz przyjęcie innych materiałów niż opisane poniżej, pod warunkiem ich 

zgodności z przepisami prawno-technicznymi, lecz po uzyskaniu akceptacji rozwiązań 

projektowych przez Zamawiającego.  
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1.2.15.1 Roboty ziemne 

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą 

PN-S 02205:1998. W korycie na odcinku przewidzianym do przebudowy i na odcinkach 

nowoprojektowanych należy doprowadzać podłoże do grupy nośności G1. 

 

1.2.15.2 Konstrukcja i korpus drogi 

Konstrukcję nawierzchni, należy wykonać na podłożu gruntowym o grupie nośności G1. 

W przypadku, gdy podłoże będzie miało grupę nośności niższą, podłoże należy doprowadzić do 

grupy nośności G1.  

  Na podstawie badań geologicznych grupa nośności gruntów została przyjęta jako G3, 

założono, że podniesienie jej do klasy G1 będzie zrealizowane poprzez zastosowanie 

dodatkowych warstw z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 18 cm oraz warstwy 

ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o gr. 25 cm. 

 

Konstrukcja jezdni dla wykopów i nasypów do 0,5 m 
 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5 

Podbudowa z betonu asfaltowego 7 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie  20 

Grunt stabilizowany cementem  18 

Ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego 25 

 
Konstrukcja jezdni dla nasypów powyżej 0,5 m 
 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5 

Podbudowa z betonu asfaltowego 7 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie  20 
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Konstrukcja chodników dla wykopów i nasypów do 0,5 m 
 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej  8 

Podsypka piaskowo-cementowa 3 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego 

15 

Grunt stabilizowany cementem 15 

 
Konstrukcja chodników dla nasypów powyżej 0,5 m 
 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej  8 

Podsypka piaskowo-cementowa 3 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego 

15 

 
Konstrukcja ciągów pieszo – rowerowych dla wykopów i nasypów do 0,5 m 

 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej bez fazy 8 

Podsypka piaskowo-cementowa 3 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego 

15 

Grunt stabilizowany cementem  15 

 
Konstrukcja ciągów pieszo – rowerowych dla nasypów powyżej 0,5 m 

 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej bez fazy 8 

Podsypka piaskowo-cementowa 3 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego 

15 
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Konstrukcja jezdni technicznych i do obsługi ogródków działkowych 

 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie lub 

tłucznia kamiennego na podłożu G1 

20 

 

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyżowania. 
 

Wysokościowo oraz sytuacyjnie nawierzchnie zjazdów należy dowiązać do istniejącego 

stanu. Konstrukcję przyjąć jak w tabeli poniżej: 

 
Konstrukcja zjazdów  

 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej  8 

Podsypka piaskowo-cementowa 3 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego 

15 

Grunt stabilizowany cementem 15 

 

Skrzyżowanie z ul. Spacerową należy dowiązać wysokościowo oraz sytuacyjnie do stanu 
istniejącego. 
 
Konstrukcja wysp ronda  

 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej  8 

Podsypka piaskowo-cementowa 3 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego 

15 

Grunt stabilizowany cementem 15 

 
 
Konstrukcja pierścienia i poszerzeń jezdni ronda  

 

Warstwa Grubość [cm] 

Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 18/20 

Podsypka piaskowo-cementowa 3 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego 

20 

Grunt stabilizowany cementem  18 

Ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego 25 
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1.2.15.3 Odwodnienie nawierzchni 

W obszarze projektowanego Śródmiejskiego Obejścia Wołowa zinwentaryzowano 

kanalizacje  deszczową w ul. Leśnej. Pod projektowaną jezdnią przebiega istniejąca sieć 

kanalizacji deszczowej  o średnic DN600 wraz ze studniami DN500 oraz wpustami ulicznymi 

 

Po wstępnej analizie możliwości odbioru wód opadowych i roztopowych założono, że: 

 

 woda opadowa z odcinka od km 0+000 do km 0+370 odprowadzana będzie za pomocą 

spadków podłużnych i poprzecznych oraz wpustów ulicznych a dalej do projektowanej 

kanalizacji deszczowej i projektowanego podziemnego zbiornika wód deszczowych, o 

parametrach projektowanych w ramach odrębnego opracowania obejmującego 

przebudowę ulicy Leśnej i Kościuszki z zastrzeżeniem zmiany lokalizacji projektowanego 

zbiornika na niekolidującą z przebiegiem ŚOW.                

Alternatywnym rozwiązaniem wobec zbiornika podziemnego będzie wykonanie 

otwartego zbiornika odparowującego wraz z przelewem awaryjnym oraz projektowanym 

rowem odprowadzającym nadmiar wody do istniejącego rowu biegnącego wzdłuż nasypu 

kolejowego. 

 

 woda opadowa z odcinka od km 0+370 do km 1+260 za pomocą spadków podłużnych i 

poprzecznych oraz wpustów ulicznych będzie kierowana do projektowanej kanalizacji 

deszczowej, poprzez sieć istniejących i projektowanych rowów odprowadzona zostanie 

do istniejącego zbiornika wodnego położonego na działce nr 68, skąd jej nadmiar 

odprowadzany będzie za pomocą kanalizacji projektowanej wg odrębnego opracowania 

do rzeki Juszki. 

 

Wstępnie zakłada się odprowadzenie wód opadowych poprzez szczelny system 

kanalizacyjny tzn.: 

 odbiór wód z jezdni poprzez wpusty uliczne 

 doprowadzenie zebranej wody z wpustu do kanalizacji deszczowej przykanalikiem  

 transport wód opadowych do odbiornika poprzez kanalizację deszczową wraz ze 

studniami systemowymi. 
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Wody opadowe kierowane do wylotu muszą spełniać warunki odprowadzania wód 

opadowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r „w sprawie 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. Nr 137 poz. 984). Zgodnie z 

§19 ust. 1 w Rozporządzeniu wody opadowe z terenów zanieczyszczonych ujęte w szczelne, 

otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi jeżeli 

na odpływie w odbiorniku spełniać będzie następujące warunki:  

 zawiesina ogólna 100 mg/l 

 węglowodory ropopochodne 15 mg/l. 

Na etapie wykonywania Projektu Budowlanego należy podjąć decyzję o konieczności 

zastosowania separatorów i osadników na podstawie obliczeń na zawartość ww. substancji w 

odprowadzanej wodzie opadowej oraz na podstawie warunków technicznych zarządców cieków. 

 

Proponuje się zastosowanie studni kanalizacyjnych z elementów prefabrykowanych, łączonych 

na uszczelki gumowe zwieńczone włazami żeliwnymi, niewentylowanymi z wypełnieniem 

betonowym klasy D400.  

Zwieńczenie włazów zgodnie z normą PN EN 124:2000.  

Prefabrykaty winny być wykonane z betonu minimum C35/45, wodoszczelnego (W8), mało 

nasiąkliwego (ηw < 4%) i mrozoodpornego (F-150) zgodnie z DIN 1045, DIN 4281 i DIN 488 

część 1 i 6 (dotyczy stali zbrojeniowej).  

Średnice studni dostosować ściśle do istniejących warunków tj: 

 przy dużym zagęszczeniu istniejącej infrastruktury technicznej zastosować studnie 

PP Ø425 

 przy średnim zagęszczeniu sieci podziemnej zastosować studnie betonowe Ø800 

 przy małym zagęszczeniu istniejącej infrastruktury technicznej zastosować studnie 

betonowe Ø1000-1400 

 

UWAGA:  

Średnice studni ściśle dostosować do wielkości i ilości podłączanych kanałów 

wlotowych. 
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Proponuje się wykonać studzienki wpustowe z elementów prefabrykowanych Φ 500 mm. 

Dolną część studzienki przewidziano z częścią osadnikową o minimalnej głębokości 0,5 m. 

Studzienki posadowić na podłożu z chudego betonu klasy C8/C10 o grubości 10 cm wg PN EN 

206 – 1, która zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Powyżej części osadnikowej zamontować 

elementy z przejściem szczelnym. Poszczególne elementy studni wpustowych układać na 

zaprawie cementowej M20 lub przy użyciu zaprawy lub na uszczelki gumowe. Zaprojektowano 

wpusty uliczne tradycyjne, żeliwne z rusztem uchylnym z kołnierzem ¾ klasy D400.  

Zwieńczenie wpustów zgodnie z normą PN EN 124:2000.  

Rzędne posadowienia kratek żeliwnych dostosować do niwelety jezdni. 

Na planie sytuacyjnym przedstawiono proponowany kierunek przepływu wód opadowych 

szczelnym systemem kanalizacyjnym oraz proponowane rozmieszczenie wpustów deszczowych.  

 

W celu zapewnienia dostępu służbom eksploatacyjnym do projektowanego zbiornika 

odparowującego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni tłuczniowej   

 

Kanalizacja deszczowa w obrębie skrzyżowania ul. Leśnej oraz ul.Tadeusza Kościuszki 

jest trasowana zgodnie z decyzją  ZRID. 

 

Jednakże Wykonawca na etapie projektu budowlanego rozważy wszelkie 

rozwiązania przyczyniające się do racjonalnego zagospodarowania wodami opadowymi. 

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zaprojektuje racjonalną gospodarkę 

wód opadowych i przychyli się do wszelkich wytycznych władających ciekami wodnymi i 

rowami.  

 

1.2.15.4 Oświetlenie drogowe  

Projektowane ŚOW należy oświetlić oprawami LED. Projektowane oświetlenie zasilić z 

lokalizacji podanej przez zamawiającego.  

Słupy oświetleniowe 

Dla zaprojektowanego oświetlenia dróg należy stosować słupy oświetleniowe aluminiowe 

okrągłe o wysokości 8m z wysięgnikami o długości 1,5m z typowymi fundamentami. Słupy należy 

rozmieści w rozstawie co 30m. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego muszą spełniać 

przede wszystkim wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej 
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wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony 

antykorozyjnej. W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. 

Wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-

zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek bezpiecznikowych 

topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia dwóch żył 

kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk. 

Oprawy oświetleniowe 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 zawierającym obliczenia oświetlenia drogowego należy 

zastosować oprawy oświetleniowej: LED w ilości 6 szt. o mocy 108 W, a reszta o mocy 78 W.  

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: odpornością na 

czynniki atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie. Zalecana II 

klasa ochronności. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji 

zamkniętej, dwukomorowej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory 

lampowej co najmniej IP 65. 

Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, urządzenie kontrolno-

sterujące (statecznik) musi spełniać wymogi między innymi Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o efektywności energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551) i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z 

dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w 

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 155 poz. 1089) i posiadać 

ważną deklarację zgodności CE. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uzgodnienia 

proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego. Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega 

przepisom Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U.  82 

poz. 556)  i musi spełniać postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub 

rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania 

przywołanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych poziomów emisji do sieci 

elektroenergetycznej wyższych harmonicznych. 

Układanie kabli niskiego napięcia  

Kable układać po wskazanej trasie pokazanej na planie PZT na głębokości 0,7m poza 

krawędź jezdni na podsypce z piasku o grubości co najmniej 10cm zarówno pod jak i na kabel. 

Wzdłuż trasy kabla ułożyć folię koloru niebieskiego, min. 25cm licząc od dolnej powierzchni 

układanego kabla. Sam kabel opisywać stosując oznaczniki kablowe (opaski kablowe) 
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informujące o rodzaju i parametrach kabla rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych 

niż 10m w miejscach charakterystycznych mających wpływ na bezpieczeństwo. Całość wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. We wskazanych na planie sytuacyjnym projektowane 

kable energetyczne układać dodatkowo w rurze ochronnej SRS110. Końce rur ochronnych 

należy zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Wszystkie 

układane rury ochronne obejmują zapas po oby dwóch stronach swej długości min. 0,5m zgodnie 

z normą SEP004. 

W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi ) pod drogami 

wymagana jest taka minimalna głębokość ich posadowienia aby górna powierzchnia rury 

ochronnej znajdowała się pod warstwą konstrukcyjną drogi lecz nie mnie niż 1,0m poniżej 

drogi. Natomiast na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia projektowanych 

przepustów kablowych/ przepustów ochronnych nie może być mniejsza niż 

b) na poboczu drogi –1,0m 

c) na pozostałym terenie pasa drogowego – 1,0m  

d) pod dnem rowu – 0,8m 

mierzona jako odległość pomiędzy górną powierzchnią: rurociągu kablowego/ rur 

ochronnych, a odpowiednio: istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól 

uprawnych/ projektowaną docelową rzędną pobocza dróg, pozostałego terenu objętego 

pasem drogowym/ projektowaną rzędna docelową dna rowu.  

Przepusty kablowe powinny być zaprojektowane z materiałów, wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do 

wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia 

transportowe. Wloty rur ochronnych po zaciągnięciu kabli należy obustronnie dokładnie 

uszczelnić i zabezpieczyć pianką poliuretanową przed dostaniem się nieczystości i gryzoni. 

Wszystkie układane rury ochronne obejmują zapas po oby dwóch stronach swej długości min. 

0,5m zgodnie z normą SEP-004 

 

1.2.15.5 Szafka elektroenergetyczna, oświetleniowa 

Lokalizacja szafki powinna zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w okresie użytkowania. 

Szafki oświetleniowe należy wykonać jako konstrukcje wolnostojące z tworzyw 

termoutwardzalnych lub metalowych na typowym fundamencie i stopniu szczelności. Szafka 
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powinna być przystosowana do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonana na 

odpowiednie napięcie znamionowe. 

Szafki powinny spełniać funkcję: 

o Automatyczne sterowanie czasem załączeń oświetlenia, pomp 

o Synchronizacją załączania i wyłączania poszczególnych obszarów 

o Archiwizacja zdarzeń, awarii i alarmów. 

Do systemu sterowania należy dostarczyć odpowiednie programy konfiguracyjne, 

monitorujące i diagnostyczne (w ramach zamówienia Zamawiający uzyska prawa autorskie do 

oprogramowania). 

Szafki powinny być odporne na uderzenia, niepalne i odporne na działanie warunków 

atmosferycznych. 

Szafka sterownicza przy przepompowni wód opadowych powinna ponadto być 

wyposażona w system świetlny alarmujący o awarii. 

Szafki powinny być dobrane i wybudowane w sposób pozwalający spełniać im swoją 

funkcję.  

 

1.2.15.6 Oznakowanie pionowe organizacji ruchu 

Oznakowanie pionowe organizacji ruchu powinno spełniać wymogi określone w: 

o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.); 

o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177 poz. 1729); 

Organizację ruchu należy zaopiniować i zatwierdzić po ostatecznej akceptacji projektu 

budowlanego przez odpowiednie organy administracyjne. 
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1.2.15.7 Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed 

rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, 

na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Projekt 

należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra  

Infrastruktury z dnia 23 września 2003  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729, z późn. 

zm.). Projekt należy na bieżąco aktualizować. 

 

1.2.15.8 Kanały technologiczne 

Projektuje się budowę kanału technologicznego wzdłuż proj. ŚOW. 

Profil projektowanego kanału technologicznego określono zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne(Dz. U. z 2015r. poz. 680).   

 

Kanał technologiczny uliczny (KTu), do budowy pod chodnikami, zieleńcami, parkingami 

dla samochodów osobowych, wykonany wykopem otwartym, profil składający się z: 

- 1xRHDPE fi 110 

- 3xHDPE 40/3,7 

- 1xWMR 5x12x0,2 (wiązka mikro rur)  
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Kanał technologiczny przepustowy (KTp), do budowy pod jezdniami metodą 

przecisku/przewiertu lub wykopem otwartym, profil składający się z: 

- 1xRHDPE fi 110 

- 3xHDPE 40/3,7 + 1xWMR 5x12x0,2 (wiązka mikro rur) w rurze osłonowej fi 160 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres budowy  

 

Kanał technologiczny uliczny KTu zaprojektowano pod ciągiem pieszo - rowerowym, 

zieleńcami i wjazdami do posesji wszędzie tam, gdzie możliwe będzie ułożenie w wykopie 

otwartym.  

Rury układać na głębokości min. 0,7m poniżej poziomu gruntu pod proj. chodnikami i 

zieleńcami na podsypce z piachu min. 10cm. Pod projektowaną jezdnią ŚOW kanalizację układać 

na głębokości min. 1,2m, pod pozostałymi drogami na głębokości min. 0,8m (lub zgodnie z 

wytycznymi zarządcy drogi). Pod istniejącymi i projektowanymi jezdniami wybudować kanał 

technologiczny przepustowy KTp. Rury układać na podsypce z piasku min. 10cm wykopem 

otwartym lub wykonać przecisk/przewiert w zależności od nawierzchni i uzgodnień z zarządcą 

drogi.  

Nad projektowanym kanałem umieścić taśmę ostrzegawczą. Taśmę ostrzegawczo-

lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze 

pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co 

najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 

10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się bezpośrednio nad 

ciągami kanałów technologicznych. Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości 

co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 

10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się nad ciągami kanałów 

technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia. 
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Kanał technologiczny należy wybudować z rur posiadających parametry techniczne nie 

gorsze niż określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 

2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne(Dz. 

U. z 2015r. poz. 680).  Poszczególne rury światłowodowe w profilu podstawowym oznacza się 

kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na całej długości kanału technologicznego.  

Połączenia rur światłowodowych i wiązek mikrorur wykonuje się w studniach kablowych 

za pomocą odpowiednich złączek skręcanych i obudów liniowych. Odcinki bez złączy powinny 

być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie rur światłowodowych i wiązek mikrorur poza 

studniami.  

Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi rur światłowodowych oraz wiązek 

mikrorur powinny zachowywać ciągłość i wykazywać szczelność pneumatyczną nie mniejszą niż 

1 MPa. 

Do budowy ciągów kanalizacyjnych wykorzystać studnie SKR-2. Proj. studnie kablowe 

należy usytuować zgodnie z projektowanym poziomem terenu lub nieco wyżej – do 5 cm. 

Wszystkie projektowane i przebudowywane studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy 

ryglowane, zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych, wyposażone w zamki 

systemowe operatora (ABLOY). Studnie należy wyposażyć w pokrywy tupu ciężkiego (kalsa B). 

Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwłaszcza zamki lub kłódki, powinny być odporne na 

korozję i czynniki atmosferyczne. 

 

1.2.15.9 Obiekty inżynierskie 

Przepusty 

Przewiduje się budowę przepustów rurowych w ciągu nowego odcinka projektowanej 

trasy ŚOW oraz wiaduktu nad linią kolejową nr 273.  

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie i decyzję do realizacji zadania.  

W trakcie wykonywania zadania Wykonawca przeanalizuje ewentualną konieczność 

zwiększenia światła przepustu z przeprowadzonymi obliczeniami hydrologicznymi i przy 

zatwierdzeniu odpowiednich działów administracyjnych. Wstępne obliczenia hydrologiczne 

zamieszczono w załączniku nr. 1  

Pod konstrukcję przepustu należy przygotować fundament kruszywowy o grubości 30cm, 

dla którego minimalny wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,98 w skali Proctora. 

Dodatkowo bezpośrednio na warstwie fundamentu należy przewidzieć wykonanie luźnej podsypki 
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żwirowo- piaskowej o grubości 7,5cm ułożonej tak aby karby rury mogły się w niej swobodnie 

zagłębić, umożliwiając pełną współpracę rury z wykonanym wcześniej fundamentem 

kruszywowym. 

Układanie zasypki powinno odbywać się równomiernymi warstwami z każdej ze stron 

przepustu, przy czym należy pamiętać, że grubość każdej z zagęszczanych warstw w stanie 

luźnym nie powinna przekraczać 30cm. Wskaźnik zagęszczenia każdej z warstw nie może być 

mniejszy od Is=1,03 wg próby Proctora, w bezpośrednim sąsiedztwie rury dopuszcza się 

zmniejszenie zagęszczenia do wskaźnika Is=0,95. 

Zagęszczenie warstw zasypki należy wykonywać lekkim sprzętem (płyty lub stopy 

wibracyjne). Do czasu wykonania pełnej wysokości zasypki nad konstrukcją nie dopuszcza się 

zagęszczania mechanicznego ciężkim sprzętem.  

 

W celu zabezpieczenie ruchu drogowego, w obszarze przepustu projektuje się bariery 

energochłonne. Bariery należy lokalizować, pamiętając o zapewnieniu odpowiednich szerokości 

pracujących dla dobranego typu bariery. Proponuje się zastosowanie barier o poziomie 

powstrzymywania N2, szerokości pracującej W2 i poziomie intensywności zderzenia A. 

W trakcie wykonywania zadania Wykonawca przeanalizuje dobór światła przepustu z 

przeprowadzonymi obliczeniami hydrologicznymi i przy zatwierdzeniu odpowiednich działów 

administracyjnych i melioracyjnych. 

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie i decyzję do realizacji zadania.  

 

Obiekt nad linią kolejową 

Obiekt nad linią kolejową należy wykonać w technologii gruntowo powłokowej, 

hybrydowej, fundamenty oraz ściany fundamentowe zostaną wykonane monolitycznie na placu 

budowy z wykorzystaniem deskowań systemowych, natomiast ustrój nośny zostanie wykonany w 

wytwórni elementów prefabrykowanych i dostarczony na teren budowy środkami transportu 

lądowego celem montażu.  

Technologia budowy obiektu wymaga etapowania robót, tyczącego się w szczególności 

kolejności wykonania zasypek inżynierskich.  

 wykonanie monolitycznych elementy  

 ułożenie zasypki inżynierskiej do wysokości poziomu oparcia prefabrykatów 

 montaż prefabrykowanego ustroju nośnego 
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 roboty wykończeniowe i uszczelnienie ustroju nośnego 

 dalsze prace związane z wykonaniem zasypek inżynierskich 

 prace wykończeniowe.  

 

 Układ konstrukcyjny 

Podpory 

Podpory wiaduktu stanowią pochylone ściany żelbetowe. Technologię posadowienia 

należy dobrać na etapie Projektu Budowlanego. Korpus ściany należy ukształtować w sposób 

umożliwiający montaż i ustabilizowanie na jego górnej powierzchni prefabrykatów żelbetowych. 

 

Ustrój nośny  

Wiadukt zaprojektowano jako ustrój nośny płytowy prefabrykowany, przegubowo oparty 

na ścianach fundamentowych. Ustrój nośny w przekroju poprzecznym wykształtowany jest w 

poziomie, a spadki jezdni realizowane są przez zmienną wysokość zasypki nad konstrukcją 

nośną.   

Z uwagi na długość przęseł mniejszą od 20,0 m obiekt nie podlega próbnemu obciążeniu. 

 

Zasypki 

W bezpośredniej bliskości obiektu wymagane jest zastosowanie zasypki inżynierskiej. 

Zasypka inżynierska powinna stanowić materiał zasypowy zarówno fundamentów jak i obiektu. 

Powinna być wykonana z gruntu przepuszczalnego zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia: 

Is ≥ 1,00 przy czym bezpośrednio przy konstrukcji dopuszcza się wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 

0,95. Zasypka powinna być układana równomiernie warstwami o grubości ok. 30 cm, bardzo 

starannie zagęszczanymi. Używać zasypki z gruntów niespoistych o Cu>3 i kącie tarcia 

wewnętrznego nie mniejszym niż 34o . Wskaźnik krzywizny 1<Cc<3, zgodnych ze specyfikacją 

techniczną. 

Zasypka inżynierska za ścianami czołowymi z gruntu zbrojonego powinna być zgodna z 

wymaganiami przedstawionymi w projekcie technologicznym. 

 

Umocnienie skarp 

Obiekt powinien zostać zaprojektowany w obustronnych ścianach czołowych z gruntu 

zbrojonego ze skrzydłami odgiętymi osi obiektu. Skarpy przyległe do obiektu i skrzydeł powinny 

zostać umocnione przez darninowanie.  
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Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych 

W fundamentach i ścianach fundamentowych należy stosować dylatacje w rozstawie 

maksymalnie 20m. 

Szczeliny dylatacyjne między prefabrykatami należy zabezpieczyć zgodnie z systemem 

producenta ustroju nośnego.  

 

Izolacje wodoszczelne 

Stykające się z gruntem powierzchnie fundamentów i ścian fundamentowych oraz barier 

ochronnych należy zaizolować materiałem powłokowym z roztworu asfaltowego do stosowania 

na zimno (3-krotne zabezpieczenie R+2P). Od strony zasypki inżynierskiej powierzchnię ścian 

fundamentowych należy oprócz izolacji powłokowej zabezpieczyć geokompozytem drenażowym. 

Górną powierzchnię ustroju nośnego zabezpiecza się jednowarstwową izolacją z papy 

zgrzewalnej grubości min 5mm. W miejscu styków prefabrykatów oraz pod kapami należy ułożyć 

dodatkową warstwę izolacji, dodatkowo obiekt zabezpieczyć geokompozytem drenażowym.  

 

1.2.15.10 Umocnienie rowów na wlotach i wylotach 

Na wlocie i wylocie przepustów, kanalizacji należy umocnić skarpy oraz dno rowu za 

pomocą kostki betonowej wtopionej w beton gr. 10cm z wypełnieniem szczelin zaprawą 

cementową, alternatywnie można zastosować prefabrykowany wylot z betonu.  

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie i decyzję do realizacji zadania.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzję niezbędne do realizacji 

zadania i zatwierdzające zakres robót z odpowiednimi wydziałami administracyjnymi i 

melioracyjnymi. 

 

1.2.15.11 Bariery ochronne 

W ramach planowanej inwestycji przewidziano miejsca na urządzenia techniczne 

zlokalizowane w taki sposób, aby gwarantowały bezpieczne korzystanie z drogi.  

Na projektowanej drodze klasy G planuje się wykonanie bariery ochronnej skrajnej 

(barieroporęczy w przypadku obiektu nad linią kolejową) w przypadku gdy:  
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 wysokość nasypu, mierzona od krawędzi korony drogi, jest większa niż 3,50 m i 

nachylenie skarpy jest większe niż 1:3,  

 u podnóża nasypu znajduje się obiekt lub przeszkoda niebezpieczna dla uczestników 

ruchu,  

 przy krawędzi korony drogi znajduje się obiekt lub przeszkoda, której odległość od 

krawędzi utwardzonego pobocza jest mniejsza niż 1,25 m lub od krawędzi pasa ruchu 

mniejsza ni 2,00 m,  

W przekroju poprzecznym lico prowadnicy bariery ochronnej zlokalizowano, (ze względu 

na projektowane krawężniki) w odległości 0,5 m - licząc od krawędzi pasa ruchu. 

 

Szerokość poboczy musi uwzględniać szerokość pracującą przyjętej bariery. Szerokość 

poboczy należy przyjąć minimum 1,25 m.  

Proponuje się zastosowanie barier o poziomie powstrzymywania N2, szerokości 

pracującej W2 i poziomie intensywności zderzenia A. 

 

Zaprojektowano również balustrady chroniące piszych i rowerzystów. 

Balustrady U-11a stosuje się w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jeśli 

powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerzystów, położona jest powyżej 0,5 m 

od poziomu terenu.   

 

Balustrady dla pieszych umieszcza się:   

 na obiektach mostowych, na których dopuszcza się ruch pieszych,   

 na przepustach  bez  barier,  jeżeli  różnica  wysokości  pomiędzy  poziomem  

pobocza  a  

poziomem cieku przekracza 1,8 m,   

 na schodach z nasypów lub pochylniach,   

 w otoczeniu wejść i wjazdów do podziemia, znajdujących się w strefie ruchu 

pieszego,   

 w innych przypadkach, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed padnięciem 

lub upadkiem.   

 

Balustrady chroniące ruch pieszych oprócz poręczy i słupków powinny składać się 

wyłącznie z elementów pionowych (szczeblin) o rozstawie nie większym niż 0,14 m. Dolny 



Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) 
wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. 

 
 

 NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCŁAW                                                                                                                                                              
 

35 

poziomy element konstrukcji balustrady łączący szczebliny nie może znajdować się powyżej 0,12 

m od poziomu chodnika.   

Do  zabezpieczania  ruchu  pieszych  i  rowerzystów  dopuszcza  się  również  balustrady 

pełnościenne.   

 

Minimalne wysokości balustrad wynoszą:   

 1,1 m przy chodnikach dla pieszych,   

 1,2 m przy ścieżkach rowerowych,   

 1,3 m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi 

 

Na obiekcie mostowym, nad trakcją kolejową należy zamocować osłony 

przeciwporażeniowe zakotwione w kapach i przymocowane do barieroporęczy. 

Osłona przeciwporażeniowa powinna spełniać następujące wymagania: 

 mieć pełne wypełnienie o wysokości 1,2 m, licząc od nawierzchni chodnika/ciągu pieszo-

rowerowego, uzupełnione wypełnieniem ażurowym do wysokości 2,1 m, 

 przylegać ściśle do górnej powierzchni chodnika lub gzymsu, 

 być zamocowana do balustrady lub bariery za pomocą trwałych złączy, 

 składać się z odcinków łączonych za pomocą trwałych i szczelnych złączy. 

 

1.2.15.12 Zieleń 

Drzewa, znajdujące się w pobliżu miejsca wykonywania robót budowlanych należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas prowadzenia tych robót.  

Zabezpieczenie powinno być wykonane z odpadowych desek drewnianych (okorków) 

wiązanych drutem stalowym. Drzewa o małej średnicy można zabezpieczać za pomocą 

wyeksploatowanych opon samochodowych. 

Inwentaryzacją objęto teren określony na planie granicami opracowania. Obecnie na 

terenie inwestycji znajduje się zieleń wysoka w postaci drzew oraz zieleń niska w postaci 

krzewów i trawników. Na terenie inwestycji zinwentaryzowano 11 pojedynczych krzewów oraz 22 

grupy krzewów o różnej gęstości występowania. Łączna powierzchnia krzewów wynosi ok. 710 

m2. Powierzchnia humusu obejmuje ok. 200 m2. Drzewa rosną pojedynczo lub w niedużych 

skupiskach. Na terenie inwestycji zinwentaryzowano 60 drzew oraz 20 grup drzew o różnej 

gęstości występowania. 

Inwentaryzację drzew i krzewów pokazano w załączniku 4. 



Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) 
wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. 

 
 

 NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCŁAW                                                                                                                                                              
 

36 

1.2.15.13 Kolizje  

 

Sieć elektroenergetyczna 

Na projektowanym odcinku drogi występuje istniejąca sieć elektroenergetyczna 

podziemna i nadziemna. Przebiega ona w większości pod projektowaną jezdnią, w niektórych 

miejscach przecina ją w poprzek.  

Kolidujące sieci elektroenergetyczne należy przebudować zgodnie z warunkami 

usunięcia kolizji wydanymi przez właścicieli sieci 

a. Układanie linii kablowych średniego napięcia  

Kable energetyczne SN należy układać: 

- w ziemi na głębokości - 0,80 m. 

- pod jezdniami i dojazdami do budynków - 1,0 m. 

-  

Kable należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm, zasypać 10 cm warstwą 

piasku, a 

następnie 15 cm warstwą gruntu rodzimego, a następnie przykryć folią PCV z tworzywa 

sztucznego koloru czerwonego, o szerokości odpowiedniej do ilości kabli w ciągu. 

Odległość między kablami w ciągach wielokablowych - 15 cm. 

 

Kable wyposażyć w oznaczniki podające: 

- nazwę użytkownika, 

- rok ułożenia, 

- typ kabla, 

- napięcie pracy kabla. 

b. Układanie linii kablowych niskiego napięcia  

Kable elektroenergetyczne nn należy układać: 

- w ziemi na głębokości – min. 0,70 m. 

- pod jezdniami i dojazdami do budynków – min. 1,0 m. 

-  

Kable należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm, zasypać 10 cm warstwą 

piasku, a następnie 15 cm warstwą gruntu rodzimego, a następnie przykryć folią PCV z tworzywa 
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sztucznego koloru niebieskiego, o szerokości odpowiedniej do ilości kabli w ciągu. Odległość 

między kablami w ciągach wielokablowych - 15 cm. Kable wyposażyć w oznaczniki. 

c. Przepusty ochronne linii kablowych 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, 

woda, ciepło, kanalizacja teletechniczna, sieć gazowa itp., kable SN oraz nn należy chronić 

rurami HDPE 160, natomiast przy przejściach pod jezdniami i dojazdami do budynków kable 

należy zabezpieczyć rurami typu RHDPE 160, zachowując odpowiednie, wymagane normą, 

odległości od krzyżowanych urządzeń. Wszystkie istniejące kable nN w obszarze wjazdów na 

posesje dla budowanych ul. Miodowej i Słonecznej osłonić rurami dwupołówkowymi. 

Długości rur ochronnych i ich ilości podano na planach sytuacyjnych. 

 

Sieć elektryczną należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od 

zarządców sieci.  

Kolizja 1 

Kolidujący odcinek linii napowietrznej, pomiędzy słupami, przewiduje się do demontażu i 

zastąpienia linią kablową izolowaną o długości 49 m. Na ist. słupach należy wymienić izolatory. 

Izolatory dobrać zgodnie z klasą drogi. Sprawdzono, że odległość kabli od jezdni jest zgodna z 

przepisami. Na etapie projektowania należy to zweryfikować.  

Kolizja 2 

Istniejącą sieć elektryczną przebiegającą pod projektowanym wiaduktem należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi PEHD DN160 o długości 44,7 m. 

Kolizja 3 

Istniejący słup znajdujący się w miejscu projektowanego ciągu p-r należy zlikwidować. Linie 

energetyczną napowietrzana pomiędzy ist. słupami należy zdemontować i zastąpić kablami 

podziemnymi o długości 126,03m . Projektowane kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dwudzielnymi PEHD DN160 o długości 65,6m. 

Kolizja 4 

Istniejącą sieć niskiego i średniego napięcia należy zdemontować i przebudować zgodnie z 

rys. 2.2. Nowa trasa kabla jest krótsza niż istniejąca. Przewiduje się zabezpieczenie kabli rurami 

osłonowymi dwudzielnymi PEHD DN160 o długości 19,3m; 11,2m; 5,6m.   
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 Uwagi końcowe 

 Roboty montażowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad BHP określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 

dnia 06.02.2003, obowiązującymi od dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003 

 Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach 

 Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie 

 Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach rozpoczęcia i zakończenia 

robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz właścicieli terenu. 

 Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych 

 Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych 

 Wszystkie zaproponowane w dokumentacji typy urządzeń elektroenergetycznych mogą zostać 

zastąpione innymi typami o takich samych parametrach co  proponowane elementy 

elektroenergetyczne. 

 

Sieć teletechniczna  

 

Projektuje się przebudowę odcinków kanalizacji telekomunikacyjnej będącej w 

bezpośredniej kolizji z nowo projektowanym układem drogowym. Kanalizację przebudować poza 

obszar kolizji z zastosowaniem rur (ich średnicy i ilości) zgodnych ze stanem istniejącej sieci. Po 

wybudowaniu nowych odcinków kanalizacji należy przebudować istniejące kable z 

wykorzystaniem nowych odcinków kanalizacji. Po przebudowie kabli, ich przełączeniu i 

pomiarach przystąpić do usunięcia sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do likwidacji. 

Istniejącą sieć telekomunikacyjną nie podlegającą przebudowie zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dzielonymi fi:120 pod proj. jezdnią oraz wjazdami na posesję.  

Kolidujące sieci teletechniczne 2tB oraz t6  w obrębie Ronda Miasta Canteleu należy 

zabezpieczyć w miejscy przejścia pod projektowana droga rurami osłonowymi dwudzielnymi 

PEHD DN110 od długości 2x 26,6m. 

 

Sieć wodociągowa 

W obszarze projektowanego Śródmiejskiego Obejścia Wołowa zinwentaryzowano 

istniejące sieci wodociągowe zgodnie z rys. nr 2.1. Sieci  wodociągowe  biegnie pod 

projektowaną konstrukcją drogi. W ul. Leśnej biegnie istniejąca sieć DN150, natomiast w ul. 

Tadeusza Kościuszki równolegle obok siebie znajdują się dwa wodociągi DN200 i DN110.  

Na istniejącej sieci wodociągowej występuje 6 zasuw wodociągowych i 2 hydrantów. 
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Sieć wodociągową w obrębie projektowanego ronda należy przebudować zgodnie z 

decyzją ZRID. Trasowanie przewodów zostało przedstawione na rys. 2.1 

Rurociągi zaprojektowano z materiałów istniejących sieci, połączenia dostosować do 

materiałów.   

Do przebudowywanego wodociągu należy podłączyć wszystkie istniejące odgałęzienia 

sieci wodociągowej (5 przyłącza) za pośrednictwem muf oraz podłączyć na trójnik istniejące 

hydranty. 

Sieci wodociągową należy połączyć z istniejącą siecią zgodnie z planem sytuacyjnym.. 

Połączenie dostosować do materiału istniejącej sieci. Za projektowanym włączeniem należy 

zastosować zasuwę miękkouszczelniającą, klinową, kołnierzową, której korpus i pokrywa 

wykonane będą z żeliwa sferoidalnego wewnątrz i zewnątrz epoksydowanego, o trzpieniu ze stali 

nierdzewnej. Skrzynkę uliczną zasuwy należy dostosować do projektowanej niwelety jedni. 

 

Przewidziano zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w pasie remontowanej 

jezdni rurami ochronnymi PEHD lub stalowymi w porozumieniu z zarządcami sieci.  

Średnica rury ochronnej powinna być dostosowana do istniejącej infrastruktury 

podziemnej, i umożliwiać dostęp do przewodu głównego.  

 

Na istniejącej infrastrukturze podziemnej znajduje się, w pasie remontowanej jezdni , 

armatura zakończona skrzynkami, które należy wyregulować w stosunku do nowej niwelety 

jezdni. W trakcie regulacji, skrzynki w złym stanie technicznym nie nadające się do ponownego 

obudowania należy wymienić na nowe. Skrzynki zasuw posadowić na krążkach betonowych, 

które zabezpieczą skrzynki przed ich osiadaniem. 

Wszystkie hydranty w obrębie inwestycji, które są uszkodzone lub nieczynne należy 

wymienić na nowe. 

Hydranty nadziemne, podziemne  80 mm, na odsadzce, z samoczynnym 

odwodnieniem z odcięciem ciśnienia wody, odcięte zasuwą kołnierzową, żeliwną  80 mm z 

miękkim uszczelnieniem. 

Hydranty podziemne, nadziemne o następującej specyfikacji: 

 Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, maksymalne ciśnienie 

PN16 

 Korpus górny, korpus dolny, uchwyt kłowy, kolumna hydrantu niedzielona wykonane 

z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563 zabezpieczone 
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antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w 

technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, 

przyczepność min 12 N/mm2 odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 

odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi 

przez niezależną jednostkę, 

 Głębokość zabudowy RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5m w zależności od warunków 

terenowych, 

 Tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowaną 

powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,  

 Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane przy 

pomocy specjalnego wycięcia w grzybie, 

 Możliwość podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu,  

 Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,  

 Całość materiałów odpornych na korozję, 

 Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, 

 Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania, 

 Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339, 

 Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi 

przez właściciela sieci. 

 

1.2.15.14 Orientacyjny bilans robót do wykonania 

Orientacyjny bilans robót ujęty został w przedmiarze robót dołączonym do tego opracowania jako 

załącznik nr 3.   

 

UWAGA:  Rodzaje i ilości robót objętych zadaniem podane w programie funkcjonalno 

użytkowym są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej 

dokumentacji projektowej.  
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1.2.15.15 Określenie stopnia oddziaływania inwestycji na środowisko 

 

  Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zmianami  inwestycja pn 

„Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego Śródmiejskiego 

Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją 

deszczową i oświetleniem drogowym” nie kwalifikuje się do  przedsięwzięć wymienionych w §2 

(Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko), natomiast kwalifikuje 

się do przedsięwzięć wymienionych w §3 (Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

wpływać na środowisko) ww. rozporządzenia, a w szczególności do p. 62 §3. 

W związku z tym dla tego przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję środowiskową. 

 

1.3 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1.3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

1.3.1.1 Wymagania techniczne 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami i zasadami wiedzy i doświadczenia Wykonawcy . Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robot a w przypadku 

ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. Wykonawca opracuje projekt 

zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej. 

Wyznaczenie głównych punktów trasy drogowej należy wykonać w oparciu o 

Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy 

geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty budowli nie powinny być przesunięte 

więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z 

dokładnością 1 cm w stosunku do danych określonych w Dokumentacji Projektowej . 
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Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczać co około 100 m. Punkty wysokościowe 

należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością 

do 0.5 cm. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 

punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych. 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. 

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą 

PN-S-02205:1998.  

W związku z możliwością wystąpienia w trakcie robót opadów, niektóre grunty w 

niesprzyjających warunkach pogodowych mogą ulec uplastycznieniu. Grunty uplastycznione w 

trakcie prac budowlanych nie nadają się do wbudowania. 

Występujące grunty są gruntami, które można zakwalifikować do grupy nośności G4. Z 

uwagi na brak możliwości uzyskanie odpowiednich parametrów nośność oraz zgęszczenia koryta 

należy przewidzieć w projekcie drogowym wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy 

piasku stabilizowanego cementem. 

W przypadku uplastycznienia podłoża gruntowego oraz konieczności wymiany gruntu 

materiał powinien spełniać wymagane kryteria dla gruntów niewysadzinowych. Zawartość 

cząstek poniżej 0.02 mm poniżej 3%, kapilarność bierna poniżej 1 m., wskaźnik piaskowy 

powyżej 35. 

 

Ewentualna wymiana gruntu uplastycznionego oraz głębokość i obszar tej wymiany 

powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

 

Roboty drogowe 

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 

przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy 

realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 
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Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29.01.2016, poz. 124 

z późniejszymi zmianami).  

 

1.3.1.2 Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy 

Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty techniczne oraz dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 

 

1.3.1.3 Zamienność 

Zastosowane materiały oraz urządzenia wykonujące podobne zadania winny być tego 

samego typu i jakości co materiały określone w dokumentacji technicznej. Zgodę na 

zastosowanie materiału lub urządzenia zamiennego podejmuje Zamawiający w uzgodnieniu z 

projektantem. Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy z tytułu odmowy Zamawiającego 

na zastosowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń zamiennych w stosunku do przyjętych w 

dokumentacji lub stosowanych standardowo przez użytkowników sieci. 

 

1.3.1.4 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Dokumentacja projektowa powinna zapewnić właściwe wykonanie robót budowlanych 

dotyczących przedmiotowej sprawy przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 

i oprogramowania komputerowego służących do wykonywanych pomiarów (inwentaryzacji) i prac 

projektowych. 

Opracowanie będzie wykonanie w szacie graficznej spełniającej następujące wymagania: 

o zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 

o część opisowa będzie sporządzona na komputerze; 

o jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; 

o liczba arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum; 
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o rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego; 

o każdy rysunek powinien być oznaczony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego; 

 

Część rysunkowa będzie zawierać m.in.: 

 

o plan orientacyjny w skali 1:10 000; 

o plany sytuacyjne w skali 1:250 lub 1:500 na aktualizowanych mapach do celów 

projektowych; 

o przekroje podłużne w stali 1:100/1000; 

o przekroje poprzeczne w skali 1:25, 1:50 lub 1:100 w zależności od potrzeb w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania robót; 

o szczegóły konstrukcyjne konstrukcji nawierzchni, przepustów, obiektu mostowego 

o szczegóły innych rozwiązań w zależności od potrzeb; 

Część opisowa będzie zwierać wymagane decyzje, uzgodnienia i opinie i zatwierdzenia 

oraz opis rozwiązań projektowych pozwalających swoim stopniem szczegółowości jednoznacznie 

zinterpretować i wykonać właściwie roboty budowlane objęte zakresem zamówienia. 

Część kosztorysowa będzie zawierać przedmiar robót w wyliczeniem ilości w formie tabel 

i zestawień. 

Dokumentację projektową należy wykonać w liczbie egz. zgodnie z umową z 

Zamawiającym oraz  dodatkowo w takiej liczbie egz., jaka będzie potrzebna do uzyskania 

wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji oraz do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca powinien opracować aktualizowaną mapę do celów projektowych w skali 

1:500. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, obmiary 

geodezyjne, deklaracje zgodności, protokoły badań i sprawozdań oraz inne elementy wymagane 

przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do opracowania Szczegółowych 

Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmujących 

wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty. 
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1.3.2 Warunki  wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.3.2.1 Wstęp 

 

a) Przedmiot i  zakres robót objętych warunkami wykonania i odbioru. 

   Przedmiotem są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

zaprojektowanych i związanych z koncepcja Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z 

wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym  

 

  Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmują wymagania 

ogólne dla poszczególnych asortymentów robót w związku z ww. inwestycją.  

 

b) Określenia podstawowe 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę), albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł itd.) 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunięty, przeznaczony do ruchu 

pieszego i odpowiednio utwardzony. 

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i 

ekonomiczne warunki realizacji robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego 

i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Częścią dokumentu umowy jest 

dokumentacja techniczna i STWiORB. 

Dokumentacja projektowa – wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki 

dostarczane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, 

rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Zamawiającego. 

Droga – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych, wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 
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Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami – stanowi urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywanych robót. 

Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu – oznacza firmę/osobę prawną, z którą Zamawiający 

zawrze umowę o nadzór nad Inwestycją. 

Inwestycja–budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią 

kolejową nr 273 oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym  

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 

dzielącymi jezdnię. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która ograniczona jest koroną drogi i skarpami 

rowów. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Kosztorys ofertowy – wyceniony, kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy – (przedmiar robót wg definicji z rozporządzenia z 2.IX.2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej , wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – Dz.U. Nr 202, poz. 2072 

ze zm.) – wykaz robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Księga obmiarów – zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera Kontraktu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w księdze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i 

robót. 

  - Laboratorium Drogowe – laboratorium wykonujące badania kontrolne zlecone przez 

Nadzór (Inspektora Nadzoru) oraz wszelkie badania wymagane do końcowego odbioru robót 

(również zlecone przez Inspektora Nadzoru) 



Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) 
wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. 

 
 

 NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCŁAW                                                                                                                                                              
 

47 

  - Laboratorium Wykonawcy– laboratorium wykonujące badania kontrolne , obejmujące 

cały proces budowy od okresu przygotowawczego (np. badan zgromadzonych materiałów) 

poprzez etap budowy , aż do badań końcowych. 

  - Laboratorium wskazane przez Wykonawcę– laboratorium zaakceptowane przez 

zamawiającego , wykonujące badania zlecone przez Wykonawcę i na jego koszt. 

  - Laboratorium uzgodnione (niezależne) – laboratorium zaakceptowane przez 

Zamawiającego w wypadkach spornych lub wątpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek – na 

koszt Wykonawcy) 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera Kontraktu. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

  - Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniami ruchu i czynników atmosferycznych. 

  - Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową 

zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

  - Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

  - Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże; podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 

  - Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni może składać się z jednej lub dwóch warstw. 

- Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych funkcję 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża; 

może zawierać warstwę mrozoodporną, odsączającą lub odcinającą. 

- Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania drobnych 

cząstek gruntu.  

- Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

Niweleta – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, służąca do 

przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy. 
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Operat kolaudacyjny – zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych (umowy) z odnotowanymi 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ich ilości i 

rozliczeń, stanowiący podstawę do oceny i odbioru końcowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów ; pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Plac budowy – teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania 

robót budowlanych. 

Podłoże gruntowe – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od największych 

obciążeń użytkowych wynoszą 0,02[ MPa ]. 

Podłoże ulepszone – wierzchnia warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni, spełniająca wymagania określone dla podłoża. 

Polecenie Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu – wszelkie polecenia przekazane w formie 

pisemnej Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym ) istniejącego połączenia. 

Przepisy obowiązujące– przepisy aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) 

aktualnych w chwili prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty – wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz 

terminowego zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające tę realizację, w tym 

również dostarczania robocizny, materiałów i sprzętu. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – (dalej STWiORB) zbiór 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i 

płatności za roboty. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wada – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy. 

Wykonawca – osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach 

określonych w kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy 

prawni. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjna lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno - użytkowych ; zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych 

w umowie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą. 

 

c) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Jest zobowiązany do wdrożenia sposobu organizacji ruchu drogowego ( w oparciu o projekt 

organizacji ruchu na czas robót uzgodniony i zatwierdzony przez zarządzającego ruchem), 

oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze 

od momentu przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót (łącznie z okresem 

utrzymania robót ). 

 

 

 



Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) 
wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. 

 
 

 NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCŁAW                                                                                                                                                              
 

50 

d) Organizacja robót ( przekazanie placu budowy, zaplecze dla potrzeb Wykonawcy) 

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w określonym w 

dokumentach umowy terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi wynikającymi z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, 

dziennikiem budowy, a także innymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia robót. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

 Czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w 

zakresie  przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg, tzn. oznaczeniem 

w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 

powiadomieniem właścicieli oraz spisania spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu 

czasowych zajęć jak i ich zakończeń 

 Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do 

przeprowadzenia prac 

 Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

wykonania badań podłoża gruntowego w ramach uzupełniającej dokumentacji 

geologiczno- inżynierskiej i hydrogeologicznej  

 Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u 

odpowiednich gestorów sieci  

 Zawarciem umowy/ ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów 

 Sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do 

umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie do zawarcia 

przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury 

drogowej na tych działkach 

 Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno- prawnej w celu wydzielenia i 

przekazania działki na rzecz nowego zarządcy oraz udziałem w przygotowaniu umowy 

regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy 

 Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu 

 Zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew na placu budowy 
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 Zapewnienie nadzoru archeologicznego 

 Zapewnienie nadzoru środowiskowego 

 Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu 

Budowy 

 Dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego 

otoczeni, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót  

 Zapewnieniem zabezpieczonego miejsca na składowanie materiałów budowlanych 

 

Przygotowanie i użytkowanie terenu budowy 

 Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych. Należy 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 

następstwie Wykonywania robót. 

Należy mieć szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk itd. ) oraz dróg 

dojazdowych- w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne 

jego przekształcenie, po zakończeniu prac- porządkowanie terenu 

- zachowanie  środków  ostrożności  oraz  zabezpieczenie  terenu  przed  

możliwością  powstania  pożaru,  zanieczyszczeń  powietrza  pyłami  i  gazami,  

zanieczyszczeń  zbiorników  wodnych  i  cieków  substancjami  ropopochodnymi  

lub toksycznymi;  

-  zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na  

migrację  wodną,  terenowych  stacji  obsługi  samochodów  i  maszyn  

budowlanych  w  obrębie  bazy,  poprzez  wyłożenie  terenu  materiałami  

izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;  

-  przy  wyjazdach  z  budowy  na  drogę  publiczną  utwardzoną,  należy  zapewnić  

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.  

 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

-  odcinki  leśne  z  uwagi  na  hałas,  zwiększoną  dewastację  terenu,  możliwość  

zniszczenia roślinnośc 
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-  obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie;  

-  tereny  w  pobliżu  rzek,  cieków  wodnych  i  systemów  melioracyjnych  oraz  

obszary  podmokłe,  z  uwagi  na  potencjalne  zagrożenie  skażeniem  wód  

powierzchniowych.    

 

Zaplecze  należy  lokalizować  na  nieużytkach,  terenach  z  zabudową  usługową, 

przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa  i krzewy 

należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.  

  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:   

-  organizowanie  robót  w  taki  sposób,  by  minimalizować  ilość  powstających 

odpadów budowlanych;  

-  ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;   

-  przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku  

braku  możliwości  podłączenia  ww.  urządzeń  do  istniejącej  sieci  wodno-

kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub  

odprowadzanie  ścieków  bytowych  do  tymczasowych  zbiorników bezodpływowych,  a  

następnie  ich  wywożenie  do  oczyszczalni  ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe;  

-  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki,   

-  tankowanie  maszyn  i  urządzeń  paliwem  płynnym  na  przewidywanym  placu 

postoju  maszyn  przy  zapleczu  budowy,  w  sposób  nie  dopuszczający   do  skażenia  

gruntu  lub  cieków  wodnych  (zalecane  jest  wykorzystanie  istniejących stacji paliw w 

sąsiedztwie).  

 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o 

odpadach  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  21,  z  późn.  zm.),  a  w  szczególności  zapewni  

segregację  i  składowanie  odpadów  w  wydzielonym, odpowiednio  zabezpieczonym  miejscu,  

w  razie  potrzeby  w  pojemnikach, zapewniając  ich  regularny  odbiór  przez  upoważnione  

podmioty.  Odpady niebezpieczne,  jakie  mogą  się  pojawić  w  ramach  Robót  budowlanych,  

należy oddzielać  od odpadów  obojętnych  i nieszkodliwych,  celem  wywozu  przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.   
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e) Roboty geodezyjne  

Wykonawca na własny koszt wykona tyczenie elementów (łącznie z wykonaniem osnowy 

realizacyjnej sytuacyjno- wysokościowej, jeśli zajdzie taka konieczność) i przekaże odpowiednie 

opracowania z prac geodezyjnych Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonania kontroli pomiarów przy wykorzystaniu swoich służb geodezyjnych. W przypadku 

występowania różnic w pomiarach (wykonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę), 

Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaże odpowiednie dokumenty Zamawiającemu. 

Koszty ponownych pomiarów ponosi strona, która błędnie wykonała te pomiary, chyba że strony 

zadecydują inaczej. 

W przypadku, gdy Zamawiający wskaże lokalizację punktów i reperów w terenie, na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca na żądanie Zamawiającego wykona opracowanie 

dotyczące ochrony przed zniszczeniem punktów. 

 

Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nie oznacza przekazania terenu na 

zaplecze budowy.  

 

Wykonawca zapewni teren na zaplecze we własnym zakresie po uzgodnieniu z 

właścicielem terenu, na którym Wykonawca będzie chciał zorganizować zaplecze. Teren 

powinien zostać tak wybrany, aby zapewnić bezpieczne składowanie materiałów oraz nie będzie 

wpływał niekorzystnie na otaczającą zabudowę i osoby trzecie. Wykonawca wykona, jeśli zażąda 

tego na etapie przetargu Zamawiający, projekt zagospodarowania zaplecza budowy wraz z 

uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zużycia mediów na 

zapleczu i placu budowy: tj. elektryczności, gazu, wody i innych. 

Wykonawca na zapleczu budowy zapewni indywidualne pomieszczenie, dostosowane do 

pracy dla Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. Zamawiający może określić na etapie 

przetargu szczegóły dotyczące w/w pomieszczenia. 
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f) Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim 

ruchu publicznego (jeżeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do 

zakończenia robót i ich odbioru końcowego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę i uzgadniany z Zamawiającym oraz stronami zainteresowanymi. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, 

zainstalowania i obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory, kładki dla pieszych itp. Wykonawca powinien 

zatrudnić dozorców i jest zobowiązany do podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych dla 

ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca wykona i uzgodni, jeśli Zamawiający uzna to zastosowane, projekt 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania czystości dróg publicznych i ulic znajdujących się 

w obrębie placu budowy bądź obsługujących plac budowy. Projekt dotyczy również wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń chodników i jezdni przyległych do prowadzonej budowy. 

 

g) Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie 

prowadzenia robót, dokumentacja wykonana przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność uzupełnienia lub aktualizacji 

dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę, to Wykonawca uzupełnia lub aktualizuje 

dokumentację na własny koszt oraz przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do wykonania poza właściwą 

dokumentacją następujących opracowań: 

 projekt zaplecza, placu budowy jeżeli wymaga tego Zamawiający. 

 projekt ochrony przekazanych punktów geodezyjnych 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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 program jakości robót 

 inne wymienione przez Zamawiającego na etapie prowadzenia przetargu na roboty 

budowlane 

 

Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu 

zastępczego. 

 

h) Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy realizacyjnej, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach bądź nieokreślenia w umowie ważności 

poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności : 

1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umową . 

2) Opracowana dokumentacja projektowa, 

3) Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

Ważność w/w dokumentów kontraktowych może być skorygowana przez Zamawiającego 

na etapie przetargu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach umowy, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub działającego w jego imieniu 

Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z STWiORB i 

uzgodnioną z Zamawiającym Dokumentacją Projektową. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej są uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to 

Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi kontraktu. W przypadku, gdy jakość jest niezadowalająca to takie 

materiały muszą być zastąpione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

 

i) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 

przestrzegać ich w czasie prowadzenia robót. 

W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 

Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół niego w celu 

uniknięcia wszelkich zagrożeń i uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu i innych 

czynników. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić następujące warunki : 

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 

wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

 plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca, 

 muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed : 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

o materiałami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami ; 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami ; 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu ; 

o możliwością powstania pożaru. 

 

Kary za zniszczony drzewostan obciążają Wykonawcę. 

Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
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j) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w związku z tym 

musi dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzętem 

przeciwpożarowym na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pożar będący skutkiem 

realizacji robót lub wywołany przez personel Wykonawcy. 

 

k) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, a także materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe używane do robót powinny mieć aprobaty techniczne lub 

inne dokumenty wymagane w przepisach odrębnych, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie stwierdzające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a których 

szkodliwość po zakończeniu robót zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania odpowiednich wymagań, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów wydaną przez właściwy organ 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a 

spowodowało to jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Za utylizację ewentualnych szkodliwych materiałów pochodzących z rozbiórek 

odpowiada Wykonawca. 

 

l) Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robot lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub otworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności nie może być gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 

jak przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od 

właścicieli tych urządzeń potwierdzeń informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego i 

związanych z dokładnym położeniem tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń obcych Wykonawca powinien 

powiadomić właścicieli tych urządzeń (zgodnie z właściwymi uzgodnieniami branżowymi i 

uzgodnieniem Rady Koordynacyjnej ) i Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

W okresie trwania realizacji budowy Wykonawca jest zobowiązany do właściwego 

oznakowania i zabezpieczenia urządzeń obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

Zdemontowane skrzynki ochronne, włazy i inne które nie będą wykorzystane podczas budowy 

należy zdać protokolarnie właścicielom sieci. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń obcych Wykonawca musi 

bezzwłocznie poinformować Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu i odpowiednie władze oraz 

współpracować z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie 

uszkodzenia urządzeń obcych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający na etapie przetargu może wymagać ubezpieczenia budowy z tytułu szkód 

losowych i odpowiedzialności cywilnej. 

 

m) Zajętość terenu 

Na PZT pokazano wstępny projekt podziału działek. Na etapie projektowym powstanie 

ostateczna wersja tego projektu.  

Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania opracowania w zakresie zajętości 

terenu i wyniesienia nowego podziału w teren wraz z załatwieniem wszystkich formalności 

prawnych i uzyskaniem wpisu do ksiąg wieczystych.  
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Linie rozgraniczające z MPZP 

 

Zajętość terenu 

Numer dzialki Powierzchnia Oznaczenie UWAGI 

12/8 38,60 Skarb Państwa - 

12/11 9009,00 Skarb Państwa - 

26 2164,10 Skarb Państwa - 

14/2 5208,00 Skarb Państwa - 

10 1504,00 Skarb Państwa - 

9 1550,60 Skarb Państwa - 

13 470,00 Skarb Państwa - 

81 329,60 Gmina - 

33/8 212,70 Gmina - 

80 186,50 Gmina - 

79/3 116,60 Gmina - 

79/5 39,90 Gmina - 

28 6616,30 Gmina - 

29 299,30 Gmina - 
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265 5571,10 Gmina - 

14/3 4553,50 Gmina - 

12 579,00 Gmina - 

11/3 4087,90 Gmina -- 

11/1 7,30 Gmina - 

11/2 102,00 Gmina - 

14 5192,40 Gmina - 

68 81,80 Gmina - 

69 79,60 Gmina - 

73 422,10 Gmina - 

2 621,00 Gmina -- 

1 519,70 Gmina - 

72/2 6085,90 Gmina - 

72/6 417,00 Gmina - 

40/2 91,80 Powiat - 

40/1 1054,90 Powiat - 

33/14 201,50 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

33/7 459,90 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

33/13 17,50 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

33/16 107,30 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

12/9 154,20 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

13 189,30 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

14/2 116,20 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

15/2 198,70 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

16 152,60 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

17 88,80 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

79/11 84,30 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA 

39 13,60 Osoba prawna DO WYKUPIENIA 

1 1589,20 Droga wojewódzka - 

82 1368,80 Droga wojewódzka - 

70/3 813,50 Droga wojewódzka - 
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n) Ograniczenie obciążeń na osi pojazdów 

Wykonawca musi stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Na stosowanie do transportu pojazdów ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskać 

od odpowiednich władz niezbędne zezwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 

powiadamiania Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu o fakcie użycia pojazdów 

ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

uszkodzenia dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt zgodnie z 

poleceniami Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

 

o) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednia odzież służące ochronie życia i zdrowia oraz 

zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być 

uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy -Prawo budowlane sporządzi plan 

bezpieczeństwa ochrony zdrowia (BIOZ). 

 

p) Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowli i 

wszelkich materiałów i urządzeń używanych do prowadzenia robót od daty rozpoczęcia robót do 

ich zakończenia i odbioru końcowego. W okresie tym obowiązkiem Wykonawcy jest 

utrzymywanie budowli drogowej i jej elementów w zadowalającym stanie. 
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Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inżynier ma prawo 

wstrzymać roboty. 

 

r) Wykopaliska 

W przypadku określenia przez nadzór archeologiczny konieczności prowadzenia prac 

ratowniczych (czasochłonnych i kosztownych), strony kontraktu ustalą zasady dalszego 

prowadzenia robót budowlanych. 

W przypadku odkrycia przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iż są one 

zabytkiem, Wykonawca jest obowiązany wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć 

odkryty przedmiot i zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce odkrycia 

przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Wykonawca powinien niezwłocznie 

zawiadomić o zdarzeniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. (względem Ustawy z 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Art. 32 Dz. U. z dnia 17 września 2003r.) 

Należy stosować się do opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pismo znak 

WZA.5183.6610.2020.JB rkp 40181-2020 z dnia. 20.10.2020.  

 

s) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany również) 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.3.2.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do 

obrotu powszechnego lub jednostkowego spełniające wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz 

zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U 2004 nr 92.poz. 881 z 16 kwietnia 2004r.) oraz 
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jej aktami wykonawczymi jak i ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002 nr 166.poz 1360) 

aktualnymi w chwili wykonywania robót budowlanych. 

Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wydanym przed 1.05.2004, ważnym do czasu 

wygaśnięcia dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obowiązku wystawienia deklaracji 

zgodności; 

- deklaracji zgodności wyrobów na podstawie oceny zgodności z Polską Normą (nie 

mającą statusu normy wycofanej po 11.X.2004) bądź aprobatą techniczną (na podstawie 

deklaracji producent oznakował wyrób znakiem budowlanym); 

-wyrób jest oznakowany znakiem B (oznakowany w oparciu o krajową deklaracje 

zgodności wyrobu z PN lub AT wydaną przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany w 

oparciu o deklaracje zgodności wyrobu z PN-EN lub EAT , wystawioną przez producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych 

 

a) Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 

wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne 

próbki materiałów. 

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu 

materiału ze wskazanego źródła Wykonawca ma obowiązek przedstawiania do akceptacji 

Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu materiału z innego źródła. 

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu partii materiałów z danego 

źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru / 

Inżyniera Kontraktu dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania 

STWiORB i innych przepisów odrębnych. 
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b) Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła oraz ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem i 

dostarczeniem materiałów. 

Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy powinny być wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład. Jeżeli dokumenty umowy nie stanowią inaczej, zakłada się wywóz gruntu 

z odkładu i poniesienie kosztów składowania na składowisku. 

Wykonawca nie może prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza 

wykopami wyszczególnionymi w dokumentach umowy bądź tymi, na które Inżynier wyraził 

pisemną zgodę. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji 

Po zakończeniu eksploatacji źródła materiały odpadowe powinny być z powrotem 

przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej 

zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu, nadkład równomiernie rozłożony i pokryty 

roślinnością. 

Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami 

obowiązującymi na danym obszarze. 

c) Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca musi wywieźć z placu budowy na 

własny koszt bądź złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

 

Jeżeli materiały niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera 

Kontraktu zostaną wbudowane, Wykonawca musi liczyć się z nie przyjęciem robót, usunięciem 

materiału i niezapłaceniem za wykonanie tych robót. 
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d) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca musi zapewnić takie składowanie materiałów, aby były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót, a także były dostępne do 

kontroli. 

Po zakończeniu robót Wykonawca musi doprowadzić miejsca czasowego składowania 

materiałów do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru / 

Inżyniera Kontraktu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera 

Kontraktu. 

 

e) Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach to Wykonawca musi powiadomić Inspektora 

Nadzoru / Inżyniera Kontraktu o rodzaju wybranego materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego 

użyciem. Jeżeli materiał będzie wymagał przeprowadzenia badań, okres ten musi być 

odpowiednio przedłużony. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Jeżeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiałów to o 

zastosowaniu innych materiałów niż podanych w dokumentacji decyduje Inżynier w porozumieniu 

z Projektantem. Materiały te muszą jednak posiadać parametry równoważne w stosunku do 

materiałów założonych w dokumentacji technicznej i spełniać wymagania ustawy o wyrobach 

budowlanych. 

 

f) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem rodzaju wskazanych w 

dokumentacji i Programie Zapewnienia Jakości ( PZJ ) uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru / 

Inżyniera Kontraktu. 
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 Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, a także odpowiadać 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Jeżeli wymagają tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy jak i działające ze szkodą na środowisko zostaną przez Inspektora Nadzoru / 

Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

 

1.3.2.3 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewnić wykonanie robót w terminie przewidzianym w 

umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą na polecenie Inspektora 

Nadzoru / Inżyniera Kontraktu usunięte z placu budowy. 

 

Wykonawca na bieżąco i na własny koszt musi usuwać wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 
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1.3.2.4 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu projektu dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.3.2.5 Kontrola Jakości Robót 

a) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości i 

przedstawienie go do aprobaty. W programie tym należy przedstawić zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

 

 

 



Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) 
wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. 

 
 

 NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCŁAW                                                                                                                                                              
 

68 

b) Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie niezbędne urządzenia. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania 

jest zadowalający. 

Wykonawca musi przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością pozwalającą na 

stwierdzenie czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i odpowiednich przepisów lub norm. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru / 

Inżynier Kontraktu ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi Kontraktu świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu musi mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu powiadamia Wykonawcę pisemnie o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy sprzętu lub metod badawczych. Jeżeli te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier może wstrzymać natychmiast użycie badanych materiałów do robót i 

dopuścić je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość badanych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów 

i kontroli ponosi Wykonawca. 
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c) Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być wytypowane do badań z jednakowym prawdopodobieństwem. 

Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. 

W przypadkach, gdy jakość stosowanych materiałów budzi wątpliwości Inspektora 

Nadzoru / Inżyniera Kontraktu, może on zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań (o ile 

Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiałów, bądź ich nie 

ulepszy). Koszty tych dodatkowych badań Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek musza być dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Próbki pobierane i dostarczane do badań muszą być odpowiednio opisane i oznakowane 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

 

d) Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm  

 

lub przepisami obowiązującymi. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania można stosować wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu a zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca musi powiadomić Inspektora 

Nadzoru / Inżyniera Kontraktu o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 4 dni przed planowanymi 

badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawić 

Inżynierowi do akceptacji ich wyniki na piśmie. 

 

e) Raporty z badań 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inżynierowi kopii raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ lub przez Inspektora 

Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Wyniki badań (kopie) muszą być przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi 

Kontraktu na formularzach przez niego zaakceptowanych. 
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f) Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera Kontraktu 

W celu kontroli jakości materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania Inspektor Nadzoru / 

Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu 

musi mieć zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy robót i producenta materiałów. 

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę oraz 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru / Inżynier 

Kontraktu ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami normowymi. 

Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania na swój koszt niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor 

Nadzoru / Inżynier Kontraktu zleca Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i opiera się wyłącznie na własnych badaniach. 

 

g) Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przez atest należy rozumieć deklaracje zgodności producenta określoną w ustawie o 

wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny zgodności. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru / 

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje producenta (lub 

inne wymienione w pkt.1.2.2.2) stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

dokumentacji, a głównie w przepisach obowiązujących. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez dokumentację lub Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu, atest 

powinna posiadać każda dostarczona do robót partia materiałów.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta i w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi Kontraktu. 

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach 

lub maszynach muszą mieć ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały 

posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być w każdej chwili skontrolowane i 

jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność, to materiały takie lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 
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h) Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy. 

 

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy - personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby, która go 

dokonała z podaniem nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

o datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 

o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu, 

o daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 

o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych i końcowych, 

o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 
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o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

o dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

o dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 

o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inżynierowi w celu ustosunkowania się do nich. 

Decyzje Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy muszą 

być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

 Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 

gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Powinny być one udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

 Pozostałe dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wymienionych powyżej do dokumentów budowy zalicza się również: 

o pozwolenie/zgłoszenie realizacji zadania budowlanego, 

o protokoły przekazania placu budowy, 

o umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

o protokoły odbioru robót, 
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o protokoły z narad i ustaleń, 

o korespondencję na budowie. 

 

 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą konieczność 

natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru / 

Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

i) Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 

punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych. 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzić na wszystkich załamaniach 

pionowych i krzywiznach w poziomie, w przypadku sieci m in. rzędne dna studni i 

rzędne włazów 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej powierzchni 

budowy. 

j) Kontrola usunięcia humusu oraz wykonywania humusowania 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

oraz wykonania zahumusowania. 

 

1.3.2.6 Przedmiar i obmiar robót 

 

a) Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót. 

Obmiar robót musi określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu o 

zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robót Wykonawca musi powiadomić 

Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki 
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obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru / 

Inżyniera Kontraktu. Inżynier winien być obecny przy dokonywaniu obmiaru. 

Jeżeli Inżynier uzna, że pomiary zostały wykonane niedbale, ilości wydają się znacznie 

zawyżone albo Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi dokonania obmiaru, może nakazać wykonanie 

ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo żądać dodatkowego wykonania obmiaru jeśli nie 

zgadza się z zakwestionowanymi ilościami przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Obmiar gotowych robót musi być przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

konieczności miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie (ewentualnie ustalonym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu). 

 

b) Zasady określania ilości robót i materiałów. 

o Ilości wszelkich materiałów lub robót należy mierzyć w jednostkach określonych w 

dokumentacji projektowej.  

o O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 

pomiary długości należy wykonywać w poziomie wzdłuż linii osiowej. 

o Wszystkie elementy robót określone w metrach mierzy się równolegle do podstawy. 

o Jeśli dokumentacja projektowa dla danych robót nie wymaga inaczej, objętości należy 

obliczać w m3 jako iloczyn długości i średniej powierzchni przekroju. 

o Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej, klinkieru drogowego, betonu zwykłego, płyt 

drogowych betonowych oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltów lanych oblicza 

się w metrach kwadratowych. Z obliczonych ilości potrąca się powierzchnie ścieków. 

o Nie należy potrącać urządzeń obcych znajdujących się w podbudowie lub nawierzchni, 

których powierzchnia jest mniejsza od 1 m2. 

o Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsączających i podbudowy dokonuje się w metrach 

kwadratowych przyjmując długość odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokość po 

prostej prostopadłej do osi drogi z uwzględnieniem poszerzeń na łukach i na 

skrzyżowaniach. 

o Długość przepustów oblicza się między zewnętrznymi krawędziami ścianek czołowych. 

o W przypadku, gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do 

przeprowadzenia, ilość gruntu należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub 

na środkach transportowych 
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o Objętości przekopów drogowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla 

których przewidziano w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać według przekrojów 

poprzecznych przed umocnieniem skarp. 

o Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych należy obliczać 

jako różnicę między objętością wykonanego wykopu a objętością urządzenia lub 

obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. 

o Przy wykonywaniu instalacji (np. przewodów rurowych) objętość ziemi do zasypania 

oblicza się jako różnicę objętości wykopu i sumy objętości ułożonej rury i objętości 

podbicia ( np. piasek, żwir, podkład betonowy) i przykrycia (piasek) rury. 

o Ilości, które mają być obmierzone wagowo powinny być ważone w megagramach lub 

kilogramach 

o Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje poprzez 

określenie ich masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. Materiały te powinny być 

przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie 

określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem każdego typu powinna być 

przed rozpoczęciem robót uzgodniona na piśmie między Wykonawcą, a Inspektorem 

Nadzoru / Inżynierem Kontraktu. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy 

materiału. 

o Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację. 

Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania 

pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość lub masa materiału 

przewożonego danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 

przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w 

stopniu określonym przez stosunek objętości lub masy obmierzonej do uzgodnionej. 

o Ilość lepiszczy bitumicznych jest określana w megagramach. 

o W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, 

elementy w rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla których w deklaracji 

producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. 

Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 

akceptacja następuje wtedy na podstawie tolerancji określonych przez producenta (o ile 

takich tolerancji nie określono w aktualnych normach). 

o  
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c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Powinny one być dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwa legalizacji. W czasie całego okresu 

trwania robót muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 

(właściwe przechowywanie, obsługa, niedostępność dla osób niepowołanych). 

 

d) Wagi i zasady ważenia. 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca powinien zapewnić 

dostęp do wag odpowiednie ilości i miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru / 

Inżyniera Kontraktu. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca może 

używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają 

ważne świadectwa legalizacji. 

 

e) Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia muszą być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone do księgi obmiaru w formie oddzielnego załącznika, którego wzór musi być 

uzgodniony z Inżynierem. 

 

1.3.2.7 Odbiór robót 

a) Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 

Nadzoru / Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy: 

 

o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

o odbiór częściowy, 
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o odbiór końcowy, 

o ostateczny 

o odbiór pogwarancyjny. 

b) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Polega on na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru / 

Inżyniera Kontraktu. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru / 

Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektową 

i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń Inspektor Nadzoru / Inżynier Kontraktu ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 

decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach Inspektor Nadzoru / Inżynier 

Kontraktu podejmuje decyzję o dokonaniu potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 

decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady 

odbioru podane w STWiORB. 

 

c)   Odbiór częściowy. 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 

Odbioru częściowego i końcowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy 

dokonywaniu odbioru ostatecznego. 

 

d)  Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinny być 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Odbiór końcowy następuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i kompletności 

oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje się w obecności Inspektora Nadzoru / Inżyniera 

Kontraktu i Wykonawcy, komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty 

dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, oraz podczas odbioru częściowego. 

W toku odbioru końcowego robót komisja ustala zakres wykonania robót uzupełniających 

i poprawkowych o ile wynikną one w toku odbioru końcowego oraz ustala termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku braku usterek oraz robót uzupełniających i poprawkowych komisja 

postępuje jak w przypadku odbioru ostatecznego. 

 

e) Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinny być 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu. 

Odbiór ostateczny następuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i kompletności 

oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje w obecności Inspektora Nadzoru / Inżyniera 

Kontraktu i Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty 

dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, oraz podczas odbioru końcowego 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerywa swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i 

STWiORB, a nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokonuje potrąceń i ustala o ile zmniejsza się wartość wykonanych robót w 

stosunku do wartości przyjętej w dokumentach kontraktowych. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi Kontraktu 

 

f) Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru / Inżyniera Kontraktu, zwłaszcza dotyczące odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

o recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza, 

o dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z PZJ, 

o deklaracje producentów wbudowanych materiałów, 

o opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ, 

o sprawozdanie techniczne lub operat kolaudacyjny, 

o zatwierdzoną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich robót  

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

 Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

o zakres i lokalizację wykonanych robót, 
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o wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

o uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

o datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedłożonymi 

przez Wykonawcę oraz po dokonaniu oględzin wykonanych robót komisja odbierająca roboty 

sporządza protokół odbioru ostatecznego robót według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Protokół ten jest podstawowym dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego 

robót. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 

ponowny termin ostatecznego odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające muszą być 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 

 

g) Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w związku z 

koniecznością usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, które powstały 

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

SKŁAD DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
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W ramach podpisanych umów Wykonawca musi dysponować wszelkimi opracowaniami 

jakie mogą okazać się niezbędne do zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

o Mapę do celów projektowych 

o Dokumentacja geotechniczna wraz z oceną stanu nawierzchni 

o Uzupełniającą dokumentację geologiczno – inżynierską 

o Uzupełniającą dokumentację hydrologiczną 

o Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi 

o Raport oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi materiałami 

badawczymi, technicznymi i formalno- prawnymi 

o Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi 

o Projekt podziału nieruchomości 

o Informację i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Wykonawca musi współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania 

stosownych decyzji,  pozwoleń i uzgodnień oraz zgody na odstępstwo od warunków 

technicznych. 

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów 

Wykonawcy niezbędny do realizacji przedmiotowego zadania  

 

2.2 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 

normatywów i innych aktów prawnych. W szczególności: 

Ustawy i Rozporządzenia, 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr  207, poz. 2016 z 

późń. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 
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o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 

220 z 2003 roku, poz. 2181 z późń. zm) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.)  

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 

627 z późń. zm.) 

o  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

z dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku) 

o inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia 

 

Normy i instrukcje, 

o Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

o Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

o Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978. 

o Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983. 

o Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979. 

o Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. Wytyczne techniczne G-

3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 

o PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i 

wielkości statyczne 

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

o PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 



Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) 
wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. 

 
 

 NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCŁAW                                                                                                                                                              
 

83 

o PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

o PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

o PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

o PN-EN 1428:2009 Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach bitumicznych metodą destylacyjną 

o PN-EN 1430:2009 Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie cząstek biegunowych w 

emulsjach bitumicznych 

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

o PN EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

o PN EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

o PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

o PN EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

o PN EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

o PN EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

o PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

o PN EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

o PN EN 1097-2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

o PN EN 13055-1:2003 Kruszywo do betonu lekkiego 

o PN EN 459-1:2003 Wapno budowlane-Wymagania 

o PN EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

o PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

o PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

o PN-S-96035 Popioły lotne 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1428%3A2009
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1428%3A2009
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478730&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1430%3A2009
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1430%3A2009
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479238&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479238&page=1
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o PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

o PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -Część 

2: Metody określania gęstości i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proctora 

o PN- EN 196-1:2006 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

o PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

o PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

o PN EN 932-1:1999 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

o PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

o PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

o PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości 

o PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

o PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

o PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

o PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

o PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania 

o PN EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

o PN EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

o PN-EN 13242:2004: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; żwir i mieszanka 

o PN EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

o PN EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

o Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2010 

o Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 

o PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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o PN EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

o PN EN 12591:2009 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 

o PN EN 13108-5 Mastyks Grysowy 

o PN-EN 13201. Oświetlenie dróg; 

o PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

o PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

o PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

o PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

o PN EN 13139:2003/AC:2004 kruszywa do zapraw 

o PN EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

o PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 

o PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 

węgla i alkaliów w cemencie 

o PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań 

o PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

o PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania 

o PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

o PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu 

o PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych 

o PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa 

o PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości 

drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym 

o PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 
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o PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

o PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 

o PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

o PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

o PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

o PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna 

o PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 

o PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

o PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 

o PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą 

o PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia - Metoda 

Pierścień i Kula 

o PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej 

o PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

o PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 

o PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

o inne normy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim. Przed 

zastosowaniem należy sprawdzić ważność aktu prawnego. 

W przypadku, gdy, którakolwiek z wymienionych norm została zastąpiona normą nowszą 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zapisów nowej normy. 

2.3 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBOÓT BUDOWLANYCH 

2.3.1 Kopia mapy do celów projektowych 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej 

w skali 1:500. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca, ma własny koszt, 

zaktualizuje mapę do celów projektowych dla potrzeb wykonania projektu budowlanego. 

 

2.3.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Inwestycja znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską. Projekt podlega 

uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. Wykonawca 

winien uzyskać zalecenia konserwatorskie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków we Wrocławiu, któremu podlega teren podjęty inwestycją. Obowiązkiem wykonawcy 

jest zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie ew. ratowniczych prac 

archeologicznych.  

Zamierzenie planowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego, 

średniowiecznego i nowożytnego, w strefie ochrony konserwatorskiej ,,OW" zabytków 

archeologicznych, na terenie stanowiska archeologicznego nr 50/50/75-25 AZP (ślad osadnictwa 

o okresu wplyw6w rzymskich) oraz w sąsiedztwie innych udokumentowanych stanowisk 

archeologicznych. Obszar ten stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 4, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

282 ze zm.) i ujęty jest w wykazie, o którym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 

U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). 
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Według opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pismo znak 

WZA.5183.6610.2020.JB rkp 40181-2020 z dnia. 20.10.2020 obowiązują następujące 

uwarunkowania konserwatorskie: 

Dla prac ziemnych związanych z przedmiotowym zamierzeniem wymagane jest 

przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych (w formie stałego nadzoru 

archeologicznego i w razie konieczności, przeprowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych) za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

Inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ratowniczych badan 

archeologicznych metodą wykopalisków, wykonywanych przez uprawnionego archeologa. 

Pozwolenie to należy uzyskać przed pozwoleniem na budowy (a dla robot nie wymagających 

pozwolenia na budowy przed realizacją inwestycji tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 

potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robot budowlanych). 

 

 

 

2.3.3 Zieleń 

Drzewa, znajdujące się w pobliżu miejsca wykonywania robót budowlanych należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas prowadzenia tych robót, natomiast drzewa kolidujące 

z inwestycją należy wyciąć  

Inwentaryzacja istniejącej zieleni została dołączona do dokumentacji jako 

Załącznik 4.  

Na etapie dokumentacji projektowej należy uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje na 

wycinkę drzew. 

2.3.4 Ochrona środowiska 

Łączna długość planowanej trasy  wg. opracowania koncepcyjnego, wynosi 1260m. W 

związku z powyższym na etapie uzyskania zezwoleń na realizację przedmiotowego Zadania, 

Wykonawca uzyska decyzję środowiskową. 

Oddziaływanie na powietrze 

W okresie realizacji inwestycji będzie miała miejsce niezorganizowana emisja substancji 

do powietrza. Źródłem tej emisji będzie ruch samochodów i innych pojazdów, wykorzystywanych 
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przy pracach budowlanych. Prowadzenie prac ziemnych związanych z realizacją drogi wiązać się 

będzie z możliwością okresowego wzrostu stężeń substancji pyłowych. Wielkość emisji pyłów 

uzależniona jest od warunków pogodowych, odsłoniętej powierzchni i rzeźby terenu. Zasięg tego 

oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Wielkość emisji substancji 

wprowadzanych do powietrza w wyniku ruchu pojazdów i maszyn roboczych zależy głównie od 

ich stanu technicznego. Emisja substancji w okresie prac budowlanych będzie miała charakter 

przejściowy. Uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. 

Zasięg oddziaływania substancji emitowanych z rur wydechowych pojedynczych 

pojazdów poruszających się po drodze ograniczy się praktycznie do punktu emisji i nie będzie 

miał wpływu na uciążliwości poza granicami ulicy. Stężenie emisyjne w odległości 5 do 8 m od 

poruszających się pojazdów spada w okolice zera. 

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę niską wysokość zalegania warstw 

powietrza obciążonych substancjami pochodzącymi ze spalania paliw samochodowych w obrębie 

pasa drogowego można stwierdzić, że w strefie stałego przebywania ludzi nie będzie dochodziło 

do przekraczania dopuszczalnych poziomów stężeń substancji wprowadzanych do powietrza z 

pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku drogi. 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na etapie budowy będzie występować okresowo emisja hałasu związana z 

prowadzeniem prac budowlanych. Źródłami hałasu będą: 

o samochody ciężarowe dostarczające materiały budowlane, 

o samochody ciężarowe odbierające niewykorzystane materiały budowlane oraz 

ziemię z wykopów, 

o sprzęt budowlany głównie w postaci: 

o koparko-ładowarek, 

o spychaczy, 

o urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mas ziemnych i skalnych, 

o ręcznego sprzętu mechanicznego. 

Uciążliwość wynikająca z prowadzenia prac budowlanych będzie miała charakter lokalny 

i będzie ograniczona do 1 sezonu budowlanego. Dodatkowo ograniczenie prac budowlanych do 

pory dziennej, wykorzystanie sprawnego sprzętu budowlanego powinno zagwarantować niewielki 

wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne. 
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W trakcie realizacji prac budowlanych oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało 

charakter przejściowy. 

Prace budowlane związane z realizacją omawianej inwestycji nie będą odbiegały swym 

charakterem od typowych. 

Hałas, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego oraz środków transportu w 

czasie budowy drogi posiadać będzie zasięg lokalny, charakteryzować się będzie zmiennym 

natężeniem. Wielkość emisji  hałasu na etapie budowy zależna jest nie tylko od rodzaju 

używanych urządzeń ale również od organizacji prac. Jako źródło niezorganizowanej emisji na 

etapie projektowym  brak jest możliwości określenia zasięgu oddziaływania metodami 

obliczeniowymi. Najbliższe zabudowania mieszkalne od projektowanego układu drogowego 

znajdują się w bardzo bliskiej odległości. Zatem należy przyjąć, iż mieszkańcy i użytkownicy 

najbliższej zabudowy będą odczuwać okresowe uciążliwości akustyczne związane z pracami 

budowlanymi. 

 

 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Etap budowy przedmiotowej inwestycji spowoduje przekształcenie powierzchni ziemi. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych przeprowadzone zostaną wykopy, które 

przyczynią się do usunięcia części ziemi oraz kamieni. 

Zastosowanie typowych materiałów budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz 

niskoodpadowych technologii przyczyni się do ograniczenia zużycia materiałów oraz energii, a 

powstałe odpady zostaną zagospodarowane na terenie prowadzonych prac inwestycyjnych lub 

poddane utylizacji przy użyciu aktualnie dostępnych technologii unieszkodliwiania odpadów. 

Powstały nadmiar odpadów, wytwarzanych podczas budowy obiektów, niewykorzystany na 

terenie inwestycji, przekazany będzie odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne 

zezwolenia bądź osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami na użytek własny zgodnie z 

obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w przedmiotowej sprawie. 

 

Oddziaływanie na przyrodę 

Budowa spowoduje przekształcenie stanu roślinności na terenie objętym inwestycją. W 

fazie prac ziemnych z terenu inwestycji zostanie zebrana warstwa ziemi wraz z porastającą ją 

trawą oraz usunięte zostaną drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną drogą. 

 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
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W trakcie prowadzenia prac ziemnych, drogowych oraz instalacyjnych nie przewiduje się 

znaczących oddziaływań na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. W bezpośrednim 

sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary źródliskowe oraz zlewnie 

chronione. 

W związku z możliwością wystąpienia konieczności odwadniania pewnych odcinków 

wykopów może nastąpić czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w ich sąsiedztwie. Po 

zakończeniu robót ziemnych i zasypaniu wykopów, warunki gruntowo – wodne powrócą do 

poprzedniego stanu. 

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących przebudowę drogi będą zabezpieczane 

w przewoźnych urządzeniach. 

Podczas budowy nie planuje się większych prac mających wpływ na zmianę stosunków 

jakościowo wód analizowanego terenu. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno zatem 

wpłynąć na zmianę bilansu wodnego obszaru, po oczyszczaniu wód opadowych, pod względem 

jakościowym. Tak więc przedmiotowa budowa, jakkolwiek planowana na wolnym powietrzu, przy 

bezawaryjnym prowadzeniu eksploatacji oraz zabezpieczeniach na zrzucie ścieków opadowych 

nie powinna naruszać stosunków wodnych przedmiotowego obszaru przedsięwzięcia. Nie 

przewiduje się także negatywnego wpływu wód nieoczyszczonych na istniejący kompleks wód 

powierzchniowych. 

 

2.3.5 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek. 

Inwentaryzację szczegółową sporządzi Wykonawca. Celem właściwego określenia 

wartości robót, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analizą przedłożonych 

dokumentów. 

 

Szczegółowe dane dotyczące ilości robót rozbiórkowych zostały ujęte w przedmiarze 

dołączonym do niniejszego opracowania jako załącznik nr 3.  
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2.3.6 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych , gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych. 

Stanowią załącznik nr.1 „Uzgodnienia i warunki techniczne” dla niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 

Wszystkie inne wymogi stawiane Wykonawcy, a nie wskazane w przedmiotowym 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym, zostały ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i w umowie na wykonanie prac budowlanych i są integralną częścią 

zamówienia. 

2.3.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 

robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem 

ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

o wskaże lokalizację zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiającym), 

o urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 

o utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 

o oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 

o zapewni bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich 

robót zatwierdzoną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakończeniu robót. 

o Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

budowlanej, 

o Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji będzie konsultował z zamawiającym 

zakres robót, 
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o Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji 

projektowej na czas budowy, 

o Wykonawca zorganizuje wg własnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakończeniu robót 

teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Na zapleczu budowy należy udostępnić stanowisko pracy dla inspektorów 

nadzoru, które powinno być wyposażone w podstawowe meble tj. biurko, krzesła, itp., 

o Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza 

w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, 

o Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 

służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie 

budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w 

uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych 

sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

o Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w 

trakcie wykonania przedmiotu umowy, 

o Wykonawca po przyjęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

gminy tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 

wyposażenie pasa drogowego, itp.. 

 

W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy dodatkowo: 

o dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich 

zabezpieczenie 

o dla punktów, które w wyniku realizacji zadania muszą ulec likwidacji, należy: opracować 

metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione kryteria dokładnościowe 

dla odpowiedniej klasy poligonizacji oraz uzyskać w formie uzgodnienia akceptację 

Ośrodka  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

o odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego. 

 

Wykonawca musi dysponować niezbędnym do realizacji zamówienia personelem między 

innymi: projektantem i sprawdzającym branży drogowej, projektantem i sprawdzającym branży 

elektrycznej, projektantem i sprawdzającym branży sanitarnej kierownikiem budowy, 

kierownikami robót branżowych oraz geodetą.  

Ponadto: 



Opracowanie koncepcji programowej i programu funkcjonalno-użytkowego Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) 
wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. 

 
 

 NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCŁAW                                                                                                                                                              
 

94 

 

o o terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca 

powiadomi zarządzającego ruchem i właściwy organ Policji z minimum 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

o Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 

materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą 

spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wbudowane materiały muszą odpowiadać 

wymogom, które określa art. 10 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. z 

2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

o Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie do przekazywania raportów z 

postępu prac wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z umową 

zawartą z Zamawiającym. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1: 

 UZGODNIENIA I WARUNKI TECHNICZNE 

 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu – uzgodnienie 

lokalizacji śródmiejskiego obejścia Wołowa IZDKOS1a-505-318/2020AP z dnia 20.10.2020r. 

2. Urząd miejski w Wołowie – pozytywne zaopiniowanie rozwiązania wraz z uwagami 

WIT.7011.1.374.2020.AK z dnia 19.10.2020r. 

3. TAURON Dystrybucja S.A. – warunki techniczne usunięcia kolizji istniejących urządzeń 

elektroenergetycznych TD/OWR/OME/K/WT/DW/215/2020 z dnia 4.11.2020r. 

4. TAURON Dystrybucja S.A. – zgoda oraz warunki techniczne usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej TD/OWR/OME/2020-11-04/0000001 z dnia 5.11.2020r. 

5. TAURON Dystrybucja S.A. – orientacyjny przebieg linii kablowych TD/OWR/OMD/2020-10-

28/0000001 z dnia 28.10.2020r. 

6. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. warunki techniczne przebudowy sieci gazowej 

PSGWR.ZMSM.763.971-1.AJ.20 z dnia 16.11.2020r. 

7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – opinia z warunkami konserwatorskimi 

WZA.5183.6610.2020.JB rkp 40181-2020 z dnia 22.10.2020r. 

8. TAURON Dystrybucja S.A. – odpowiedź na prośbę o wydanie warunków technicznych 

przyłączenia projektowanego oświetlenia ulicznego do istniejącej infrastruktury technicznej z dnia 

20.11.2020r. 

9. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – uwago do złożonych planów sytuacyjnych 

ID.8034.37.2020.KP/02 z dnia 14.12.2020 r. 

 

 

 

 


