



INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

centrala 12 687 62 00, sekretariat 12 687 63 30, fax 12 687 63 31

e-mail: sekretariat@diatl.krakow.pl strona internetowa: www.szpitaldietla.pl



Kraków, dn. 06.07.2020 r.

SZP-271/7-11/2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA cz. 1

dot. sprawy SZP/6/2020 – odrzucenie oferty

Szanowni Państwo!

W sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie[®] przy ul. Skarbowej 1 i al. Focha 33, realizowanego w ramach RPO WM 4.3.3., nr sprawy: SZP/6/2020, Zamawiający stosując się do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż **odrzuca następującą ofertę** złożoną przez konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo budowlane BUDOPOL Sp. z o. o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów

Zamawiający w dniu 23.06.2020 r. pismem nr SZP-271/7-5/2020 zwrócił się z wnioskiem do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą. W dniu 01.07.2020 r. wykonawca, przekazał Zamawiającemu pismo z dnia 30.06.2020 r. z informacją, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w niniejszym postępowaniu.

Powyższe skutkuje odrzuceniem oferty złożonej przez ww. wykonawcę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy pzp w brzmieniu „wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą”.

Starszy Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr Marlena Czajka-Póździej