Ogtoszenie nr 2021/BZP 00209241/01 z dnia 2021-10-05

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa przejs¢ dla pieszych

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Pabianicki

1.3.) Oddziat zamawiajacego: Starostwo Powiatowe w Pabianicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057655

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Wojewodztwo: todzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - tLodzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 42 225 40 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 42 215 91 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.pabianice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.powiat.pabianice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa przejs¢ dla pieszych

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-bba3a0cc-2510-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00209241/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-10-05 13:30

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000099/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.15 Przebudowa przejsc dla pieszych

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00161659/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: DM.272.50.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 477243,92 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i budowa przejsc dla pieszych.

2. Zamowienie jest podzielone na 8 czesci:

Czesc¢ nr 1

Przedmiotem zamowienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
.Przebudowa przejs¢ dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyzowanie

ul. Mysliwska/ul. Piotra Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z
zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doswietlenia przejs¢
dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejscia wyposazonym w Swiatta
ostrzegawcze i komunikaty gtosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie
oczekiwania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urzagdzeh oswietlenia drogowego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 70170,73 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i budowa przej$¢ dla pieszych.

2. Zamowienie jest podzielone na 8 czesci:

Czescnr2

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: ,Budowa przejscia dla pieszych w drodze
powiatowej nr 4911E - Pigtkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 70607,88 PLN
Czes$¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa i budowa przejs¢ dla pieszych.

2. ZamoOwienie jest podzielone na 8 czesci:

Czes¢nr3

Przedmiotem zamowienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
,Przebudowa przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w
Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania
poziomego i pionowego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych lampami LED z systemem
aktywnego przejscia wyposazonym w sSwiatta ostrzegawcze i komunikaty gtosowe aktywowane
w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urzagdzeh oswietlenia drogowego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 48780,49 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa i budowa przejs¢ dla pieszych.

2. Zamowienie jest podzielone na 8 czesci:

Czesc nr4

Przedmiotem zamowienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
,Przebudowa przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w
Konstantynowie £6dzkim, gmina Konstantynow £6dzki” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem
oznakowania poziomego i pionowego oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych lampami LED z
systemem aktywnego przejscia wyposazonym w Swiatta ostrzegawcze i komunikaty gtosowe
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aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urzadzeh oswietlenia drogowego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81300,81 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i budowa przej$¢ dla pieszych.

2. Zamowienie jest podzielone na 8 czesci:

Czes¢ nrb5

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: ,Budowa przejscia dla pieszych w drodze
powiatowej nr 4911E - Pigtkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice”

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 68172,64 PLN
Czes¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i budowa przejs¢ dla pieszych.

2. Zamowienie jest podzielone na 8 czesci:

Czes¢ nro6

Przedmiotem zamowienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
,Przebudowa przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w
Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania
poziomego i pionowego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych lampami LED z systemem
aktywnego przejscia wyposazonym w Swiatta ostrzegawcze i komunikaty gtosowe aktywowane
w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urzagdzeh oswietlenia drogowego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28455,28 PLN

Czesé 7
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4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i budowa przej$¢ dla pieszych.

2. Zamowienie jest podzielone na 8 czesci:

Czescnr7

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
,Przebudowa przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydtowie, gmina
Lutomiersk” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz
doswietlenia przejs¢ dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejscia wyposazonym
w Swiatta ostrzegawcze i komunikaty glosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w
strefie oczekiwania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urzadzeh oswietlenia drogowego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28455,28 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i budowa przej$¢ dla pieszych.

2. Zamowienie jest podzielone na 8 czesci:

Czes¢ nr8

Przedmiotem zamowienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
,Przebudowa przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Pitsudskiego, Wrzaca,
gmina Lutomiersk” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i
pionowego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego
przejscia wyposazonym w sSwiatta ostrzegawcze i komunikaty glosowe aktywowane w momencie
detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urzadzenh oswietlenia drogowego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81300,81 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

2021-10-05 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00209241/01 z dnia 2021-10-05

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione z uwagi na wystgpienie nastepujacej przyczyny:
* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W toku przeprowadzonego postepowania zwigzanego z badaniem ztozonych ofert
Komisja Przetargowa stwierdzita, ze w postepowaniu pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych” na
czesc nr 1 wptynety dwie oferty.

Oferta z najnizszg ceng wynosi 199.000,45 (stownie ztotych: sto dziewiecdziesigt dziewiec
tysiecy 45/100) i przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia t.j. 90.000,00 zt (stownie ztotych: dziewiecdziesiat tysiecy 00/100) o kwote
109.000,45 (stownie ztotych: sto dziewiec tysiecy 45/100).

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ powyzszej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione z uwagi na wystgpienie nastepujacej przyczyny:
* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W toku przeprowadzonego postepowania zwigzanego z badaniem ztozonych ofert
Komisja Przetargowa stwierdzita, ze w postepowaniu pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych” na
czes¢ nr 2 wplyneta jedna oferta.

Oferta z najnizszg ceng wynosi 119.115,70 (stownie ztotych: sto dziewietnascie tysiecy sto
pietnascie 70/100) i przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia t.j. 86.847,69 zt (stownie ztotych: osiemdziesigt szes¢ tysiecy osiemset czterdziesci
siedem 69/100) o kwote 32.268,01 (stownie ztotych: trzydziesci dwa tysigce dwiescie
sze$cdziesigt osiem 01/100).

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ powyzszej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Czesc¢ 3

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione z uwagi na wystgpienie nastepujgcej przyczyny:
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* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg
zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W toku przeprowadzonego postepowania zwigzanego z badaniem ztozonych ofert
Komisja Przetargowa stwierdzita, ze w postepowaniu pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych” na
czes¢ nr 3 wplynety dwie oferty.

Oferta z najnizszg ceng wynosi 86.354,12 (stownie ztotych: osiemdziesiat sze$¢ tysiecy trzysta
piecdziesiat cztery 12/100) i przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia t.j. 60.000,00 zt (stownie ztotych: szesc¢dziesiat tysiecy 00/100) o
kwote 26.354,12 (stownie ztotych: dwadziescia szesc tysiecy trzysta piecdziesiat cztery 12/100).

Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ powyzszej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Czesc 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione z uwagi na wystgpienie nastepujacej przyczyny:
* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg
zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W toku przeprowadzonego postepowania zwigzanego z badaniem ztozonych ofert
Komisja Przetargowa stwierdzita, ze w postepowaniu pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych” na
czesc nr 4 wptyneta jedna oferta.

Oferta z najnizszg ceng wynosi 183.569,48 (stownie ztotych: sto osiemdziesiat trzy tysigce
piecset szescdziesiat dziewie¢ 48/100) i przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia t.j. 100.000,00 zt (stownie ztotych: sto tysiecy
00/100) o kwote 83.569,48 (stownie ztotych: osiemdziesiat trzy tysigce piecset szescdziesiat
dziewie¢ 48/100).

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ powyzszej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Czesé 5

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione z uwagi na wystgpienie nastepujacej przyczyny:
* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg
zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
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Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W toku przeprowadzonego postepowania zwigzanego z badaniem ztozonych ofert
Komisja Przetargowa stwierdzita, ze w postepowaniu pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych” na
czes¢ nr 5 wplyneta jedna oferta.

Oferta z najnizszg ceng wynosi 114.815,17 (stownie ztotych: sto czternascie tysiecy osiemset
pietnascie 17/100) i przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia t.j. 83.852,35 zt (stownie ztotych: osiemdziesiat trzy tysigce osiemset pie¢dziesiat
dwa 35/100) o kwote 30.962,82 (stownie ztotych: trzydziesci tysiecy dziewiecset szesédziesiat
dwa 82/100).

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ powyzszej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Czesc 6

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione z uwagi na wystgpienie nastepujgcej przyczyny:
* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W toku przeprowadzonego postepowania zwigzanego z badaniem ztozonych ofert
Komisja Przetargowa stwierdzita, ze w postepowaniu pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych” na
czesc nr 6 wptynety dwie oferty.

Oferta z najnizszg ceng wynosi 50.460,87 (stownie ztotych: pie¢dziesiat tysiecy czterysta
sze$cdziesigt 87/100) i przewyzsza kwote, ktorg zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia t.j. 35.000,00 zt (stownie ztotych: trzydziesci pie¢ tysiecy 00/100) o
kwote 15.460,87 (stownie ztotych: pietnascie tysiecy czterysta szescdziesiat 87/100).

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ powyzszej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Czesc 7

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione z uwagi na wystgpienie nastepujgcej przyczyny:
* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W toku przeprowadzonego postepowania zwigzanego z badaniem ztozonych ofert
Komisja Przetargowa stwierdzita, ze w postepowaniu pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych” na
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czesc nr 7 wptynety dwie oferty.

Oferta z najnizszg ceng wynosi 46.127,09 (stownie ztotych: czterdziesci szes¢ tysiecy sto
dwadziescia siedem 09/100) i przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdéwienia t.j. 35.000,00 zt (stownie ztotych: trzydziesci piec tysiecy 00/100) o
kwote 11.127,09 (stownie ztotych: jedenascie tysiecy sto dwadziescia siedem 09/100).

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ powyzszej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Czesc 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione z uwagi na wystgpienie nastepujgcej przyczyny:
* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W toku przeprowadzonego postepowania zwigzanego z badaniem ztozonych ofert
Komisja Przetargowa stwierdzita, ze w postepowaniu pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych” na
czesc nr 8 wptyneta jedna oferta.

Oferta z najnizszg ceng wynosi 158.854,98 (stownie ztotych: sto piecdziesiat osiem tysiecy
osiemset piecdziesigt cztery 98/100) i przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy moze przeznaczyc¢
na sfinansowanie zamowienia t.j. 100.000,00 zt (stownie ztotych: sto tysiecy 00/100) o kwote
58.854,98 (stownie ztotych: piecdziesigt osiem tysiecy osiemset piecdziesiat cztery 98/100).

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ powyzszej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
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