
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 850,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 609,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 373,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 7 275,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 062,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 970,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 483,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 1 225,00

Pakiet: Pakiet nr 01
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 4,00

10   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 3,00

11   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 3,00

12  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,35

13  16 ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z
glebą HA 1,20

14  94 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 1,00

15  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 13,65

16  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 12,10

17 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 26,75

18 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 2,44

19 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 25,52

20 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 19,79

21 116 CP-W Czyszczenia późne HA 25,58

22 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 145,00

23 127.01 PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia M3 4,00

24 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 45,00

25 131 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 30,00

26 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 7,50

27 143 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 240,00

28 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 5,00

29 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 33,90

30 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 130,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

31 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 175,00

32 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 175,00

33 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 30,00

34 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 53,00

35 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

36 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 541,00

37 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 810,00

38 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 126,00
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