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1. WYMAGANIA OGÓLNE

 1.1 WST�P

 1.1.1 PODSTAWA ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s�  przepisy  dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z budow� kanalizacji deszczowej dla zadania:

Budowa ulic K. Bonowskiego I W. Kowalskiego w W�growcu

Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.1 

 1.1.2 ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmuj�   wymagania   ogólne, 
wspólne  dla  robót wymienionych w p. 1.1.1  obj�tych niniejszymi  specyfikacjami  technicznymi, 
dla poszczególnych  asortymentów  robót  sanitarnych.

 1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz ich zgodno�	
z dokumentacj� techniczn� SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiaj�cy  przeka
e  Wykonawczy  teren  budowy,  lokalizacj�,  dziennik  budowy, 
dokumentacj� projektow�, SST.

 1.2.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera	 opis, cz��	 graficzn�, obliczenia 
i dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacje projektowa:
- dostarczon� przez Zamawiaj�cego,
- sporz�dzon� przez Wykonawce.

 1.2.3 ZGODNO�� ROBÓT Z DOKUMENTACJ� PROJEKTOW� I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowi�  cz��	  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho	by jednym z nich 
s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie mo
e wykorzystywa	 bł�dów lub opuszcze� w dokumentacji kontraktowej. O 
ich  wykryciu  powinien  powiadomi	  Inwestora  oraz  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa
ane za warto�ci docelowe, od 
których  dopuszczalne  s�  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów  musz�  by	  jednorodne  i  wykazywa	  zgodno�	  z okre�lonym  wymaganiami.  W 
przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  b�d�  w  pełni  zgodne  z  Wytycznymi  zawartymi 
w dokumentacji  przetargowej  lub SST i  wpłynie  to  na niezadowalaj�c�  jako�	  robót,  to  takie 
materiały b�d� zast�pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

 1.2.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a
 do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
b�dzie utrzymywa	 tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce.

 1.2.5 OCHRONA �RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowi�zek zna	 i  stosowa	  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie podejmowa	  wszelkie konieczne kroki  maj�ce na 
celu stosowanie si�  do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz b�dzie unika	 uszkodze� lub uci�
liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, 
a wynikaj�cych ze ska
enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu 
działania.

Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na:
1) lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) �rodki ostro
no�ci i zabezpieczenia przed mo
liwo�ci� powstania po
aru.

 1.2.6 OCHRONA PRZECIWPO�AROWA
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Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisy ochrony przeciwpo
arowej, i utrzymywa	 sprawny 
sprz�t przeciwpo
arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  b�d�  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po
arem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

 1.2.7 OCHRONA WŁASNO�CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  instalacji  i  urz�dze�  zlokalizowanych  na powierzchni 
terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  ruroci�gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  wła�ciwe 
oznaczenie i  zabezpieczenie przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i urz�dze�  w czasie  trwania 
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  u
ytkowników  oraz  b�dzie  z  nimi  współpracował, 
dostarczaj�c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  b�dzie 
odpowiada	  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego.

 1.2.8 BEZPIECZE�STWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  b�dzie  przestrzega	  przepisów  dotycz�cych 
bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy.  W  szczególno�ci  wykonawca  ma  obowi�zek  zadba	, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał 
wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t  i  odpowiedni�  odzie
  dla ochrony 

ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

 1.2.9 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca  b�dzie  odpowiedzialny  za  ochron�  robót  i  za  wszelkie  materiały  i rz�dzenia 
u
ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego.

 1.2.10 STOSOWANIE SI� DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowi�zany  jest  zna	  wszelkie  przepisy  wydane przez organy administracji 
pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i wytycznych  podczas  prowadzenia 
robót.  Np.  rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury   z dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. dn. 19.03.2003 
r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  b�dzie  przestrzega	  praw  patentowych  i  b�dzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymaga�  prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze�
lub  metod  i  w  sposób  ci�gły  b�dzie  informowa	  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach, 
przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW

2.1 �RODŁA UZYSKANIA MATERIAŁOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  In
ynierowi/Kierownikowi  projektu 
do zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotycz�ce  proponowanego  �ródła  wytwarzania, 
zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  równie
  odpowiednie  �wiadectwa  bada�
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  �ródła  nie  oznacza  automatycznie,  
e wszelkie 
materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowi�zany  jest  do  prowadzenia  bada�  w  celu  wykazania,  
e materiały 
uzyskane z  dopuszczonego �ródła  w sposób ci�gły  spełniaj�  wymagania SST w czasie  realizacji 
robot.

2.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwole�  od  wła�cicieli  i  odno�nych  władz  na 
pozyskanie materiałów ze �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i 
jest  zobowi�zany  dostarczy	  In
ynierowi/Kierownikowi  projektu  wymagane  dokumenty  przed 
rozpocz�ciem eksploatacji �ródła.
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Wykonawca  przedstawi  In
ynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia  dokumentacj�
zawieraj�c�  raporty z bada�  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan�  przez siebie  metod�
wydobycia i selekcji, uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa�stwowej 
i samorz�dowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�	  za  spełnienie  wymaga�  ilo�ciowych  i jako�ciowych 
materiałów pochodz�cych ze �ródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier
awy i inne jakie 
oka
� si� potrzebne w zwi�zku z dostarczeniem materiałów do robot.

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych  b�d�  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i rekultywacji  terenu  po 
uko�czeniu robot.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy  lub  z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� In
yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie b�dzie prowadzi	 
adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, 
które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  
e  uzyska  na  to  pisemn�  zgod�
In
yniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja  �ródeł  materiałów  b�dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowi�zuj�cymi na danym obszarze.

2.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ�CE WYMAGANIOM

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan�  przez Wykonawc�  wywiezione z terenu 
budowy i zło
one w miejscu wskazanym przez In
yniera/Kierownika projektu. Je�li In
ynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na u
ycie tych materiałów do innych robot, ni
  te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez 
In
yniera/Kierownika projektu.

Ka
dy  rodzaj  robot,  w  którym  znajduj�  si�  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem, usuni�ciem i niezapłaceniem

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁOW

Je�li  dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo
liwo�	  wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In
yniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u
yciem tego materiału, albo w okresie dłu
szym, je�li 
b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada� wymaganych przez In
yniera/Kierownika projektu. 
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  mo
e  by	  pó�niej  zmieniany  bez  zgody 
In
yniera/Kierownika projektu.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one u
yte 
do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�ci i były 
dost�pne do kontroli przez In
yniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d�  zlokalizowane w obr�bie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z In
ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez In
yniera/Kierownika projektu

3. SPRZ�T

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  u
ywania  jedynie  takiego  sprz�tu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót. Sprz�t u
ywany do robót powinien by	 zgodny z 
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada	 pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba  i  wydajno�	 sprz�tu  powinny  gwarantowa	 przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami 
okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru.  Sprz�t  b�d�cy 
własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót, ma by	 utrzymany w dobrym stanie i gotowo�ci 
do pracy. Powinien by	 zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u
ytkowania.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich  �rodków transportu, które nie wpływaj�
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewozowych materiałów.

Liczba �rodków transportu powinna zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow�.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako�	
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno�	 z dokumentacja  projektowa  oraz 
wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO�CI

Nie przewiduje si� opracowania programu zapewnienia jako�ci.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT

Celem kontroli jako�ci jest osi�gniecie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jako�ci materiałów.
Przed  zatwierdzeniem  Programu  Zapewnienia  Jako�ci  Wykonawca  przeprowadzi  testy 

próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalno�ci. Wykonawca powinien przeprowadza	 pomiary i 
badania  materiałów  z  cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� wykonywanie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania,  co do zakresu badan  oraz ich  cz�stotliwo�	 s� okre�lone  w SST, 
normach i wytycznych.

W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  okre�lone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres 
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewni	 wykonanie  robót  zgodnie  z  umowa.  Ponadto  wykonawca 
powinien dostarczy	 �wiadectwa potwierdzaj�ce,  
e całe wyposa
enie przeznaczone do pobierania 
prób i testowania jest prawidłowo skalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.

Inspektor  powinien  mie	 nieograniczony  dost�p  do  laboratorium  Wykonawcy  w  celu 
prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidłowo�ciach zwi�zanych z laboratorium, wyposa
eniem 
oraz przyj�tych  sposobach  i  metodach  prowadzenia  testów poinformowa	 Wykonawce  na pi�mie. 
Je
eli w opinii Inspektora Nadzoru bł�dy te mog� wpływa	 na prawidłowo�	 testów, mo
e on odmówi	
u
ycia  materiałów,  które  zostały  poddane  testom  do  momentu,  kiedy  procedury  testów  b�d�
prawidłowe  i  akceptacja  materiałów  b�dzie  przeprowadzona.  Wszystkie  koszty  zwi�zane  z 
prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PRÓBEK

Próbki  b�d�  pobierane  losowo.  Zaleca  si� stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by	 wytypowane do 
badan z jednakowym prawdopodobie�stwem.

Inspektor Nadzoru powinien mie	 zapewniona mo
liwo�	 udziału w testach.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  przeprowadzi  dodatkowe  badania  tych 

materiałów, które budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 
Wykonawce  wymienione lub naprawione z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badan  pokrywa 
Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w przeciwnym przypadku  koszty  te  pokrywa 
Zamawiaj�cy.

Pojemniki  do pobierania próbek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora 
b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 BADANIA, POMIARY, PRÓBNY ROZRUCH

Wszystkie  badania  i  pomiary  oraz  próbny  rozruch  b�d�  przeprowadzone  zgodnie 
z wymaganiami norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmuj� jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosowa	 mo
na wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pi�mie wyniki 
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywa	 kopie  raportów z  wynikami  bada� jak  najszybciej,  nie 
pó�niej jednak ni w terminach okre�lonych w Programie Zapewnienia Jako�ci.

Wyniki bada� nale
y przechowywa	 w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.5 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru mo
e dopu�ci	 do u
ycia tylko te materiały, które posiadaj�:

� Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wskazuj�cy, 
e zapewniono zgodno�	 z kryteriami  technicznymi 
okre�lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  wła�ciwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych

� Deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikat  zgodno�ci  z  Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�.  Produkty 
przemysłowe musz� posiada	 w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami  bada� wykonanych  przez  niego.  Kopi�  wyników  tych  bada�  b�d�  dostarczone  przez 
Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru.
6.6 DOKUMENTY BUDOWY

6.6.1 DZIENNIK BUDOWY
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  ko�ca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno�	 za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b�d�  dokonywane na bie
�co i b�d�  dotyczy	 przebiegu robót, 
stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka
dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu
bowego. Zapisy 
b�d� czytelne, w porz�dku chronologicznym.

Zał�czone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  b�d�  oznaczone  kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nale
y wpisywa	 w szczególno�ci:

� Dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,

� Dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej wraz z zał�cznikami,

� Dat� uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako�ci i harmonogramów robót,

� Terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,

� Przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
� Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

� Daty zarz�dzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,

� Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 
odbiorów robót,

� Wyja�nienia, uwagi i propozycje Inspektora,

� Stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,

� Zgodno�	 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

� Dane  dotycz�ce  czynno�ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w trakcie 
wykonywania robót,

� Dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

� Dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan  z 
podaniem, kto je przeprowadzał,

� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
� Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b�d�
przedło
one Inspektorowi do ustosunkowania si�. Decyzje te wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. Projektant nie 
jest strona dla Wykonawcy i z tego te powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w 

adnym aspekcie zwi�zanym z wykonywaniem robót.

6.6.2 RAPORTY DZIENNE

Oznaczaj� ksi�
k� codziennych wpisów, gdzie zapisuje si� wszystkie szczegóły dotycz�ce 
nakładów robocizny, materiałów sprz�tu jak i wykonanych przez Wykonawc� robót.

6.6.3 KSI�GA OBMIARÓW

Ksi�ga  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj�cy  na  rozliczenie  faktycznego  post�pu 
ka
dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w 
jednostkach przyj�tych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.6.4 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  materiałów, 
orzeczenia o jako�ci  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne wyniki  bada� Wykonawcy b�d�
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowi�
zał�czniki do odbioru robót. Powinny by	 udost�pnione na ka
de 
yczenie Inspektora.

6.6.5 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza si� równie
:

� pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
� protokoły przekazania terenu budowy,
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
� protokoły odbioru robót,
� protokoły z narad i instrukcje Inspektora.
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6.6.6 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty  budowy  b�d� przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zagini�cie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  wymóg  jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora i przedstawiane do wgl�du na 
yczenie Zamawiaj�cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót b�dzie okre�la	 faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj�
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b�d� wpisywane do ksi�
ki obmiarów.
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagana do celu miesi�cznej 

płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 URZADZENIE I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie  urz�dzenia  i  sprz�t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  b�d�
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je
eli urz�dzenia te 
lub  sprz�t  wymagaj� bada� atestuj�cych  to  Wykonawca  b�dzie  posiada	 wa
ne  �wiadectwa 
legalizacji.

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.
7.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a tak
e 
w przypadku wyst�powania dłu
szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  b�d� wykonywane  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  obj�to�ci  b�d� uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami  umieszczonymi  na  karcie  ksi�
ki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mog� by	
doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do ksi�
ki obmiarów, którego wzór zastanie ustalony z 
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zale
no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru:
� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
� odbiorowi cz��ciowemu,
� odbiorowi ostatecznemu,
� odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ�CYCH I ULEGAJ�CYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robót  zanikaj�cych i  ulegaj�cych zakryciu  polega na finalnej  ocenie ilo�ci  i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj� zakryciu.

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo
liwiaj�cym 
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  post�pu  robót.  Odbioru 
dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowo�	 danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó�niej jednak ni
  w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako�	 i  ilo�	 robót  ulegaj�cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie 
dokumentów zawieraj�cych  komplet  wyników bada� laboratoryjnych  w  oparciu  o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIÓR CZ��CIOWY
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Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanych  cz��ci  robót.  Odbioru 
cz��ciowego robót dokonuje si� wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru.

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY

8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.

Całkowite  zako�czenie robót  oraz gotowo�	 do odbioru  ostatecznego b�dzie stwierdzona 
przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót i  przyj�cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny 
jako�ciowej  na  podstawie  przedło
onych  dokumentów,  wyników  bada� i  pomiarów,  oceny 
wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z  realizacja  ustale� przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania 
robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie
swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez komisje,  
e jako�	 wykonanych robót  w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja  projektowa  i  SST  z 
uwzgl�dnieniem  tolerancji  i  nie  ma  wi�kszego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpiecze�stwo  ruchu,  komisja  dokona  potr�ce�,  oceniaj�c  pomniejszon� warto�	
wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony według wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowi�zany  przygotowa	 nast�puj�ce 
dokumenty:

� dokumentacj�  projektow�  podstawow�  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 
sporz�dzona w trakcie realizacji umowy,

� szczegółowe specyfikacje techniczne,
� dziennik budowy i ksi�
ki obmiarów (oryginały),
� instrukcje eksploatacyjne,
� inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji  roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d�  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc� wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.

8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  b�dzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9 PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1 USTALENIA OGÓLNE

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa za całe zadanie. Warunki płatno�ci ustala umowa 
zawarta mi�dzy Wykonawc� o Inwestorem.

9.2 WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE SST–0

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w 
SST–0 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie 
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a take:
� koszt wszelkich robót przygotowawczych i porz�dkowych,
� koszt zagospodarowania placu budowy.

Powy
sze koszty nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�,  
e s�  wł�czone w cen�
umown�
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SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

K D – 0 1 . 0 0 . 0 0 .  

K A N A L I Z A C J A D E S Z C Z O WA

dla zadania:

Budowa ulic K. Bonowskiego I W. Kowalskiego w W�growcu
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1. WST�P

 1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robot zwi�zanych z przebudowa kanalizacji przy zadania: 

Budowa ulic K. Bonowskiego I W. Kowalskiego w W�growcu

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  post�powaniu  przetargowym 
i przy  realizacji  umowy  na  wykonanie  robot  zwi�zanych  z  realizacj�  przedsi�wzi�cia 
wymienionego w punkcie 1.1.

 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz�  zasad  prowadzenia  robot 
zwi�zanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany układ obejmuje:

-studzienki �ciekowe z kr�gów 
elbetowych DN500 z osadnikiem 1m

-wpusty uliczne z 
eliwa szarego drogowego D400 wg PN-EN 124

- przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC

- kanały DN300 PVC-U SDR 34

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
� oznakowanie robot,
� dostaw� materiałów,
� wykonanie  prac  przygotowawczych,  w  tym  rozbiórki  istniej�cych  nawierzchni,  przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
� wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego odwodnieniem,
� demonta
 istniej�cej kanalizacji
� przygotowanie podło
a i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
� uło
enie przewodów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,
� wykonanie izolacji studzienek,
� zasypanie i zag�szczenie wykopu z demonta
em umocnie� �cian wykopu,
� odtworzenie nawierzchni po robotach
� przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej.

 1.4 OKRE�LENIA PODSTAWOWE

Okre�lenia podane w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  s� zgodne z wła�ciwymi 
obowi�zuj�cymi  przepisami  i  wła�ciwymi  zharmonizowanymi  Europejskimi  lub  Polskimi 
Normami.

 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania Robót zgodnie 
z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn�.

2 MATERIAŁY

2.1 ZASTOSOWANE MATERIAŁY

1. -studzienki �ciekowe z kr�gów 
elbetowych DN500 z osadnikiem 1m

2. -wpusty uliczne z 
eliwa szarego drogowego D400 wg PN-EN 124

3. - przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC
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4. - kanały DN300 PVC-U SDR 34

2.2. SPRZ�T

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  u
ywania  jedynie  takiego  sprz�tu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jako�	  wykonywanych  robót.  Sprz�t  u
ywany  do 
robót  powinien  by	  zgodny z  oferta  Wykonawcy i  powinien  odpowiada	  pod  wzgl�dem 
typów  i  ilo�ci  wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym  przez  Inspektora;  w  przypadku  braku  ustale�  w  takich  dokumentach 
sprz�t powinien by	 uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprz�t  b�d�cy własno�ci�  Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót  ma by	
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u
ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u
ytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami.

Je
eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  mo
liwo�	  wariantowego 
u
ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  u
yciem sprz�tu.  Wybrany sprz�t,  po 
akceptacji Inspektora, nie mo
e by	 pó�niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania 
warunków umowy, zostan� przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 3 TRANSPORT

 3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowi�zany do  stosowania  jedynie  takich  �rodków transportu, 
które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo
onych 
materiałów.

Liczba  �rodków  transportu  b�dzie  zapewnia	  prowadzenie  robót  zgodnie 
z zasadami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

 4.2 WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia	  wymagania dotycz�ce 
Przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci�
e� na osie i innych 
parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci�
e�  na  osie  mog�  by	  dopuszczone  przez  wła�ciwy  zarz�d  drogi  pod  warunkiem 
przywrócenia  stanu  pierwotnego  u
ytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy. 
Wykonawca  b�dzie  usuwa	  na bie
�co,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 4 WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpocz�ciem robót nale
y zlokalizowa	 istniej�ce uzbrojenie (wodoci�g, kanalizacj�
deszczow�  i  sanitarn�,  kabli  energii  elektrycznej  itp.)  Roboty ziemne wykona	  zgodnie z 
norm�  PN-83-8336/02.  Podczas  wykonywania  robót  nale
y  przestrzega	  obowi�zuj�ce 
przepisy BHP.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami 
umowy oraz za  jako�	 zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodno�	
z dokumentacj� projektow�,  wymaganiami SST, projektem organizacji robot opracowanym 
przez Wykonawc� oraz poleceniami In
yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej  lub  przekazanymi  na  pi�mie  przez  In
yniera/Kierownika  projektu.  Bł�dy 
popełnione przez Wykonawc�  w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostan�,  usuni�te przez 
Wykonawc�  na  własny  koszt,  z  wyj�tkiem,  kiedy  dany  bł�d  oka
e  si�  skutkiem  bł�du 
zawartego  w  danych  dostarczonych  Wykonawcy  na  pi�mie  przez  In
yniera/  Kierownika 
projektu.
Sprawdzenie  wytyczenia  robot  lub  wyznaczenia  wysoko�ci  przez  In
yniera/  Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno�	.
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Decyzje  In
yniera/Kierownika  projektu  dotycz�ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów 
i elementów robot b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy,

 5 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

 5.1 ZASADY KONTROLI JAKO�CI ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełn�  kontrol�  jako�ci  robót  i  stosowanych 
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  wł�czaj�c  w  to  personel, 
sprz�t,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz�dzenia  niezb�dne  do  pobierania  próbek  i  badan 
materiałów oraz robót.

Wykonawca  b�dzie  przeprowadza	  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót 
z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, 
e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST. 
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni	 wykonanie robót zgodnie z umow�.

 5.2 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmuj�  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosowa	 mo
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�,  Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

 5.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla  celów kontroli  jako�ci  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do 
dokonywania kontroli. Do umo
liwienia kontroli  zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawce,  b�dzie  ocenia	  zgodno�	  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST 
na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawc�·

 5.4 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru mo
e dopu�ci	 do u
ycia tylko te wyroby i materiały, które:
� posiadaj�  certyfikat  na  znak  bezpiecze�stwa  wykazuj�cy,  
e  zapewniono  zgodno�	

z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"

� posiadaj� deklaracje zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
� Polska Norma lub
� znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99).
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  s�  wymagane  przez  SST, 

ka
da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada	 te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniaj�  tych  wymaga�  b�d�
odrzucone.

 6 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami  obmiarowymi  dla  budowy  przył�cza  wodoci�gowego  obj�tego 
projektem jest:
� m - dla instalacji rurowych,
� sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urz�dzenia, kształtki,
� kpl - dla prób działania, uruchomie�.

 7 ODBIÓR ROBÓT
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 7.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zale
no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 
odbioru:

� odbiorowi robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
� odbiorowi cz��ciowemu,
� odbiorowi ostatecznemu,
� odbiorowi pogwarancyjnemu.

 7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ�CYCH I ULEGAJ�CYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robot  zanikaj�cych i  ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej  ocenie ilo�ci 
i jako�ci wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.

Odbiór  robot  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  b�dzie  dokonany  w  czasie 
umo
liwiaj�cym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
post�pu robot. Odbioru robot dokonuje In
ynier/Kierownik projektu.

Gotowo�	 danej cz��ci robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem  In
yniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  b�dzie 
przeprowadzony niezwłocznie,  nie pó�niej  jednak  ni
  w  ci�gu 3  dni  od  daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In
yniera/Kierownika projektu.

Jako�	  i  ilo�	  robot  ulegaj�cych  zakryciu  ocenia  In
ynier/Kierownik  projektu  na 
podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacj�  projektow�,  SST i  uprzednimi 
ustaleniami.

 7.3 ODBIOR CZ��CIOWY

Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanych  cz��ci  robot.  Odbioru 
cz��ciowego robot dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.  Odbioru 
robot dokonuje In
ynier/Kierownik projektu. 

 7.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

 7.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot 
w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.

Całkowite  zako�czenie  robot  oraz  gotowo�	  do  odbioru  ostatecznego  b�dzie 
stwierdzona  przez  Wykonawc�  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In
yniera/Kierownika projektu.

Odbiór  ostateczny  robot  nast�pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy, 
licz�c  od  dnia  potwierdzenia  przez  In
yniera/Kierownika  projektu  zako�czenia  robot 
i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robot  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj�cego 
w obecno�ci  In
yniera/Kierownika  projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj�ca  roboty 
dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło
onych dokumentów, wyników bada�
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robot z dokumentacj� projektow�
i SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robot  komisja  zapozna  si�  z  realizacj�  ustale�
przyj�tych  w  trakcie  odbiorów  robot  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu,  zwłaszcza 
w zakresie wykonania robot uzupełniaj�cych i robot poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot 
uzupełniaj�cych  w warstwie  �cieralnej  lub  robotach  wyko�czeniowych,  komisja  przerwie 
swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj�,  
e  jako�	  wykonywanych  robot 
w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacj�
projektow�  i  SST  z uwzgl�dnieniem  tolerancji  i  nie  ma  wi�kszego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i bezpiecze�stwo  ruchu,  komisja  dokona  potr�ce�,  oceniaj�c 
pomniejszon�  warto�	  wykonywanych  robot  w  stosunku  do  wymaga�  przyj�tych 
w dokumentach umowy.

 7.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół 
odbioru ostatecznego robot sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	  nast�puj�ce 
dokumenty:

� dokumentacj�  projektow�  podstawow�  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow�,  je�li 
została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy,

� szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniaj�ce lub zamienne),

� recepty i ustalenia technologiczne,
� dzienniki budowy i ksi�
ki obmiarów (oryginały),
� deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
� rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robot  towarzysz�cych  (np.  na  przeło
enie  linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robot wła�cicielom urz�dze�,

� geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robot i sieci uzbrojenia terenu,
� kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzgl�dem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  b�d�  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu 
z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarz�dzone przez komisj�  roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.

 7.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robot  zwi�zanych 
z usuni�ciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie 
gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  b�dzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robot”.

 8 PODSTAWA PŁATNO�CI

Nale
ne  płatno�ci  wyliczone  b�d�  za  wykonane  Roboty  zgodnie  z  Dokumentacj�
Projektow�, Obmiarem Robót i ocen� jako�ci wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki 
obmiarowej.
Cena wykonania Robót obejmuje:

� wytyczenie geodezyjne,
� zakup wszystkich materiałów z transportem,
� wykonanie podło
a pod przewody,
� uło
enie przewodów z rur
� wykonanie próby szczelno�ci i wytrzymało�ci instalacji
� dokonanie wszystkich niezb�dnych odbiorów bran
owych,
� wykonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, prób i bada�,
� wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  aktualizacja  zasobu  mapowego  w  niezb�dnym 

zakresie,
� oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie,
� opłaty za nadzór przedstawicieli wła�cicieli urz�dze� podziemnych,
� uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót.

 9 PRZEPISY ZWI�ZANE

� PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

� PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  �wir 
i mieszanka,

� PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
� PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
� PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
� PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na goraco
� PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
� PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasy
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� PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

� PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie,  badania 
i ocena zgodno�ci

� PN-EN  1917:2004  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i 
elbetowe

� PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
� PN-87/B-01070  Siec  kanalizacyjna  zewn�trzna,  obiekty  i  elementy  wyposa
enia 

terminologia
� PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
� PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
� PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodoci�gowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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