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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 - wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwiazanych z podtaczeniem do kanalizacji deszczowej budynkéw mieszkalnych przy

ul. Noakowskiego 2 i 4 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty instalacyjne, opisane w Specyfikacjach Technicznych
Szczegdlowych:

a) STS-1 - Przylacze kanalizacji deszczowej

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmuja;

zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0s6b postronnych

uporzadkowanie terenu budowy

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Polskich

Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robot, literaturze techniczne;.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

-  Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie z okresleniami
Wspdlnego Stownika Zamowien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007r.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢ :

specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania

nie wymienione, a opisujace przedmiot zamdwienia.



1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowa.

b) zgodno$¢ robét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST, STS.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja przetargowa, ST lub STS
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

¢) zabezpieczenie trenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakoficzenia i odbioru kofnicowego robot..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony

W cen¢ umowna.

d) ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych za skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

f) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia .
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy.



g) ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

h) ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia, na budowe i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe beda dopuszczone na teren budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje, si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

j) ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

k) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrdédta zamawiania tych materiatléw

i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja

wymagania STS w czasie postepu robét.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje

Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materialow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia r6wnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe¢ dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zalaczy¢ dokumentacj¢ dopuszczajaca proponowane rozwigzania

materiatlowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu,itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowg. Powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska oraz przepisy dotyczace

jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej,

w ST, STS, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepis6w obowiazujacych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia drog dowozu materiatéw, miejsc

sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach



- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i kohcowych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone

zamawiajgcemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub STS.

¢) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;j

w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

b) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

¢) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialéw oraz robo6t.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST 1 STS. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez

Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robédt z
dokumentacja przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty

dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”

(DZ.U. 04.92.881), wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1

do ustawy ,,Wyroby budowlane’

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materialow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.
Obmiar wykonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbiezno$ci w iloci robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich

rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru;
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STS

1 w dokumentacji przetargowe;.

Szczegdlowe zasady ptatnosci za wykonanie rob6t budowlanych okre$la umowa zawarta pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r, poz. 1202 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 1579, 2018)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2017r, poz. 736, 1169)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017r, poz. 1040 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2222 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r -w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r -w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).



12
B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

STS-1 - Przvlacze kanalizacji deszczowej

Kod CPV:
45232130-2 - rurociagi do odprowadzania wody burzowej
45231100-6 - ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagdw
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233250-6 - roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z podtaczeniem do kanalizacji deszczowej budynku

mieszkalno-ustugowego przy ul. Anny Jagiellonki 9 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ¢200/9160/8110 - 37,0 mb
(prowadzonych w terenie)

- wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej z rur ci$nieniowych PVC-U ¢160 - 30,0 mb

(prowadzonych przez piwnice budynkéw nr 2 i 4)

- montaz studzienki kanalizacyjnej PVC ¢315 - 3szt.
- montaz wpustu deszczowego podworzowego PVC @315 - 1 szt.
- podiaczenie rur spustowych ¢110 - 5szt.
- wlaczenie przylaczy do projektowanych studni kanalizacyjnej PEHD ¢1000 - 2 szt

- wykonanie préby szczelnosci kanalizacji

- odtworzenie nawierzchni terenu, wyw6z nadmiaru gruntu.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

2.1. Przewody kanalizacyjne

Do budowy przewodéw kanalizacyjnych zastosowano nastepujace materiaty:

- rury kanalizacyjne PVC-U klasy ,,S” SN8 o $rednicach: ¢200x5,9 , 160x4,7 , 110x3,2 wg PN-EN
1401-1:2019

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-EN 1401-1:2009

- rura kanalizacyjna cisnieniowa PVC-U PN10 o $rednicy ¢160x6,2 wg PN-EN ISO 1452-2:2010

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej z PVC-U wg PN-EN ISO 1452-3:2011
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- rura stalowa ochronna DN200 (¢219,1x4,5)
- piasek na podsypke i obsypke rur oraz studzienek wg PN-EN 13043:2004.

2.2. Studzienki kanalizacji deszczowej

Studzienki rewizyjne niewtazowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementow:
- kineta z tworzywa sztucznego PP @315

- rura trzonowa karbowana ¢315

- rura teleskopowa z uszczelka ¢315

- wiaz zeliwny klasy B125 do rury teleskopowe;.

2.3. Wpust deszczowy podworzowy
Wpust deszczowy powinien by¢ wykonany z nast¢pujacych elementow:

rura karbowana ¢315

- rura teleskopowa @315 z uszczelka
- dennica PP do rury karbowane;j
- wpust deszczowy zeliwny klasy B125 do rury teleskopowej

- wiaderko osadnikowe do wpustu deszczowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

W sktad kompletu urzadzen i narzgdzi do uktadania i montazu przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC-U
wchodza: niwelator, teodolit, tasma miernicza, narz¢dzia do obcinania rur i fazowania bosego konca,
urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych oraz reczny i mechaniczny sprzet do rob6t ziemnych.
Do rob6t zwigzanych z utwardzeniem nawierzchni wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym
sprzetem: samocho6d dostawczy do 0,9 t, samoch6d samowytadowczy do 5t, koparka gasienicowa

100KM, walec samojezdny, wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dow6z materialéw na miejsce budowy oraz wywoéz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport rur samochodami uregulowany jest przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC-U nalezy przy transporcie i sktadowaniu przestrzegaé
wymagan producenta.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rur nie nalezy nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty montazowe dla rurociggdw z rur PVC-U powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producentéw rur i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”

wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji.
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5.1. Prace przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem
ciggdw reper6w roboczych - przez uprawnionego geodete.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych

z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co

ok. 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

5.2. Roboty ziemne

Wykop pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o §cianach pionowych zgodnie PN-B/10736:1999.

Wykop pod kanat rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w goére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Wydobywana ziemi¢ na odktad sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Spdéd wykopu pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym ok. 20cm. Wykopy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Wszystkie przewody istniejacego uzbrojenia na trasie wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

5.3. Roboty montazowe

Wymagania ogélne

Do budowy kanalizacji mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza.
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10.

Rury kanalizacyjne przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu podczas transportu i sktadowania.

Kazda rura po utozeniu powinna §cisle przylega¢ do podioza na catej dtugos$ci, na co najmniej % obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Poszczego6lne rury nalezy obsypa¢ ziemig (w srodku ich dtugosci), aby uniemozliwi¢ zmiang ich
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rur (0§ i spadek) za pomoca taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu otwarty koniec utozonego przewodu nalezy

zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem (przez zatkanie koncéw rury odpowiednio dopasowang

pokrywa).
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Przewody z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza 0-30°C.

Rury taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych wyprofilowanym
pierScieniem gumowym. Polaczenia kielichowe przed zasypaniem owina¢ folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki.

Pod rurociagiem wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 15cm, ktéra nalezy zage$ci¢ mechanicznie.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury PVC powinna wynosi¢ min. 30cm.

Sposdb zasypania kanalizacji nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu oraz

studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne niewlazowe

Studzienki inspekcyjne niewlazowe z tworzywa sztucznego zamontowac zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami normy PN-B/10729:1999.

5.4. Proéba szczelnoSci
Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

PN-EN 1610:2015-10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

Kontrola obejmuje nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacja projektowa, wykopow otwartych,
podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodoéw na
podtozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracj¢ oraz zabezpieczenia przewodu i studzienek
przed korozja.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dokona¢ poprawek

1 przeprowadzi¢ ponowne badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu kanalizacji sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu.
Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka — m3

- umocnienia $cian wykopéw — m?

- wykonanie podtoza - m? (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiar rob6t podstawowych sieci kanalizacyjnych dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice
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- rodzaj wykopu — o §cianach pionowych lub skarpowych
- glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu.
Dtugos¢ kanaléw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dlugos$ci kanatéw nie wlicza si¢ komor 1 studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny).
Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej Srednicy.
Ksztattek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.
Studnie rewizyjne okres$la si¢ w kompletach zaleznie od $rednicy i glebokos$ci. Gtebokos¢ studni okresla
si¢ jako réznice rzednych wlazu i dna studni. Dlugo$¢ odcinkéw kanatéw poddanych prébie szczelnosci

nalezy mierzy¢ mi¢dzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja oraz inwentaryzacja
geodezyjng

-z badaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki (material powinien by¢ zageszczony)

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy

- inwentaryzacja geodezyjna

- dziennik budowy

- protokét proby szczelnosci

- dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi).

Kierownik budowy jest zobowiazany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,

zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna przewodu oraz

przygotowac dokumentacje powykonawczg.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna

- zbadaniu zgodno$ci protokoléw odbioru: proby szczelno$ci oraz wynikOw stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych.



Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych

dziennik budowy

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy

inwentaryzacja geodezyjna

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Odbiory rob6t powinny odbywac¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy

oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem

ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym do zlozenia o§wiadczenia:

o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robdt

obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

wykonanie rob6t ziemnych

montaz rurociaggdéw i obiektow sieciowych

wykonanie préb szczelno$ci

usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-B/10736:1999 - ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-C-89224:2018-03 - ,,Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -
Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki
techniczne wykonania i odbioru”.

PN-EN 1610:2015-10 - ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PN-EN 1401-1:2019 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu”’

PN-EN ISO 1452-2:2010 - ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czg$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2011 - ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 476:2012 - ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej”

PN-EN 124-2:2015-07 - ,,Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego -- Czgs¢ 2: Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa”
PN-EN 124-6:2015-07 - ,,Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych wykonane z
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)”
PN-EN 13043:2004 - , Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.



