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U-33.01.02 WODOCIĄG 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Kody CPV:    
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne     45111200-0  
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  
do odprowadzania ścieków                                                                 45231300-8 
 

Przedmiot Specyfikacji 

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Działkowej realizowana w ramach zadania pn.: 
„Przebudowa ul. Działkowej w Krakowie w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową 
kanalizacji deszczowej z przyłączami, budową kanału technologicznego, przebudową wodociągu, 
przebudową gazociągu, budową i rozbiórką oświetlenia, budową przyłącza zasilającego pompownię, 
przebudową sieci elektroenergtycznej oraz przebudową sieci teletechnicznej” 

 
Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania:  

 

• sieci wodociągowej żeliwnej DN100  

• przyłączy – rury PE dn40-50mm 
 
Technologia wykonania 
 
Metoda rozkopowa 

Wodociąg należy wykonać w wykopie otwartym o szerokości dna około 90 cm na  
10 cm podsypce piaskowej. Podłoże należy przygotować wykonując podłużne wyprofilowanie dna w 
obrębie kąta 90˚. Zasyp przewodu należy wykonywać zgodnie z normami. Ułożony  
w wykopie rurociąg po dokładnym zbadaniu złącz należy zasypać do wysokości 30 [cm] ponad wierzch rury 
warstwą piasku drobnego bez grud i kamieni i dobrze zagęścić. Zasyp wykopu do poziomu podbudowy 
układu drogowego wykonać gruntem niewysadzinowym o WP > 35, zagęszczonym warstwami co 20 [cm], 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia według normy BN-83/883602 p.t.: „Roboty ziemne”. Zakłada się 
całkowitą wymianę gruntu. 

  Po wykonaniu robót nawierzchnię terenu należy doprowadzić do stanu zgodnego  
z projektem renowacji nawierzchni lub do stanu umożliwiającego realizację prac drogowych.  
Podłoże pod projektowane uzbrojenie (zasuwy, hydranty) należy wzmocnić warstwą chudego betonu, 
wykonując bloki podporowe. Bloki te należy wykonać co najmniej 6 dni wcześniej przed poddaniem 
przewodu próbie ciśnienia. 
Wszystkie roboty w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do istniejącego uzbrojenia winny być zgłoszone do 
użytkownika tego uzbrojenia celem pełnienia przezeń nadzoru. Należy zwrócić uwagę na to, że może się 
zdarzyć, iż w terenie może być istniejące uzbrojenie niewykazane na podkładzie projektowym. 

Trasę powykonawczą należy przed zasypaniem ustabilizować geodezyjnie. Nad wykonanym 
rurociągiem na wierzchu zagęszczonej obsypki należy ułożyć taśmę znakującą z metalową wkładką dla 
przewodów wodociągowych (z napisem „UWAGA WODOCIĄG”) trwale połączoną z elementami 
metalowymi wodociągu. Taśma nie może mieć przerw na długości ułożenia. Miejsca zamontowania 
armatury należy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700.  
W przypadku wystąpienia w strefie posadowienia sieci gruntów nienośnych (grunty organiczne, 
miękkoplastyczne itp.) należy pod warstwą podsypki wykonać podbudowę  o grubości min. 50[cm] z klińca 
łamanego w rękawie z geowłókniny.   
 
Przecisk pneumatyczny 

Przekroczenie pod istniejącą kanalizacją deszczową i sanitarną wykonane zostanie metodą 
bezwykopową w stalowej rurze osłonowej wprowadzanej w grunt przy użyciu wbijaka pneumatycznego np. 
TR 565. Komora startowa zlokalizowana zostanie od strony ul. Działkowej.  Komorę startową przecisku 
należy zabezpieczyć ścianką szczelną z grodzic stalowych np. typu Larsen. Wymiary komory startowej 
w rzucie winny gwarantować bezpieczną i wygodną pracę w jej wnętrzu.  

Dla zapewnienia odpowiedniego dystansu między rurą przewodową, a osłonową będą zamontowane 
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płozy np. typu Integra. Należy zastosować płozy dystansowe tak aby zachować odpowiedni dystans między 
rurą osłonową, a rurą przewodową. Nie dopuszcza się sytuacji aby rura przewodowa stykała się z rura osło-
nową lub rura przewodowa nie była podparta na rurze osłonowej poprzez płozy. Odpowiednią wysokość 
płóz należy wykonać poprzez łączenie segmentów różnych wysokości. Odstęp między pierścieniami maksy-
malnie 1,5m. Na początku i końcu rury osłonowej na rurze przewodowej zamontować po 2 pierścienie za-
stosowanych płóz. Końce rury osłonowej zaślepić manszetą.  

II.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

RUROCIĄGI Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO  
Budowana sieć wodociągowa w rejonie ul. Działkowej została zaprojektowana  

z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej DN100 mm. Należy zastosować rury, których  zewnętrzna 
powłoka pokryta jest aktywną warstwą stopu cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85%(Zn) + 15%(Al), 
nakładanego w łuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m

2
, wg PN-EN 545. 

Warstwę wykończeniową stanowi powłoka z lakieru epoksydowego o grubości minimum 100 µm. 
Wewnętrzna powierzchnia rur winna być pokryta wykładziną z zaprawy cementowej na bazie cementu 
wielkopiecowego o grubości minimum 4mm, nakładaną metodą wirową, wg PN-EN 545. Wewnętrzna 
powierzchnia kielicha rury pokryta aktywną warstwą cynku o grubości minimum 40 µm. Warstwę 
wykończeniową winna stanowić powłoka z lakieru epoksydowego o grubości minimum 100 µm. Rury muszą 
spełniać wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 545 i być  wytwarzane zgodnie ze standardem 
kontroli jakości PN-EN ISO 9001. Należy zastosować rury dopuszczone do stosowania przy transporcie wody 
pitnej, co musi być potwierdzone przez aktualny Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
Na sieci zastosowano połączenia nieblokowane STANDARD i blokowane STANDARD Vi. Wg. schematu 
montażowego wodociągu rys. 5. 

Dopuszcza się do stosowania rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego, ciśnieniowe, według normy PN-
EN 545:2010E oraz normy EN 545-2006. 

Rury kielichowe z połączeniami nieblokowanymi STANDARD o średnicy nominalnej DN 100 mm, 
muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego, w klasie grubości ścianki C40 i klasie C30 dla DN 350 do 600, 
przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany powinien być do połączeń 
wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach 5° 
dla DN 60÷300 mm i 4° dla DN 350÷600 mm. 

Rury kielichowe z połączeniami blokowanymi STANDARD Vi o średnicy nominalnej DN 60÷600 
mm, powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego, w klasie grubości ścianki C40 dla DN 60 do 300 i klasie 
C30 dla DN 350 do 600, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany 
powinien być do połączeń wsuwanych blokowanych z uszczelką gumową z EPDM wyposażoną w elementy 
kotwiące z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach 5° dla DN 60÷150 mm, 4° dla DN 200÷300 mm, 3° 
dla DN 350 mm i 2° dla DN 400÷600 mm. Parametry rur są następujące:  

- Długość nominalna rur - 6 m.  
- Tolerancja na długości dla wszystkich średnic: +/- 10 mm. 

Z ogólnej ilości rur dopuszcza się dostarczenie do 10% w odcinkach krótszych od nominalnej o 0,5 ÷ 3 m. (wg 
PN-EN 545). Rury można ciąć do 2/3 długości licząc od bosego końca rury. Do cięcia należy używać tarcz do 
cięcia betonu. Przy złączach mechanicznych należy okrawać krawędź przecięcia. Odsłonięty brzeg i cięcie 
należy zabezpieczyć środkiem EUROCOTE438. 
 
RUROCIĄGI PE 
Przyłącza projektowane są z rur PE-RC3 SDR11 o wysokich parametrach wytrzymałościowych 
z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakości ISO 9001 i ISO 9002. Stosowane rury muszą być 
odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadać zapis w Krajowej Ocenie Technicznej (aprobacie 
technicznej, do czasu jej aktualności) dopuszczający do stosowania w wykopach otwartych 
i w technologiach bezwykopowych oraz z możliwością układania rur w technologii przewiertu sterowanego 
bez rury osłonowej. Nie dopuszcza się rur, które zostały wykonane z regranulatów. Rury muszą posiadać 
możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy 
poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne,uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie). 
Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE dz40x3,7mm lub 50x4,6mm, SDR11 na ciśnienie robocze 
1,6 MPa. Połączenia rur PE z istniejącymi przewodami wykonać za pomocą złączy elektooporowych.  
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KSZTAŁTKI ŻELIWNE  
Rodzaj żeliwa – sferoidalne, gatunek GGG 40 lub GGG 50, ciśnieniowe (wg PN-EN 1563) z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym w postaci powłok: kształtki zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą 
epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie  z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi 
i odbiorowymi wynikającymi z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. 

Dopuszcza się do stosowania kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą lakieru epoksydowego 
o grubości min. 70 μm, nakładanego w procesie kataforezy. 

Przy montażu rurociągów z żeliwa sferoidalnego należy stosować kształtki tego samego producenta co rury. 
Dopuszcza się zastosowanie kompatybilnych kształtek spełniających wymagania techniczne i jakościowe – 
potwierdzone przez producenta rur. 

Obowiązuje maksymalne ciśnienie robocze PN 1,6 [MPa], a owiercenie kołnierzy standardowe PN 1,0 [MPa].  

Oznakowanie kształtek: logo producenta, materiał, średnica, klasa ciśnienia.   

Wymagane atesty i certyfikaty 

� Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający rury  
i kształtki do kontaktu z wodą pitną. 

� Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję, potwierdzający zgodność 
produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmować badania 
organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy 
produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545. Certyfikat producenta 
rur ISO9001, ISO9002. 

 
ZAKRES PRAC 
Zakres prac obejmuje: 
- Roboty przygotowawcze 
- Roboty ziemne, montażowe , demontażowe i drogowe 
- Tymczasowa organizacja ruchu 
- Obsługa geodezyjna 
Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, będące integralną częścią  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja zadania. Wykonawca 
w wycenie zobowiązany jest podać ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych robót wg przedmiarów, 
nośniki cenotwórcze: 
- robocizna……………..zł/rg 
- Kp……………… ……% 
- Kz……………… ……% 
- Zysk……………… ….% 
  
Dokumentacja projektowa obejmuje: 

- Dokumentację formalno - prawną: pozwolenia, uzgodnienia, opinie 
- Dzienniki budowy 
- Projekty budowlane dla sieci  
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

W/w projekty znajdują się w posiadaniu Inwestora i zostaną udostępnione oferentom do wglądu, w czasie 
przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wymienionymi 
wyżej opracowaniami oraz dokonania wizji lokalnej.  
W przypadku zauważenia okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizacje zmówienia wg przyjętych roz-
wiązań projektowych i przedmiarów robót, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, (lecz nie póź-
niej niż 6 dni przed terminem złożenia ofert) powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie, a Zamawiają-
cy zobowiązuje się do pisemnej odpowiedzi na ewentualne zapytania i zastrzeżenia. 
 
WYTYCZNE - ORGANIZACJA ROBÓT 
 W ofercie należy uwzględnić koszty wszelkich działań mających na celu wykonanie zadania określo-
nego w projektach budowlanych i przedmiarach robót. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadze-
nia prac do wykonania: 
1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy 
2. wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy 
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3. obiektów i urządzeń placu oraz zaplecza budowy 
4. zasilania placu budowy 
5. odwodnienia wykopów  
6. wywozu i utylizacji gruzu 
7. organizacji ruchu na czas budowy 
8. uzgodnień wymaganych przepisami 
9. przywrócenia do stanu pierwotnego terenu w obrębie, którego prowadzone były prace 
10. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac 

 
 Wykonawca ma prawo podzlecić część prac podwykonawcom odpowiadając za ich prace jak za 
własne działanie. W ofercie należy zamieścić wykaz podwykonawców  
i zakres powierzonych im zadań. Realizując prace w systemie generalnego wykonawstwa, Wykonawca zo-
bowiązuje się do realizacji czynności koordynacyjnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zasto-
sowanie alternatywnych metod wykonawstwa, ale tylko po wcześniejszym porozumieniu z Inwestorem 
i Projektantem.  
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC 
 
I. Warunki ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na te-
renie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową i Spe-
cyfikacją Techniczną. 
 
1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz do-
kumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 

 
2. Dokumentacja projektowa. 

Wykaz dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy: 
>  Dokumentacja formalno - prawna 
>  Projekt budowlany  
>  Dzienniki budowy 
>  Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
 
3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  
w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który po-
dejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary 
podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszyst-
kie wykonane roboty i dostarczone materiały będą z geodezyjną dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekra-
czać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy bu-
dowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i obioru ostatecznego robót. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
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trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca do-
starczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak; zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wyko-
nawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nie-
odzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wartość umowną. W miej-
scach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budo-
wy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wjazdy i wy-
jazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania robót Wyko-
nawca zobowiązany jest uzyskać decyzję właściwego zarządcy o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego oraz 
na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Oznakowanie wykonywanych robót zgodnie z projektem. 
 

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)podejmować wszelkie działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru 
d)  w trakcie budowy należy unikać składowania materiałów budowlanych  

w zasięgu systemów korzeniowych drzew i krzewów, 
e)  na czas budowy należy zabezpieczyć systemy korzeniowe, korony i pnie drzew, 
f)  prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić sposobem ręcznym oraz  

w odległości równej zasięgowi korony, 
g)  w projektowanej budowie należy zastosować technologię pozwalającą na ochronę systemów 

korzeniowych, 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmono-
gramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpo-
częcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Zamawiającego, zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane uszko-
dzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiają-
cego. 
 

8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne ze-
zwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnor-
matywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sani-
tarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do ro-

bót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Komisję odbioru końcowego 
i przekazania do użytkowania. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzy-
manie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzy-
manie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
11. Odwodnienie wykopów w tracie wykonywania prac. 
 Na rozpatrywanym terenie stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych na głęboko-
ściach 1,5m – 2,1m p.p.t. Zasilanie wód odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód opadowych, rozto-
powych. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy zastosować np. system igłofiltrów. Igło-
filtr należy umieścić w gruncie na takiej głębokości, aby sięgał poniżej docelowego poziomu wód grunto-
wych. Igłofiltry podłączane są do kolektorów ssących, te z kolei do agregatu pompowego.  

 Wykopy zaleca się wykonywać w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy należy zabez-
pieczyć przed dopływem jakichkolwiek wód.  

Zakłada się, że Wykonawca przed przystąpieniem do procedur przetargowych oceni efektywność do-
branego na etapie projektu odwodnienia w odniesieniu do rozpoznanych warunków gruntowo-wodnych na 
podstawie doświadczenia inżynierskiego oraz wizji lokalnych i w razie wątpliwości w ofercie cenowej 
uwzględni technologię odwodnienia.  
 
12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-
kich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne doku-
menty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
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13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umownych nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do kon-
kretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwier-
dzenia. 
 

II. MATERIAŁY. 
 

1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-

znaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe infor-
macje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 

2. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego za-

stosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze niezwłocznie przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
  

3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania mate-
riałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspekto-
ra Nadzoru. 
 

III. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w Projekcie Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez Inspektora Nad-
zoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowa-
dzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nad-
zoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
IV. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-

korzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków trans-
portu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parame-
trów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspekto-
ra Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wyko-
nawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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V. WYKONANIE ROBÓT. 
Rury żeliwne łaczone kielichowo w systemie blokowanym lub nieblokowanych (zgodnie z projektem 

wykonawczym). Rury PE należy łączyć poprzez kształtki elektrooporowe wg wytycznych podanych przez 
producenta. 

 Połączenia w węzłach sieci wodociągowej wykonać z kształtek i armatury żeliwnej kielichowej, bądź 
kołnierzowej łączonej za pomocą śrub stalowych ocynkowanych. Połączenia rur z armaturą żeliwną za po-
mocą kształtek żeliwnych kołnierzowych, przejściowych. Przy połączeniach kołnierzowych należy zastoso-
wać uszczelki gumowe płaskie. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie zasuwy liniowe. Każda zasuwa powinna 
posiadać obudowę zakończoną w skrzynce do zasuw. Stosować obudowy teleskopowe i skrzynki duże (wg 
PN-M-74081). Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i  oznakować tabliczkami, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B 
10725:1997. Dezynfekcję i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 
1966 r. Zmontowane odcinki wodociągu należy zasypywać 30 cm warstwą ziemi, miejsca połączeń i uzbro-
jenie sieci pozostawić odkryte. Tak przygotowany rurociąg poddać próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę 
szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli w ciągu 30 minut. Przed oddaniem wodociągu do użytku 
należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie. Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlo-
rynu sodu w ilości 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg 
należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu 
chloru. Rury należy płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po 
zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy bakteriologicznej i otrzymać pozy-
tywną opinie na temat przydatności wody do picia ( przez akredytowane laboratorium). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagania-
mi Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elemen-
tów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wyty-
czenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialności za ich dokładność. 
 
1. DOKUMENTY BUDOWY. 
  

a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-

nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonaw-
cy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chro-
nologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i In-
spektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robót  

i Zagospodarowania Placu Budowy, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
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-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i  ulegających   zakryciu,   częściowych  

i końcowych   odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nia robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-

niem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Należy powiadomić przedstawiciela zamawiającego 
(np. Inspektora Nadzoru). 
 

b) Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 

c) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udo-
stępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
d) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
2. Obmiar robót. 
2. l.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powia-
domieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcz-
nej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacja Techniczna dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 

będą ważone w tonach lub kilogramach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykony-
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wania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skom-
plikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
3.     Odbiór robót. 

 
3.1. Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3dni od daty zgłosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i 
ustaleniami. 
 
3.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego ro-
bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbioru 
częściowego powołana przez Zamawiającego. 
 
3.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 3.5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-
mentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami i przepisami. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczo-
nych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy ter-
min odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnie-
niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komi-
sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 
 
3.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końco-
wego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-

rządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
7. rysunki  (dokumentacje)  na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na  przełożenie   linii telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
3.6. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny potwier-
dzony winien zostać Protokołem Odbioru Pogwarancyjnego. 
 
4. Inne dokumenty. 
     - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i roz-
biórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.  

- - Budowa wodociągu musi być prowadzona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano-montażowych cz.II. oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami BHP i normami jak również zgodnie z instrukcją wykonania przewo-
dów z rur PE. 

-    W szczególności muszą być przestrzegane wymogi następujących norm: 

− BN – 83/8836 – 12 

− BN – 81/9192 – 05  

− PN – 81/B – 10725 

− PN – 74/B – 10733 
 
 
     Sporządził: 

                 mgr inż. Marcin Fijoł 

 


