Tabela prac projektowych
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94
w m.Pyskowice dokumentacja projektowa wraz z

ZALACZNIK 2B

petnieniem nadzoru autorskiego

Lp. pozycja rozliczeniowa poz. OPZ| jedn.| c.jedn. ilos¢ wartos¢ netto termin realizacji
1 |Mapa do celow projektowych A5, A.6 | ryczatt A
2 |Materiaty do regulacji prawnej pasa drogowego D.1 |dzialka 14 dilatichetin
Materiaty do uzyskania decyzji

3 o $rodowiskowych uwarunkowaniach Bl | ryczal 1 wy oferty

4 Rozpoznanie podtoza gruntowego A2-A4| o P I
Projekt konstrukcji nawierzchni ce |"
Operat wodnoprawny

5 |Obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne B.2 | ryczatt r 1 -----
z wyznaczeniem Swiatta obiektow inzynierskich

6 Proj,el,(t wstepny A.l, C.1 | ryczatt 1
Cze$¢ ruchowa

7 |Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB) B.3, C.2 | ryczatt N

g |Wniosek o wydanie decyzfiZRID D3,E | e T
Wyniesienie przebiegu linii rozgraniczajacej

9 |Podzialy dziatek w trybie "specustawy drogowej" D.2 |dziatka w0 | | -----
Projekt techniczny

10 Projekt wykonawczy C3 | et S
11 |Projekt docelowej organizacji ruchu C.4 |ryczatt N
12 |Projekt tymczasowej organizacji ruchu C5 |ryczatt i Y

Specyfikacje techniczne c
13 |Przedmiary robot 7F2F 1 ryczatt N
Kosztorysy '

Al Suma warto$ci pozycji 1-9, nie wiecej niz 80% pozyciji A.

A2 Suma wartosci pozycji 10-13, nie mniej niz 20% pozyc;ji A.

A. Dokumentacja projektowa A1+A2 razem netto

Koszt opracowania poszczeg6inych elementéw dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ przeniesienie na rzecz
Zamawiajacego majgtkowych praw autorskich i udzielenie Zamawiajacemu praw zaleznych zgodnie z umowa
Odpowiedzi ha pytania i nadzér autorski - wycena
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94
w m.Pyskowice dokumentacja projektowa wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
Lp. pozycja rozliczeniowa poz. OPZ| jedn.| c.jedn. ilos¢ warto$¢ netto
Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie
1 |postepowania o zamoéwienia publiczne na pkt. 1.1k | ryczatt| — ----- -
wykonanie robét budowlanych
2 |Nadzér autorski na budowie H pobyt #ADR)!
3 [Nadzér autorski w siedzibie projektanta H pobyt #ADR!
4 |Koszt opracowan zamiennych H jnp 1000
B.| Odpowiedzi na pytania i nadzér autorski razem netto (nie mniej niz 10% pozyciji A)

Koszt opracowan poszczegdlinych elementéw dokumentacji projektowej, stworzonych w trakcie petnienia czynnos$ci nadzoru autorskiego
przeniesienie na rzecz Zamawiajacego majgtkowych praw autorskich i udzielenie Zamawijajagcemu praw zaleznych do tych utworéw zgodnie z

umowa




