
Załącznik nr 3.1. do SWZ
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Pakiet: 03              Pakiet: 03              

Dział Grupa
czynn.
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Inwentarz
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czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-100   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,20

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-103   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,40

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,30

CW

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,50

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-125   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-16    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,60

H-POZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

MA-PORZ Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,75

ODN-GLEB Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    4 KMTR 5,77

ODN-POZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,20

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 21,60

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 11,40

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,20

ODN-ZŁOŻ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,60

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,20

PBD-ODNRB Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,80

PIEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-104   -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,55

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-16    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,05

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,07

ŁR
D-UPRŁ Skarżysko

Książęce 16-13-2-05-64    -a   -99 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,47
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NAS
N-ZNDN Skarżysko

Książęce 16-13-2-05-29    -g   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka             ----- KG 50,00

OCHRL

O-GRODZN

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 10,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-104   -j   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,40

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,40

O-GRODZS

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 10,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00

O-POZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

O-PROGNŚ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-123   -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

O-SMIECI

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 160,00

O-SPALGAŁ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZGRYZC

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-104   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,28

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-120   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,46

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,10

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,70

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-49    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,14

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30
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OCHRP

P-PATRP Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

P-PORZ Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,29

P-POŻAR

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

UT-WODA Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

OCHRPR
OP-BUDKIS Skarżysko

Książęce 16-13-2-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 10,00

POZ

IIIB

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-26    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 297,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-26    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-26    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 297,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

IVA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 795,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 795,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

IVD

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-106   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 1882,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-106   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1882,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 2063,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 2063,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 286,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 286,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

IVDU Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 154,00
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POZ

IVDU

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

PM

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

POZ-P

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

PR

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 515,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 515,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 190,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 190,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 190,00

PTP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 310,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 310,00

PTW

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

TPP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-16    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 345,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 345,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 275,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 275,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 522,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 522,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 829,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 521,00
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POZ

TPP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 829,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 521,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 379,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 379,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-48    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 796,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-48    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 796,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 409,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 409,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 181,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 216,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 216,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

TWP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

ZS

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP CHOINKIL Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00
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UBOCP
CHOINKIL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 40,00

UTRZ
UT-TURYST

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00
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HOD

CP

Majdów 16-13-2-06-20    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,20

Majdów 16-13-2-06-76    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,30

Majdów 16-13-2-06-78    -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,50

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,79

Ciechostowice 16-13-2-07-110   -j   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 3,00

Ciechostowice 16-13-2-07-110   -n   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 0,60

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,50

Ciechostowice 16-13-2-07-131   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,50

Ciechostowice 16-13-2-07-131   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-131   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,80

Ciechostowice 16-13-2-07-90    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-90    -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,50

Ciechostowice 16-13-2-07-90    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,05

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,80

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,30

ODN-POZ

Majdów 16-13-2-06-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20

Majdów 16-13-2-06-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,60

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,40

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,20

ODN-ZŁOŻ Majdów 16-13-2-06-5     -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 8,40

PIEL

Majdów 16-13-2-06-37    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,14

Majdów 16-13-2-06-5     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Majdów 16-13-2-06-71    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,84

POPR Majdów 16-13-2-06-37    -i   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,20

ŁR
D-UPRŁ

Majdów 16-13-2-06-52    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,03

Majdów 16-13-2-06-52    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,72

Majdów 16-13-2-06-52    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,70

Majdów 16-13-2-06-52    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,06

Majdów 16-13-2-06-52    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,15

Majdów 16-13-2-06-52    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,16

Majdów 16-13-2-06-72    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 1,22

Majdów 16-13-2-06-72    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,69

Majdów 16-13-2-06-72    -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,04

Majdów 16-13-2-06-72    -t   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,84

Majdów 16-13-2-06-72    -z   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,06

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,49

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,16

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,52

OCHRL O-GRODZN Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00
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OCHRL

O-GRODZN
Majdów 16-13-2-06-37    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00

Majdów 16-13-2-06-5     -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,00

O-GRODZS

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 20,00

O-POZ

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

O-PROGNŚ

Majdów 16-13-2-06-6     -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Majdów 16-13-2-06-77    -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-113   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-92    -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

O-SMIECI

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 160,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

O-SPALGAŁ

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZGRYZC
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

O-ZWGRZBD

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,95

Majdów 16-13-2-06-37    -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     ----- H 5,00

Majdów 16-13-2-06-37    -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,63

OCHRP

P-PATRP
Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

P-PORZ

Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,59

Majdów 16-13-2-06-36    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,28

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,65

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,10

P-POŻAR

Majdów 16-13-2-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

P-PUNKTO Majdów 16-13-2-06-56    -a   -00 DYŻ DOST obsługa dostrzegalni ppoż     ----- H 1300,00
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OCHRPR
OP-BUDKIS

Majdów 16-13-2-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 15,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 15,00

POZ

IIAU

Majdów 16-13-2-06-37    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 804,00

Majdów 16-13-2-06-37    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Majdów 16-13-2-06-37    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 804,00

Majdów 16-13-2-06-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

IVA

Majdów 16-13-2-06-22    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Majdów 16-13-2-06-22    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Majdów 16-13-2-06-22    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Majdów 16-13-2-06-22    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Majdów 16-13-2-06-59    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 182,00

Majdów 16-13-2-06-59    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Majdów 16-13-2-06-59    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 182,00

Majdów 16-13-2-06-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

IVD

Majdów 16-13-2-06-37    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1168,00

Majdów 16-13-2-06-37    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Majdów 16-13-2-06-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1168,00

Majdów 16-13-2-06-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 325,00

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 325,00

Majdów 16-13-2-06-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 256,00

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 256,00

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 448,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 448,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 383,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 383,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 434,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 434,00
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POZ

IVD

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 207,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 207,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

PM

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

POZ-P

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 60,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 100,00

PR

Majdów 16-13-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 514,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 514,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 120,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 120,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 120,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 390,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 390,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 90,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 90,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 90,00

PRZEST
Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

PTP

Majdów 16-13-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

PTW

Majdów 16-13-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TPP

Majdów 16-13-2-06-11    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 256,00

Majdów 16-13-2-06-11    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Majdów 16-13-2-06-11    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 256,00

Majdów 16-13-2-06-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00
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Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 679,00

Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 679,00

Majdów 16-13-2-06-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Majdów 16-13-2-06-22    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 170,00

Majdów 16-13-2-06-22    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Majdów 16-13-2-06-22    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

Majdów 16-13-2-06-22    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Majdów 16-13-2-06-23    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Majdów 16-13-2-06-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Majdów 16-13-2-06-36    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Majdów 16-13-2-06-36    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Majdów 16-13-2-06-36    -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 118,00

Majdów 16-13-2-06-36    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Majdów 16-13-2-06-36    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Majdów 16-13-2-06-36    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Majdów 16-13-2-06-39    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Majdów 16-13-2-06-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Majdów 16-13-2-06-40    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 843,00

Majdów 16-13-2-06-40    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 354,00

Majdów 16-13-2-06-40    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 843,00

Majdów 16-13-2-06-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 354,00

Majdów 16-13-2-06-58    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1145,00

Majdów 16-13-2-06-58    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 422,00

Majdów 16-13-2-06-58    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1145,00

Majdów 16-13-2-06-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 422,00

Ciechostowice 16-13-2-07-114   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 194,00

Ciechostowice 16-13-2-07-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Ciechostowice 16-13-2-07-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 194,00

Ciechostowice 16-13-2-07-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 87,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00
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Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 366,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 366,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 238,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 238,00

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 176,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 176,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 482,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 482,00

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 218,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 218,00

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 230,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 28,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00
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Ciechostowice 16-13-2-07-93    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Ciechostowice 16-13-2-07-93    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

TWP

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Majdów 16-13-2-06-37    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Majdów 16-13-2-06-37    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Majdów 16-13-2-06-37    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 328,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 328,00

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

ZS

Majdów 16-13-2-06-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S
Majdów 16-13-2-06-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP
CHOINKIL

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

UTRZ
UT-TURYST

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Majdów 16-13-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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HOD

CP Węglów 16-13-1-03-14    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,05

CW Węglów 16-13-1-03-65    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,40

MA-PORZ
Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,97

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,65

ODN-GLEB
Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 7,46

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 5,00

ODN-POZ
Węglów 16-13-1-03-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,20

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,20

PBD-ODNRB Węglów 16-13-1-03-15    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,20

PIEL
Węglów 16-13-1-03-94    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Węglów 16-13-1-03-96    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

OCHRL

O-GRODZR
Węglów 16-13-1-03-14    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Węglów 16-13-1-03-14    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,88

O-GRODZS
Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

O-POZ
Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

O-PROGNŚ
Węglów 16-13-1-03-93    -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Węglów 16-13-1-03-98    -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

O-SPALGAŁ

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 10,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

OCHRP

P-PATRP Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

P-PORZ

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,70

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,35

Węglów 16-13-1-03-64    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,90

P-POŻAR
Węglów 16-13-1-03-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

P-PUNKTO Węglów 16-13-1-03-38    -a   -00 DYŻ DOST obsługa dostrzegalni ppoż     ----- H 1300,00

UT-WODA Węglów 16-13-1-03-128   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 26,00

OCHRPR
OP-BUDKIS Węglów 16-13-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 15,00

POZ

IIIA
Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00

IIIB

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 596,00

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 596,00

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

IVA Węglów 16-13-1-03-34    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 345,00
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POZ

IVA

Węglów 16-13-1-03-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 345,00

Węglów 16-13-1-03-34    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 758,00

Węglów 16-13-1-03-34    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 758,00

IVD

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 802,00

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 802,00

Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Węglów 16-13-1-03-36    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Węglów 16-13-1-03-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Węglów 16-13-1-03-36    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 266,00

Węglów 16-13-1-03-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 266,00

Węglów 16-13-1-03-36    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Węglów 16-13-1-03-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Węglów 16-13-1-03-64    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 183,00

Węglów 16-13-1-03-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 183,00

PM

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

POZ-P

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 150,00

PR

Węglów 16-13-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 944,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 944,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 120,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 120,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 120,00

PTP
Węglów 16-13-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

PTW
Węglów 16-13-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

TPP

Węglów 16-13-1-03-2     -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 143,00

Węglów 16-13-1-03-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Węglów 16-13-1-03-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 143,00

Węglów 16-13-1-03-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Węglów 16-13-1-03-2     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Węglów 16-13-1-03-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Węglów 16-13-1-03-35    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Węglów 16-13-1-03-35    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Węglów 16-13-1-03-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Węglów 16-13-1-03-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00
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POZ

TPP

Węglów 16-13-1-03-35    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00

Węglów 16-13-1-03-35    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Węglów 16-13-1-03-35    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Węglów 16-13-1-03-35    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Węglów 16-13-1-03-36    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 156,00

Węglów 16-13-1-03-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 156,00

Węglów 16-13-1-03-36    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Węglów 16-13-1-03-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Węglów 16-13-1-03-36    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Węglów 16-13-1-03-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Węglów 16-13-1-03-36    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Węglów 16-13-1-03-36    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Węglów 16-13-1-03-38    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Węglów 16-13-1-03-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Węglów 16-13-1-03-38    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Węglów 16-13-1-03-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Węglów 16-13-1-03-38    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Węglów 16-13-1-03-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Węglów 16-13-1-03-39    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 164,00

Węglów 16-13-1-03-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 164,00

Węglów 16-13-1-03-41    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Węglów 16-13-1-03-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Węglów 16-13-1-03-41    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 460,00

Węglów 16-13-1-03-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 460,00

Węglów 16-13-1-03-41    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Węglów 16-13-1-03-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

TWP
Węglów 16-13-1-03-5     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Węglów 16-13-1-03-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

ZS
Węglów 16-13-1-03-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S Węglów 16-13-1-03-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP
CHOINKIL

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

UTRZ
UT-TURYST

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Węglów 16-13-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00
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HOD

CP

Parszów 16-13-1-04-107   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,01

Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,00

Parszów 16-13-1-04-12    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,12

Parszów 16-13-1-04-12    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,21

Parszów 16-13-1-04-76    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,25

CW

Parszów 16-13-1-04-134   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,70

Parszów 16-13-1-04-138   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,50

Parszów 16-13-1-04-139   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,55

MA-PORZ

Parszów 16-13-1-04-107   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,65

Parszów 16-13-1-04-130   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,62

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,80

ODN-POZ
Parszów 16-13-1-04-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 33,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 33,00

ODN-ZŁOŻ

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,80

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 13,84

Parszów 16-13-1-04-71    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,00

ODN-ZRB
Parszów 16-13-1-04-130   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,72

Parszów 16-13-1-04-130   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    3 KMTR 4,77

PBD-ODNRB
Parszów 16-13-1-04-107   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,90

Parszów 16-13-1-04-107   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką    4 KMTR 5,00

PIEL

Parszów 16-13-1-04-104   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,45

Parszów 16-13-1-04-104   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,90

Parszów 16-13-1-04-105   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Parszów 16-13-1-04-105   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

Parszów 16-13-1-04-12    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,15

Parszów 16-13-1-04-134   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75

Parszów 16-13-1-04-142   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,65

Parszów 16-13-1-04-71    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,46

POPR
Parszów 16-13-1-04-107   -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,30

Parszów 16-13-1-04-12    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 2,28

OCHRL

O-GRODZN
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 10,00

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,00

O-GRODZS
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 5,00

O-POZ
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

O-PROGNŚ

Parszów 16-13-1-04-105   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Parszów 16-13-1-04-131   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Parszów 16-13-1-04-134   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

O-SMIECI
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00

O-SPALGAŁ Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00
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OCHRL

O-SPALGAŁ
Parszów 16-13-1-04-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

O-ZGRYZC
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Parszów 16-13-1-04-130   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

O-ZWGRZBD
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 5,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,00

OCHRP

P-PATRP Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

P-POŻAR
Parszów 16-13-1-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 20,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

OCHRPR
OP-BUDKIS Parszów 16-13-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 15,00

POZ

IIA

Parszów 16-13-1-04-46    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 313,00

Parszów 16-13-1-04-46    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 313,00

Parszów 16-13-1-04-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

IIIAU

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 810,00

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 810,00

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 404,00

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 404,00

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

IIIB
Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 196,00

Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 196,00

IVA

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 193,00

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 193,00

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

IVD

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 581,00

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 581,00

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Parszów 16-13-1-04-46    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 309,00

Parszów 16-13-1-04-46    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 309,00

PM

Parszów 16-13-1-04-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 30,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 30,00

POZ-P Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

POZ-P
Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  POM-SZRB pomoc przy szacunkach brakarsk 1 H 100,00

PR

Parszów 16-13-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 600,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 600,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 140,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 140,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 140,00

PTP
Parszów 16-13-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 300,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 300,00

PTW
Parszów 16-13-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TPP

Parszów 16-13-1-04-12    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-21    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1205,00

Parszów 16-13-1-04-21    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Parszów 16-13-1-04-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1205,00

Parszów 16-13-1-04-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Parszów 16-13-1-04-21    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Parszów 16-13-1-04-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Parszów 16-13-1-04-22    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 426,00

Parszów 16-13-1-04-22    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Parszów 16-13-1-04-22    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 426,00

Parszów 16-13-1-04-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Parszów 16-13-1-04-22    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 525,00

Parszów 16-13-1-04-22    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Parszów 16-13-1-04-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 525,00

Parszów 16-13-1-04-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Parszów 16-13-1-04-42    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 835,00

Parszów 16-13-1-04-42    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Parszów 16-13-1-04-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 835,00

Parszów 16-13-1-04-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Parszów 16-13-1-04-42    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Parszów 16-13-1-04-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

Parszów 16-13-1-04-42    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 230,00

Parszów 16-13-1-04-42    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Parszów 16-13-1-04-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Parszów 16-13-1-04-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Parszów 16-13-1-04-42    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Parszów 16-13-1-04-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Parszów 16-13-1-04-43    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 276,00
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TPP

Parszów 16-13-1-04-43    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Parszów 16-13-1-04-43    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 276,00

Parszów 16-13-1-04-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Parszów 16-13-1-04-43    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Parszów 16-13-1-04-43    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Parszów 16-13-1-04-43    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Parszów 16-13-1-04-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Parszów 16-13-1-04-68    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Parszów 16-13-1-04-68    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-68    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Parszów 16-13-1-04-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-68    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-68    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Parszów 16-13-1-04-68    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-68    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

TWP

Parszów 16-13-1-04-12    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Parszów 16-13-1-04-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Parszów 16-13-1-04-12    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Parszów 16-13-1-04-12    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Parszów 16-13-1-04-12    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Parszów 16-13-1-04-12    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Parszów 16-13-1-04-12    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-12    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Parszów 16-13-1-04-68    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00

Parszów 16-13-1-04-68    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Parszów 16-13-1-04-68    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Parszów 16-13-1-04-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Parszów 16-13-1-04-68    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-68    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Parszów 16-13-1-04-68    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Parszów 16-13-1-04-68    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Parszów 16-13-1-04-68    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Parszów 16-13-1-04-68    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Parszów 16-13-1-04-68    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Parszów 16-13-1-04-68    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Parszów 16-13-1-04-68    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Parszów 16-13-1-04-68    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Parszów 16-13-1-04-69    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Parszów 16-13-1-04-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00
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Parszów 16-13-1-04-99    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Parszów 16-13-1-04-99    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Parszów 16-13-1-04-99    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Parszów 16-13-1-04-99    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

ZS
Parszów 16-13-1-04-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  1 M 100,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  WYK-SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

ZS-S Parszów 16-13-1-04-      -    -  NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku op 1 M 100,00

UBOCP
CHOINKIL

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

UTRZ
UT-TURYST

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Parszów 16-13-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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