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2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA IZB ZAWODOWYCH

Za zgodność z oryginałem: 
mgr inż. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
02.04.2021
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02.04.2021

Za zgodność z oryginałem: 
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3. OPIS DO PROJEKTU

Budowa toru rowerowego typu 'pumptrack' i skateparku
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami małej

architektury

1 Dane podstawowe

1.1 Dane ogólne:

• Temat –  
Budowa toru rowerowego typu 'pumptrack' i skateparku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i urządzeniami małej architektury

• Adres – 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska

• Adres – działka, jednostka, obręb – 
jedn. 221002_4; obręb 0002, dz. nr 575/2

• Inwestor –  
Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

• Kategoria ob.–  
VIII

• Faza – 
projekt budowlany

1.2 Cel i zakres opracowania:

Opracowano projekt budowlany konstrukcyjny dla zadania -  Budowa toru rowerowego
typu  'pumptrack'  i  skateparku  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  i  urządzeniami  małej
architektury w lokalizacji:  82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska,   jedn. 221002_4;
obręb 0002, dz. nr 575/2

2 Opis rozwiązań projektowych

2.1 Opis głównych funkcji:

• ETAP I – tor rowerowy

W ramach projektowanej  inwestycji  wykonana zostanie ścieżka rowerowa -  tor rowerowy
typu ‘pumptrack’. Tor składa się z garbów zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp
łukowych na zakrętach zwanych dalej bandami ułożonych w rytmiczne sekwencje. 

• ETAP II – skatepark

Projekt  przewiduje  wykonanie  skateparku  w  formie  żelbetowej  płyty  z  wyprofilowanymi
przeszkodami żelbetowymi przystosowanymi  do  jazdy po nich na rolkach,  deskorolkach,
hulajnogach i rowerach bmx wraz z elementami uzupełniającymi takimi jak poręcze i murki. 
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Projektowane obiekty są obiektami budowlanymi niebędącym budynkami.

2.2 Prace ziemne:

Prace  ziemne  należy  wykonywać  bardzo  starannie,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i
wymogami normy PN-68/B-06050 przestrzegając następujących zasad:

- Wykopy winny być wykonane w taki sposób by nie naruszyły naturalnej struktury gruntu w
ich dnie,

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury – należy grunty takie usunąć i zastąpić
zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową o Id>0,6,

- Wykopy należy chronić  przed napływem do nich wód opadowych i przemarzaniem.

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecności głównych korzeni drzew leżącym w kolizji
z  obiektami  należy  uzgodnić  dalsze  prace  w  wydziałem  odpowiedzialnym  za  zieleń  z
ramienia Inwestora.

2.3 Projektowane elementy:

Warunki gruntowe

Zgodnie  z  opinią  geotechniczną  wykonaną  przez  Jacka  Kuciabę  stwierdzono,  że  w
rozpatrywanym podłożu  występują proste warunki gruntowo-wodne, średnio korzystne dla
posadowienia   bezpośredniego obiektów budowlanych.

Grunty  warstw  geotechnicznych  I,   sklasyfikowano  jako  słabonośne/wątpliwe.  Grunty
warstwy II, III sklasyfikowano jako nośne i nadają się dla  posadowienia bezpośredniego.

Glebę i nasypy niekontrolowane (o gr. do 0,4m) – należy usunąć z podłoża budowlanego.

Ze względu na istniejące warunki gruntowo – wodne, należy rozważyć następujące
rodzaje posadowienia: 
-  posadowienie  bezpośrednie  po  zastosowaniu  geotkaniny/geosiatki  oraz  nasypu  o
miąższości  ok.  0,3  -0,5m.  lub  zastosowaniu  stabilizacji  o  miąższości  ok.  0,3m  jako
podbudowy.

Nawierzchnia betonowa – płyta skateparku
Elementy  betonowe  projektowane  dla  planowanego  obiektu  wymagają  szczególnego
sposobu  posadowienia.  Projektuje  się  wykonanie  wzmocnienia  planowanej nawierzchni.
Wzmocnienie polega na usunięciu humusu, wykonaniu podbudowy, a na niej zbrojonej płyty
betonowej gr. 15 cm.

Płyta skateparku na poziomie ±0,00 powinna  się  znajdować  na  wysokości  10cm  powyżej
terenu. Stopień zagęszczenia warstw gruntu ID > 0,90.

• PODBUDOWA POD PŁYTĘ SKATEPARKU (od dołu):
- warstwa z piasku  – grubość 10cm   
- warstwa z  kruszywa  łamanego (np. tłuczeń betonowy) - grubość  25cm.

 • PŁYTA GŁÓWNA:
Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15
cm z betonu C35/45, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona dołem siatką

  8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm lub  zbrojoną  włóknami  polipropylenowymi, mieszanka∅
pół na pół, z włókien o dł. 38mm i 54mm, w ilości 0,9 kg/m3
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1. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m
× 5m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy
wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację
masą poliuretanową. 

2. Płyta musi posiadać spadki  w przedziale 1 - 2%, 
Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub
rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności
w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Fundamenty obiektów małej architektury – hamak, tablica informacyjna:

Zaprojektowano fundamenty punktowe lub prefabrykowane wg dostawy producenta, 

- zaprojektowano fundament punktowy 

- głębokość posadowienia podbudowy – min 0,95m poniżej poziomu terenu 

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru 

gruboziarnistego i tłucznia – warstwa min 30 cm, zagęsczona

- Podbudowa ze żwiru gruboziarnistego  

- Fundament klasy minimum C16/20

- osypka żwirowa i gruntem rodzimym czterostronna

W miarę możliwości stosować elementy prefabrykowane narzucone przez dostawcę.

Sposób  mocowania  innych  elementów  małej  architektury  –  śmietniki,  stojaki
rowerowe, ławki.

Zaprojektowano fundamenty punktowe lub prefabrykowane wg dostawy producenta, 

- zaprojektowano fundament punktowy 

- głębokość posadowienia podbudowy – min 0,35m poniżej poziomu terenu 

- grunt w przygotowanym wykopie należy stabilizować mechanicznie mieszanką żwiru 

gruboziarnistego i tłucznia 

- Podbudowa ze żwiru gruboziarnistego  

- Fundament klasy minimum C16/20

- osypka żwirowa i gruntem rodzimym czterostronna

3 Uwagi końcowe:

Wszelkie  prace  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  z
zachowaniem  obowiązujących  norm  i  przepisów  Prawa  Budowlanego,  a  także  pod
nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia.

Należy  stosować  materiały  i  wyroby  budowlane  mające  aktualne  Certyfikaty

l  K.6



Bezpieczeństwa, wymagane atesty oraz Świadectwa dopuszczające je do stosowania przez
Państwowy Zakład Higieny. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i  protokoły odbiorów
zachować do kontroli i odbioru. 

Transport,  przechowywanie,  zabudowa  i  montaż  wszystkich  urządzeń  i  elementów,
zgodnie   z   obowiązującymi   warunkami   technicznymi,   przepisami,   normami   oraz
obowiązującymi  przepisami  BHP  i  ppoż.,  dokumentacjami  techniczno  -  rozruchowymi
urządzeń i elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami producenta. 

Wszystkie roboty wykonywać ściśle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunków Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano  - Montażowych, pod nadzorem osoby
uprawnionej. 

Wszelkie  zmiany  w  projekcie  dot.  konstrukcji,  funkcji  i  materiałów  konstrukcyjnych  i
wykończeniowych,  mające  wpływ  na  parametry  techniczne  i  ostateczny  ogląd  wizualny
muszą być bezwzględnie ustalone z Inwestorem oraz z projektantami. 

Przed  przystąpieniem  do  prac  zobowiązuje  się  inwestora  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawcę robót planu BIOZ. Plan BIOZ
wykonuje  osoba  o  wymaganych  uprawnieniach  w  zakresie  BHP  jak  kierownik  budowy
lub osoba  wyznaczona  przez  niego.  Plan  BIOZ  należy  wykonać  dla  wszystkich  robót
wyszczególnionych w prawie budowlanym odnośnie BIOZ. Kierownik budowy ma obowiązek
określić i zapewnić bezpieczną organizację robót dla wszystkich prowadzonych prac. 

Inwestycje  należy  realizować  z  uwzględnieniem  wszystkich  wymagań  i  wytycznych
zawartych w decyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach. 
 Wymagane  jest  stosowanie  rozwiązań  systemowych  wg  wytycznych
dostawcy/producenta. 
 Wykonawca  zobowiązany  jest  w  swoich  projektach  roboczych  uwzględnić  wszystkie
niezbędne elementy. 

Roboty   budowlano-instalacyjne   muszą   być   prowadzone   z   równoległą   bieżącą
koordynacją międzybranżową.  Projekt  rozpatrywać  wraz  z  projektami  branżowymi.  W
wypadku  wątpliwości wymagane jest potwierdzenie projektantów. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  szczegółowego  zapoznania  się  z  dokumentacją
projektu.  Wszelkie niezgodności powinny być zgłaszane przed rozpoczęciem robót. 

Część rysunkowa i opis techniczny stanowi integralną całość - rozpatrywać łącznie. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
• Za prawidłowość wykonania odpowiada Wykonawca. 
• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych. 
• Polskie  Normy  (PN-EN),  instrukcje,  wytyczne,  świadectwa,  dopuszczenia  i  atesty

Instytutu Techniki Budowlanej. 
• Instrukcje,  wytyczne  i  warunki  techniczne  producentów i  dostawców stosowanych

systemów i materiałów budowlano-instalacyjnych. 
• Przepisy  techniczne  i  wytyczne  instytucji   kontrolujących  jakość  materiałów  i

wykonywanych robót. 
Wszystkie   stosowane  materiały   i   urządzenia  powinny  być  najwyższej   jakości   w
przyjętym standardzie. 

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY PODPIS

KONSTRUKCJA

projektant mgr inż. Jacek Kruszyński upr.nr POM/0344/PWOK/09
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzający mgr inż. Przemysław Napiórkowski upr.nr KUP/0091/POOK/05
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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4. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA NA TEMAT
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Temat – 
Budowa  toru  rowerowego  typu  'pumptrack'  i  skateparku  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą i urządzeniami małej architektury
Lokalizacja – 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska, 
jedn. 221002_4; obręb 0002, dz. nr 575/2
Inwestor – 
Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Opracowano –
02.04.2021

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY PODPIS

KONSTRUKCJA

projektant
mgr inż. Jacek Kruszyński upr.nr POM/0344/PWOK/09
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

adres: ul. Łowców 1, 80-175 Gdańsk

sprawdzający mgr inż. Przemysław Napiórkowski upr.nr KUP/0091/POOK/05
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA   

   
Temat – 
Budowa  toru  rowerowego  typu  'pumptrack'  i  skateparku  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą i urządzeniami małej architektury
Lokalizacja – 
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska, jedn. 221002_4; obręb 0002, dz. nr 575/2
Inwestor – 
Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

W  wyniku  zamierzonej  inwestycji  nie  powstaną  żadne  nowe  obiekty  kubaturowe.

1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem  opracowania  jest  Budowa  toru  rowerowego  typu  'pumptrack'  i  skateparku  wraz  z
infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami małej architektury

Zakres obejmuje: 
- roboty rozbiórkowe
- obrzeża betonowe, utwardzenia z kostki, szutrowe, betonowe i bitumiczne
- montaż urządzeń skateparku
- montaż urządzeń małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice z 
regulaminem, hamaki parkowe
- uporządkowanie istniejącej na terenie zieleni
- wykonanie trawników
w skład powyższych działań wchodzą:
- roboty porządkowe
- roboty ziemne, nasypy i wykopy nie przekraczające 2m
- budowa nawierzchni – szutrowejj, betonowej, bitumicznej
- roboty brukarskie
- roboty budowlane (wykonanie fundamentów pod urządzenia)
- roboty montażowe (montaż urządzeń)

1.2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
Przedmiotowa budowa realizowana będzie w 2 etapach.
Etap I – tor rowerowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Etap II  – skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementy łączące skatepark z torem
rowerowym.
W  pierwszej  kolejności  w  obu  etapach  zostaną  wykonane  prace  porządkowe  i  ziemne
(przygotowanie i ukształtowanie terenu, wyrównanie terenu, wykopy pod nawierzchnie, fundamenty),
wykonanie  nawierzchni,  wykonanie  fundamentów,  a  na  samym  końcu  montaż  urządzeń  małej
architektury oraz urządzeń skateparku. 
Możliwy jest podział na inne etapy wg. planu sporządzonego prze wykonawcę i Kierownika Budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
Na działce objętej inwestycją nie występują żadne obiekty budowlane.
3.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  MOGĄCE  STWARZAĆ  ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Na terenie znajdują się sieci i przyłącza, należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania
robót ziemnych.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH –SKALA I
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.
Przy realizacji przedmiotowych zamierzeń wystąpić mogą następujące zagrożenia: 
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- upadek pracowników z wysokości przy montażu urządzeń 
- upadek do wykonanych wykopów pod fundamenty
-  niebezpieczeństwo  dla  przebywających  w  sąsiedztwie  osób  –  upadek  materiałów,  narzędzi,
elementów konstrukcji z wysokości 
- ruch pojazdów transportowych przez tereny ogólnodostępne i w sąsiedztwie terenu.
- urządzenia elektryczne i mechaniczne zainstalowane i wykorzystywane na placu budowy.

5.  INFORMACJA  O  WYDZIELENIU  I  OZNAKOWANIU  MIEJSCA  PROWADZENIA  ROBOT
BUDOWLANYCH. 
Ogrodzenie terenu: 
Obecność nieupoważnionych  osób  może  powodować  bezpośrednie  zagrożenie,  zdrowia 
i życia osób nieupoważnionych znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz pośrednio dla
pracowników wykonujących roboty budowlane. 
Teren budowy wygrodzić ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 2 m. 
Barierki wykonywać z desek o szer. 15 cm i wys. 1,1 m. 

Ciągi i drogi komunikacyjne: 
Niewłaściwa  organizacja  ruchu  na  budowie  może  powodować  bezpośrednie  zagrożenie 
zdrowia i życia pieszych poruszających się na terenie budowy – zagrożenia mogą występować wokół
budynków sąsiednich  w  rejonie  transportowania  materiałów  oraz  na przedmiotowej  działce
podczas  prowadzenia wszelkich prac budowlanych. 
Zagrożenie  stanowić  może  również  ruch  pojazdów  samochodowych zaopatrujących budowę w
materiały budowlane.

Oznakowanie:
W miejscu widocznym umieścić tablicę  informacyjną,  zawierającą  między  innymi  numery 
telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za 
prowadzenie budowy.
Rozmieścić tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej. 
Umieścić znaki informacyjne o prowadzonych pracach na wysokościach.

6.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Na pracodawcy ciąży obowiązek zatrudniania tylko pracowników posiadających wymagane 
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Na   kierowniku   budowy   ciąży   obowiązek   przeprowadzenia   szkolenia   stanowiskowego,  z
omówieniem  szczególnych  zagrożeń  występujących  przy  wykonaniu  konkretnych  robót. 
Szkolenie  to  winno  być  przeprowadzone  przed  wysłaniem  pracowników  na  miejsce  pracy. 
Ważne jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie BHP  dla  pracodawców  i  pracowników
budowlanych  realizowane  były  według  programów dostosowanych  pod  względem  formy  i  treści
do   poszczególnych   rodzajów,   zagrożeń   i  uciążliwości  na  określonym  stanowisku  lub  grupie
stanowisk pracy. 
7.  SPOSÓB  PRZECHOWYWANIA  I  PRZEMIESZCZANIA  MATERIAŁÓW,  WYROBÓW  I
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.
Podczas   robót   przy   preparatach   chemicznych   chemii   budowlanej   należy   używać
przewidzianych dla danego rodzaju robót w przepisach BHP strojów ochronnych, 
Należy  przestrzegać  zasad  transportu  elementów  i   materiałów,  zabezpieczyć  przejścia do
stanowisk przed spadającymi z wysokości przedmiotami.
Materiały  składować  w  niedostępnym  dla  osób  postronnych  miejscu  zgodnie  z  zaleceniami
producenta i wymaganymi oznaczeniami.
Na terenie budowy należy wyznaczyć i utwardzić teren pod składowanie materiałów budowlanych.
Materiały drobnicowe układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 metry i dostosować do ich
wytrzymałości. Stosy materiałów workowanych układać krzyżowo  w wysokości nie przekraczającej
10 warstw.

8.  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ
I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,  UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJĘ  NA  WYPADEK
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POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.
-  pracownikom  należy  zapewnić  szkolenie  w  zakresie  BHP  przy  pracy  i  postępowania 
w sytuacjach zagrożeń i wypadków, 
-   pracodawca winien  zapewnić  wyposażenie  pracowników w sprzęt  i  środki  ochrony  osobistej,
zabezpieczającymi  przed  skutkami  zagrożeń.  Pracowników  zobowiązuje  się  do  stosowania tych
środków, 
-  przy pracach na wysokości poniżej 4 metrów roboty  należy prowadzić z drabiny zabezpieczonej
przed poślizgiem lub rozsunięciem
-  rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy, 
-  egzekwowanie  od  pracowników  stosowania  ochrony  zbiorowej  oraz  sprzętu  ochrony 
indywidualnej, 
-  umieszczenie znaków informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokościach, 
-  wydzielenie ciągów komunikacji i miejsc pracy oraz ich oświetlenie, 
-  zabezpieczenie wykopów, otworów i szachtów, miejsc niebezpiecznych i nieoświetlonych, 
-  podczas   robót   przy   preparatach   chemicznych   chemii   budowlanej   należy   używać
przewidzianych dla danego rodzaju robót w przepisach BHP strojów ochronnych, 
-  należy  przestrzegać  zasad  transportu  elementów  i  materiałów,  zabezpieczyć  przejścia do
stanowisk przed spadającymi z wysokości przedmiotami,
- wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  winny  być  technicznie  sprawne,  pozostawać  pod fachową
kontrolą   określonego   mechanika   i   elektryka   i   były   użytkowane  zgodnie   z  instrukcjami
producentów.
-  dojazd  straży  pożarnej  jest  zapewniony  przez  istniejące  drogi  pożarowe.  Wszelkie  urządzenia
gaśnicze i sprzęt p.poż winny zostać rozmieszczone na budowie w miejscach wskazanych przez
Kierownika Budowy. 
-  jakikolwiek wypadek na terenie budowy należy zgłosić do właściwego Inspektora BHP
- Kierownik budowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do działania wykonać szczegółowy plan
BIOZ obejmujący wszystkie aspekty prac podczas realizacji niniejszego projektu.

9. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW BUDOWY I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH
DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ:
Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  przed  przystąpieniem  wyznaczyć  odpowiednie  miejsce
przechowywania dokumentów – np. pomieszczenie/kontener socjalny.

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY PODPIS

KONSTRUKCJA

projektant mgr inż. Jacek Kruszyński upr.nr POM/0344/PWOK/09
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzający mgr inż. Przemysław Napiórkowski upr.nr KUP/0091/POOK/05
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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5. OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Oświadczenie zgodności

Oświadczam, że projekt:

Temat –
Budowa  toru  rowerowego  typu  'pumptrack'  i  skateparku  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą i urządzeniami małej architektury
Lokalizacja –
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 
jedn. 221002_4; obręb 0002, dz. nr 575/2
Inwestor – 
Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Opracowano   – 
02.04.2021

powyższy  projekt  budowlany  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY PODPIS

KONSTRUKCJA

projektant mgr inż. Jacek Kruszyński upr.nr POM/0344/PWOK/09
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzający mgr inż. Przemysław Napiórkowski upr.nr KUP/0091/POOK/05
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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6. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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