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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Przedmiotem niniejszej ogdélnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét budowlanych przy remoncie stacji uzdatniania wody i budowie zbiornikéw
retencyjnych wraz infrastrukturg towarzyszaca w Jabtowie
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawiajacy — Gmina Starogard Gdanski
2) Instytucja finansujaca inwestycje Gmina Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9
3) Wykonawca : Bedzie wytoniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zaméwieniach
Publicznych
4) Zarzadzajacy realizacja umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) :
5) Organ nadzoru budowlanego — PINB Starogard Gdanski.

1.3 Charakterystyka przedsigwziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Obiekt bedzie peic funkcje technologiczne magazynowania uzdatniania wody.

1.3.2 Ogdlny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robot:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,
- roboty murarskie,
- roboty tynkarskie
- roboty dekarskie,
- izolacje cieplne,

- roboty ptytkarskie
- roboty stolarskie,
- roboty malarskie,
- utwardzenia,

- instalacje wodno-kanalizacyjne

1.3.3 Zakres robo6t przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach.
Szczegbtowy zakres robot okreslony bedzie w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robét.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych:
- projekt budowlany

- projekt techniczny,

1.4.2 Spis szczegbétowych specyfikacji technicznych:

- SST roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- SST rob6t betonowych,

- SST robo6t murarskich,

- SST robé6t tynkarskich,

- SST wykonywanie pokry¢ dachowych,

- SST izolacje cieplne,

- SST ktadzenie ptytek,



- SST roboty w zakresie stolarki budowlane;j,

- SST robét malarskich,

- SST w zakresie utwardzen kostka betonowa,

- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji
- dokumentacja projektowa, przedmiar robdt,

1.4.4 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej,
b) plac utwardzony wraz z infratsruktura towarzyszaca,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane

z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia tech-
liczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny

1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotéw sktadajacych
si¢ na calos$¢ uzytkowa.

1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze

obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.5.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.5.24. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez zarzadzajacego



realizacja umowy ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy

1.5.25 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy .

1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.28. polecenie zarzadzajacego realizacja umowy- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.5.31. przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.32. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34 . zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym - wyznaczona przez Zamawiajacego,
( np. inspektor nadzoru inwestorskiego), upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang
poprawione przez wykonawce¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie



zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez
personel Wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunig¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sig¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materiatéw i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym - projekcie zagospodarowania terenu

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi poda¢ wszystkie wymagania i
dane niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w szczegdlnosci:

okres$lenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

(z zalgczeniem planu okreslajacego jego granice),

informacje o mozliwos$ciach korzystania z mediéw,

niezbedne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materialéw 1
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje rob6t jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.



Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji 1 urzagdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac¢ zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materialéw, ktére wptywaja
na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ po§wiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow



zamawiajacy musi uzyskac aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji nast¢pujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robdét,
2) szczegbétowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robaét.
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany spos6b
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

2.3.3 Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczeg6lowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie giéwnych obiektéw 1 zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujacy:



- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy .

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku

materialow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu 1 przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i cz¢stotliwos$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bgda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne
dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzys$cie numerowane, oznaczane
1 datowane przez zarOwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy,
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy
- dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy ,
- daty zgtoszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,
- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na
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czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce¢ powinny by¢ na biezagco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy . Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy ,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robd6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy s3:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robot,
- opinie ekspertéw i konsultantéw,
- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i
odpowiedzialnoscia kierownika budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde
z3danie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze bedg przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzagdzen wspoétzaleznych ze
sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementow,
dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacije:

- nazwa inwestycji,

- nrumowy,

- 1los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okres$lenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

- data przekazania.
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy , w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
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okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robdt moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy .

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacjg umowy .

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy 1 kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gldéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznoéci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

a) instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscia
smarowania

b) wykaz zalecanych czg¢s$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

c¢) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujacych i
alarmowych

el

O XA A
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d) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego )

Zarzadzajacy realizacja umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

4. MATERIALY [ URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzagdzajagcemu realizacjg umowy . To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona
jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta nie begdzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajag one wymagania odpowiedniej
szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wiaczajac te, ktére zostalty wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczg¢ciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacjge. Wykonawca begdzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j.

4.2 Kontrola materialéw 1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe
do aprobaty jakos$ci danej partii materiatéw.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i1 urzadzen przez zarzadzajacy realizacja
umowy , wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacy realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robdét.

4.3 Atesty materialéw i urzadzen.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy , bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie 1 sklfadowanie materiatow 1 urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde;j
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatlow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materialty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy
materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
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harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu rob6t, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy . Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy , w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jakosci materialéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoS$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy $swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie préobek
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
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materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy . Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprze¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggni¢cia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw 1 dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i
uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw roboét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
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zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie 1 terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Dlugosci 1 odlegtosci pomig¢dzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére
maj3 by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych 1
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady odbioréw robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci 1 jej wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1 normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm 1
przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu rob6t sg wyszczegdlnione w kazdej
szczegblowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okres§lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robot nazwy wtasne

( pochodzenie, producent, itp. ) majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki,
ktory ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy
przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakosc¢ nie moze byc¢ gorsza od
jakosci okreslonego produktu, oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZN E
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200-0)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.
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Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét ziemnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot: - -
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych kat. III - V
- wywiezienie nadmiaru ziemi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji

umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Technologia robét ziemnych polega na wykonaniu wykopow o réznych formach i wymiarach

przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce i

uformowanie nasypu zgodnego z celem 1 przeznaczeniem budowli ziemnej. Budowle ziemne

dzieli si¢ na trzy grupy w zaleznos$ci od ich przeznaczenia. Sg to:

1) Budowle ziemne czasowe ulegajace zasypaniu po zrealizowaniu rob6t budowlanych lub
instalacyjnych, sposrdd ktérych nalezy wymienic:

- wykopy pod obiekty budowlane,

- rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych,

2) Budowle ziemne state, ktérym nadaje si¢ okreslone trwate ksztatty i wymiary,

3) Roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych
obiektow przez uzyskanie wymaganych poziomow.

Wykopy klasyfikuje si¢ stosownie do ich wymiaréw jako:

- szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m 1 nieograniczonej dtugosci,

- wasko przestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub réwniej 1,5 m i nieograniczonej
dtugosci,

- jamiste o szerokosci i dtugosci dna lub $rednicy mniejszej lub réwnej 1,5 m.

Charakterystyka gruntéw i ich klasyfikacja

Klasyfikacjg gruntéw do celow budowlanych uwzgledniajaca ich cechy fizyczne,
wytrzymatosciowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje si¢ norma PN-86/B-02480. Ze wzgledu
na mozliwosci techniczne wykonania rob6t ziemnych stosuje si¢ podziat gruntow na kategorie
uwzgledniajace stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku. Dla uproszczenia w
specyfikacji przyjeto podzial gruntéw na cztery zasadnicze kategorie. Sg to:

Kategorie I -1, do ktérych zalicza si¢: gleby uprawne z darnig lub korzeniami grubosci do

30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.
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Kategoria III, do ktérej zalicza si¢: gleb¢ uprawng z korzeniami grubosci ponad 30 mm, glin¢
wilgotng — twardoplastyczng i plastyczng, it wilgotny twardoplastyczny, less potzwarty,
madre gliniasta, namuly rzeczne gliniaste, nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu lub lessu z
gruzem z odpadami drewna, pospétki, piasek gliniasty pétzwarty, torf z korzeniami grubosci
ponad 30 mm, zwir.

Kategoria IV obejmujaca gling wilgotng pétzwartg i zwartg oraz zwatowg z gltazami do 10%
objetosci, it mato wilgotny pétzwarty 1 zwarty, less suchy, nasyp zlezaty z gliny, it z gruzem
lub odpadami drewna, otoczaki o $rednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke
zwarta.

Wyréznia si¢ rowniez podzial na dwa rodzaje gruntéw pod wzgledem nasycenia woda:

- grunty suche lub normalnej wilgotnosci,

- grunty mokre.

Roboty wykonywane w mokrych gruntach nalezy wycenia¢ wedtug indywidualnych
projektéw z uwzglednieniem robdt drenazowych, wzmacniajacych i zabezpieczajgcych.
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunig¢tych blokach, ktérego prébki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: gdzie:

pd — /wg projektu/ gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru: gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10- $Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zielen przeznaczong
Do pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed mozliwo$ciag uschnigcia.
Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot przy udziale Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ziemnych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. MATERIAtLY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonanie wykopow materiaty nie wystepuja

2.2. Sktadowanie materialow

Zebrang ziemig¢ roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy
sktadowa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwos$cig zmieszania z
innymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

Maszyny do robét ziemnych.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci spo$réd maszyn do rob6t ziemnych mozna

wyroznic:

- maszyny do odspajania gruntéw z mozliwos$cig ich przemieszczenia na niewielkie
odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia
oddzielnymi maszynami; do maszyn tych zalicza si¢ wszystkie koparki jedno- lub
wielonaczyniowe oraz fadowarki i spycharko-tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania
wraz z mozliwoscia uktadania gruntu w nasyp lub zwatke¢; do maszyn tych zalicza si¢
zgarniarki wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza si¢: spycharki, koparko-spycharki, réwniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenosniki tasmowe, wyciagi
pochyte, czyli skipowe, zurawie o matym udzwigu),

- maszyny do poziomego transportu (r6znego rodzaju srodki transportowe, poczawszy od
taczek az po wagony kolejowe),

- maszyny do rob6t pomocniczych, czyli do zagegszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),



spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.
Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wigkszej uniwersalnosci nalezy
traktowac jako ramowy.
Zdjecie warstwy darni za pomocg spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw nie nalezy
wykonywac prac za pomocg spycharek podczas opadéw atmosferycznych.
Wykopy nalezy wykonywac przy uzyciu koparek do giebokosci ok. 30 cm powyzej poziomu
posadowienia. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci, nie
dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w sgsiedztwie wykopu oraz pod
dnem wykopu, jak réwniez do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Pozostaty grunt wybrac rgcznie
przy uzyciu topat. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw
Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dow6z materiatow
na budowe. Transport winien odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ogdlne zasady prowadzenia robét ziemnych:

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

w szczegOllnosci z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejagcego

uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby

geodezyjne 1 wynikami badan geotechnicznych,

Roboty ziemne, w zaleznos$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujagcymi metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzgtu i maszyn,

- reczno - mechaniczng, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw
wydobywczych nastgpuje recznie, transport zas na odktad lub $rodki transportowe
mechaniczne, za pomocg transporteréw tasmowych, wyciaggdéw skipowych, lekkich zurawi,

- reczng, w ktérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg mi¢sni ludzkich i za pomoca
narzedzi,

Dobér metody lub wykonanie robét jednocze$nie kilkoma metodami zalezy od ilo$ci robot i

warunkow, w jakich maja by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od

przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nast¢gpujacych
ogolnych zasad i warunkéw technicznych:

- spody wykopéw w przypadku nieumyslnego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem,
lecz powinny by¢ wypelnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem;

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie 1 mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania si¢ skarp,

- do wykonywania nasypéw nalezy uzywac gruntéw takich, jak: piaski, zwiry, piaski
gliniaste, skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynno$ci mniejszej niz 65; nie
wolno stosowac¢ do tych konstrukcji torfow, gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy

spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. zabezpieczeniu nasypu,
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- przy zasypywaniu wykopow, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajacej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

- nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopow gruntéw zamarznigtych, torféw, darniny, itp.,

- nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

- wysokos¢ nasypu i szeroko$¢ jego korony powinna by¢ wigksza od zatozonej (ze wzgledu
na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

- nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gltgbokosci wykopu i
obcigzenia naziomu,

5.3.Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (bliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gltgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozna nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usuni¢ta recznie, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z
zarzadzajacym realizacja umowy celem podjecia odpowiedniej decyzji.

5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki.

Wykonawca moze przystagpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po

uzyskaniu zezwolenia zarzadzajacego realizacjag umowy , potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych,

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rOwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm,

- catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu, powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js=0.9 wedlug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych,

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa,

- catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu, warstwa powinna by¢ stata na cate;j



powierzchni rzutu obiektu,
- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0.98 wedlug préby
normalnej Proctora.

5.5. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia

zarzadzajacego realizacja umowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatléw budowlanych i $mieci,

- uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0.25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

- 0.40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni_
Js=0.95 wg préby normalnej Proctora,

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
spos6b nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Podktady
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podkiadu
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposéb i jako$¢ zageszczenia

Doktadno$¢ wykonania wykopow
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie
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powinny by¢ wieksze niz 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowow
odwadniajacych, +4 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

+15 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

+5 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:
- analiz makroskopowych,
- wilgotnosci gruntu,
- maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowego 1 wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zaggszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego,
W przypadku natrafienia na grunty miekkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania
szczegbtowe przez jednostke do tego uprawniong.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry winien by¢
dotaczony do dziennika budowy. Pobieranie probek z gruntu i badanie gruntéw powinny byc¢
zgodne z odpowiednimi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiar6w rob6t
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawga dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét .

7.2. Jednostka obmiaru jest:
- 1 m3 kubatury wykopu

Obliczanie objgtosci robdt ziemnych.
Objetosci robot ziemnych oblicza si¢ wedlug przekrojéw poprzecznych i profili podtuznych
wykop6w 1 wyraza si¢ w m3 gruntu rodzimego.
W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby srodkéw transportowych,
wydajnosci sprzetu mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zalozeniach
szczegblowych projektu nasypdw, objetosci robét kubaturowych oblicza si¢ z
uwzglednieniem wspotczynnikow spulchniania lub zageszczenia. W przypadku dokonywania
pomiaréw robot juz wykonanych lub w trakcie wykonywania ilo§ci gruntu obmierza si¢ w
stanie spulchnionym na odktadach lub srodkach transportowych, a w celu ustalenia
faktycznych objetosci robo6t ziemnych stosuje si¢ wspotczynniki zmniejszajace, zalezne od
kategorii gruntu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Koncowe odbiory robét ziemnych.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu

odnotowac tez wyniki badan wszystkich préb oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawcza dokumentacj¢ rysunkéw, w tym rysunki przekrojéw miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow
nachylenia skarp i spadkéw,

- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenia jakoSciowe,

- analiz¢ wynikéw badan,
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- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét. Odbiér

koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu rob6t ziemnych i

potwierdzony protokolem zawierajagcym oceng ostateczng robét i zatwierdzenie ich przyjecia.

Fakt dokonania odbioru koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem odktadu lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Podktady — ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu,

- przew06z na wskazana odlegtos¢,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo

ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Czes¢ 1.
Wyd. 4.Arkady, Warszawa 1989.
Wytyczne wykonywania rob6t budowlano -montazowych w okresie obnizone;j
temperatury. ITB, Warszawa 1971.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntow
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BETONOWANIE

(Kod CPV 45262300-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone i nie
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t betonowych:
- plytyistopy fundamentowe zbrojone
- Sciany betonowe
- podktad betonowy
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych 1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie 1 ukladanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktoérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;]

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujace dokumenty:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych.

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje¢ kruszywa.

4. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2.MATERIALY
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2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materialy do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Ptyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5.
2 Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmienne;j
dtugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajagcych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie §rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujgcym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie glowne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo
Zatozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WITWO rozdzial
6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Zawartos$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
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krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
1 famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wiecej niz
15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos$¢ 5 razy wicksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajagcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i1 przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sklad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy . Do transportu mieszanki betonowe;j
1 cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢
wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
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5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi 1 poziomOw oraz
zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i
wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usung¢ luzng ziemig.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spelnial warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiar6w wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywaé polgczenia
szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnegtrznych naroznikach $cian i1 ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa Obudowy, gniazda, okapy, otwory,
wngki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztaltowa¢ zgodnie z projektem. Przed
polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych. Mozliwo$§¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw
okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawag do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione
na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym
warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy .

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie 0Czyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtoérnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkéw.
B. Deskowania wykonywanych elementéw powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy .
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne
z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budow¢ wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
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kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami 1 zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdty giecia, zestawienia
stali 1 uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy
okresli¢ nast¢pujace elementy: wymiary, przekroje, odstgpy, uktad i liczbg pretow, oraz
polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowe;j
bez odwotywania si¢ do szczegétowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety muszg by¢ gigte na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujacg otuling betonow3 stali
zbrojeniowe;j:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- plyty: 40 mm
- §ciany, belki: 40 mm.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie
zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$
dodatkowej wigzki pretdw musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokéw otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia
zarzadzajacego realizacjg umowy . Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest
dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu
wbudowania nalezy uzgodnic to z zarzadzajacym realizacja umowy.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu znajdujacej si¢ w poblizu
budowy lub przygotowuje si¢ mieszanke na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawniong osobe. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac¢
dostarczone zarzadzajacemu realizacjag umowy . Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacjg umowy .
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniajg wszystkie wyzej wymienione
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wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i1 trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacjg umowy , dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane
zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60
w proporcjach wagowych, chyba ze zarzadzajacy realizacja umowy wyda inne pisemne
instrukcje. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m3. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Posadzki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowe;j,
ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw.

Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosic¢
180 kg. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy .

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzgdzajacego realizacjg umowy , w celu sprawdzenia deskowan, otworéw i
innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowani, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie
dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzagdzen wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé¢ wszystkie drewniane deskowania.

5.4.3. Zaggszczanie betonu
Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszczenia pracownik
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obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawarto$¢ wody oraz opdzniajagce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i
uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszank¢ podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej
nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego
realizacja umowy . Beton zniszczony przez przemarzni¢cie musi by¢ usunigty 1 zastagpiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.
Powierzchnig¢ starego betonu nalezy skuc 1 oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez
zarzadzajgcego realizacja umowy .. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzacego
powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdlnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta S$rodkéw wigzacych
dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode¢
zarzadzajacego realizacjag umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢
zarzadzajagcemu realizacja umowy o do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajagcymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc
wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypelnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypelniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamdéwieniem
materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektdre srodki wigzace nie nadajg si¢ do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z
przedstawicielem producenta srodkéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystagpieniem do prac
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji.



5.4.7. Prace wykonczeniowe

Wykonczenia podiég:

Podlogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ §wiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic¢ i ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materialéw metalowych oraz innych srodkéw
powodujacych zabrudzenie.

5.4.8. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.
Sciany
1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest
na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na calej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Ptyty, ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wazniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.9. Pielggnacja betonu
Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w
ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcemu realizacja umowy .
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W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
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specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielgegnacji uzywac
tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usuni¢ciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.
Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczatlo obecnosci $rodka, stosowaé srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych Srodkéw z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysziosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢
na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy .

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzgdzajacym realizacja umowy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Szalunkéw,
- Zbrojenia,
- Cementu 1 kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu 1 jego zawibrowania,
- Doktadnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytwdérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcOw, producentéw, podwykonawcéw 1 wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dzialem. Wytwornia
betonu musi prowadzi¢ biezacag dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiar6w rob6t
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawga dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m3 kubatury ptyt fundamentowych,
- 1 m2 $ciany betonowe;j
- 1 m2 podktadu betonowego.



38

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbgednych materialéw i innych czynnikéw produkcji.
- Wykonanie 1 rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia.
- Dostarczenie 1 ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziatl 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

PIECRVRN

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét murarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t murarskich: -
- wykonanie $cian dziatowych
- utozenie nadprozy
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robo6t murarskich: urabianie zaprawy, murowanie, roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczy nast¢pujace dokumenty:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja budowy.

2. Sktad zaprawy cementowo- wapiennej i granulacje¢ kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czgsci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.

3. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p.4.
2.2 Bloczki waspienno-piaskowe, betonu komérkowego

Materialem zastosowanym do wykonania §cian sg silikaty wapienno-piaskowe, betonu
komérkowego . Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach
drewnianych lub paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem.
Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i pekniec

Pustaki dostarczone na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom

2.3 Prefabrykowane nadproza L - 19
Materialem zastosowanym do wykonania nadprozy begdg prefabrykowane nadproza zelbetowe L
—19. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinny by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do
1,80 m na poziomych podktadach drewnianych lub paletach tak, aby nie miaty kontaktu z
gruntem (minimum 10 cm nad nim). Miedzy poszczegdlnymi warstwami zastosowac przektadki
drewniane, ktére muszg by¢ umieszczone doktadnie jedna nad drugg w linii pionowej, jak
najblizej miejsc podparcia prefabrykatow w konstrukcji obiektu. Grubos¢ przektadek powinna
by¢ wigksza od wystajacych uchwytéw montazowych.
Nadproza nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknie€.
Nadproza dostarczone na budowe¢ muszg posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajagce normom
(PN-60/B-82251).

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatna do picia, niedozwolone
jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe
- marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
- przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu
Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych nalezy stosowac :
- cement portlandzki 25 lub 35 czysty lub z dodatkami
- wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktére powinno tworzy¢ jednolita,
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN-
65/6733-02)
-drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanOw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach
do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.6. Dodatki do zapraw.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez zarzadzajgcego realizacja budowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez
zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbgdny do wykonania robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t murarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2 . Mury z elementéw murowych z betonu komérkowego
Mury z nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 771-2:2011

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm

5.2.2 Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-
10mm

5.3. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej:

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zapraw¢ przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogélne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacja budowy. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
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wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i1 zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezace]
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢
wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowaé mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastgpnie dodaje si¢ wode
w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy
rozrobic¢ je z woda, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozcienczonego wapna.
Cato$¢ mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.3.2 Badania materiatéw i zaprawy cementowo- wapienne;j.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3.3 Uktadanie zaprawy.
Przed przystapieniem do murowania nalezy usuna¢ z podloza kurz, sadzg, substancje tluste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawy powinny by¢ uzyte w ciggu 2 godzin od czasu ich
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajagca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczac¢ do przekroczenia przez zaprawe
podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikni¢cia podwyzszenia temperatury
zaprawy nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ jej sktadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno uktadac na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadac
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznig¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacjag umowy co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i calty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw
i zamOwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i1 przekonsultowac z zarzadzajacym realizacja umowy .

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t murarskich.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadac
nastepujagcym wymaganiom co do tolerancji: Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekraczaé
20 mm na calej powierzchni sciany. Odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi

nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej wysokosci $ciany. Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na
dlugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bgdzie podstawa do odmowy przyjecia
prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny



wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny i1 sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

- sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi muru

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru

- sprawdzenie liczby uzytych poléwek cegty

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania muréw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
wymaganiami wg PN-68/B-10020 lub (oraz) PN-68/B-10024. W przypadku gdy
zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot murarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralna cze$cig dokumentacji
projektowej. - jednostka obmiarowa jest [m2] muru o odpowiedniej grubosci lub [m3]

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PELATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robodt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9
8.1 . Odbidér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych rob6t
wykonczeniowych, poniewaz podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr polega
na sprawdzeniu :
- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg techniczna z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
budowlanych
- zgodnosci wykonania z odpowiednimi normami ( PN-68/B-10020 i PN-68/B-10024)
- wynikéw badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
- ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma si¢ wynik dodatni, nalezy mury uznad
za wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikow jest negatywny, nalezy
rozebra¢ mur i ponownie wykona¢ roboty murowe.
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8.2 Podstawg ptatnosci s ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmujg :

— dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy

- obmurowanie nadprozy

- wymurowanie $cianek z cegly

- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan

—uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdélowo ustalone w
umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-60/B-82251 — Nadproza zelbetowe
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-EN 771-2:2011 ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cz¢s¢ 2: Elementy murowe
silikatowe”
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komdérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komoérkowego. elementy drobnowymiarowych
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

(Kod CPV 45410000-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
realizacji rob6t tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét tynkarskich:

- wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. III jak i
zewnetrznych wypraw tynkarskich

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami 1 Og6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem

robét tynkarskich:

przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej,

uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,

roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sktad zaprawy cementowej i granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czgsci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowo- wapienne;j.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone s tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatléw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2. Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, ggstos$¢
pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wiasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymatos¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
prébek zarobionych wodg wodociggow3 i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawartos$¢ siarczanOw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej.
W miare¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez
zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
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nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej.
5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej skiadu.

Zaprawg przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnos$ci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji
zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
Zaprawg¢ nalezy przygotowac¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nast¢pnie dodaje si¢ wode w ilosci
odpowiedniej do zagdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobic¢ je
z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypac¢ do rozcienczonego wapna. Cato$¢ mieszac
az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkéw wewnetrznych).
Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze substancje tluste, a
spoiny mi¢dzy pustakami powinny by¢ wyskrobane do gtebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajagca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw.
Tynki kat. III nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu 1 gtadzi
jednolicie gtadko zatartej.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robét tynkarskich.
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Roboty tynkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm na calej dtugosci taty
dt. 2m (kat. IT ) 1 nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej dt. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m (kat. II ) 1 nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. IIT ).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 4
mm na I m i nie wigcej niz 10 na calej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi(kat. IT ), nie wigksze niz 3 mm na 1 m na calej powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi (kat. III ).

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skiadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zaprawy cementowej powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢
zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowg na koszt wykonawcy.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuni¢ty. Przed rozpocze¢ciem napraw
1 zamOwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zapraw,

- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia zapraw,

- Doktadnos$ci wykonania tynkéw (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).
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W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji robét i1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okresSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 $ciany otynkowane;.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot
tynkarskich. Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cena okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbgdnych materiatow 1 innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo- wapiennych kat. IT w budynku
gospodarczym,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. IT w budynku mieszkalnym,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. III w budynku
mieszkalnym,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie — bedacych
wlasnos$cig wykonawcy — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegblnosci:

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkéw zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betondéw.
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SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

(Kod CPV 45261210 -9)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

realizacji rob6t dekarskich, wraz z ociepleniem styropapa 20 cm
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robdt dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatléw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t dekarskich wykonywanych na
miejscu.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa docieplenie wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
- demontaz i rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
- pokrycie papa zgrzewalng,
docieplenie styropianem laminowanym papa
- obrébki blacharskie z blachy powlekanej i papy
- rynny i rury spustowe z blachy powlekane;j
Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
Specyfikacja Techniczng .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Specyfikacji Techniczne;j
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriéw,
- Przygotowanie i montaz rynien, rur spustowych i opierzen,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktdéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegélnych elementéw
pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czgéci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

4. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogéblne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej
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2.2.1. Papa
- papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka,
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego. Wymagania podstawowe
- gramatura osnowy — 250g/m2
- grubos¢ —5,2 +/- 0,2
- Papa modyfikowana SBS, podktadowa o grubo$ci 4 mm.
Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy
izokliny wykonane ze styropianu oklejonego papa lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach
10*%10 cm
plyty styropianowe laminowane papg asfaltowa na welomie z witdkien sztucznych, ptyty laminowane
jednostronnie.

2.2.2. Ptyty styropianowe
- plyty styropianowe laminowane papg asfaltowa na welomie z widkien sztucznych, ptyty laminowane
jednostronnie.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy
orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciagéw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie
beda narazone na uszkodzenia. Po ich ztoZzeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powloka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca
powinien posiadac atesty i certyfikaty jakos$ci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére
powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych roboét i
przepis6w BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Techniczne;j

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét dekarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej

5.2. Przygotowanie dachu.
Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240,
w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
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Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza tata kontrolng o
dtugos$ci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca skosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3. Krycie dachu papa.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

*  +5°C w przypadku pap oksydowanych
* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed

zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, hakéw rynnowych i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw,
swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy

wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza masa mozliwos¢

osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby

nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez

wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie
jest to mozliwe przewidzie¢ wicksze spadki.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ wmiejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwéch
koncéw do $rodka. Miejsca zakladéw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Do kladzenia papy mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu oraz wymaganiami szczegétowymi dla

danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyklad : tynkowaniu
kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na
ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw
do obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze
wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy as-faltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac
watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢
wyplyw masy o zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wypltyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

* poprzeczny 12-15 cm.

e podtuzny 8 cm
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdlnag staranno$cia . Po ulozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady
(zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lelezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
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Plyty styropianowe przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej stropow i stropodachéw. Stosuje
si¢ je od strony zewng¢trznej stropodachdw.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na niepalnych podtozach np.: z blach fatdowych, ptyt
zelbetowych, na juz istniejacych pokryciach papowych.

Nachylenie potaci dachowych z zastosowaniem ptyt styropianowych nie powinno przekraczac¢ 20%.

na podtozu betonowym

Podloze powinno by¢ suche, czyste i zagruntowane asfaltowa emulsjg anionowa.

Na zagruntowane podtoze nanosi si¢ lepik asfaltowy na goraco, a nastepnie dociska ptyty izolacyjne

na istniejgcym pokryciu papowym

Podloze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentualne fatdy nalezy
zlikwidowa¢, naderwane fragmenty pap podkleic.

Na podtoze nanosi si¢ lepik asfaltowy na goraco, a nast¢pnie dociska plyty izolacyjne PS.

na podtozu z blachy fatdowe;j

Lepik rozprowadza si¢ na powierzchni ptyt, a nastepnie strong pokryta lepikiem dociska do podtoza i do
bokéw plyt juz utozonych.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, §ciany, krokwi lub tat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe. Rynny wsunaé
w haki i odpowiednio potaczy¢ na zlaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez umieszczenie
pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciagna¢ linke.
Zakladanie tacznika na polaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze¢$¢ rynny. Nastgpnie nalezy zagiac przedni zaczep tacznika
w dot 1 obréci¢ go do rynny oraz zamkng¢ tacznik mata klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od
odleglosci pomiedzy Sciang a rynna. Nast¢pnie nalezy zamocowa¢ obejme¢ odpowiednia do materiatu
sciany. Sa dwa typy obejm: dla §cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy
zamontowac¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wziag¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuni¢te na okoto 50 mm. Obejma
powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczgciem napraw i
zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materialéw oraz uzyska¢ pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Doktadnosci wykonania rob6t dekarskich,
- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
- Estetyki wykonania robét dekarskich.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia rob6t
dekarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do rob6t dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i
certyfikatow materialéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Podstawa
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dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest

zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 pokrycia dachowego, opierzenia
- 1 mb orynnowania budynku.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej . Odbidr

rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania rob6t dekarskich. Podstawa ptatnosci sa

ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze

robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okres$lony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw robét dekarskich.
- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
- Montaz orynnowania dachu.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscia wykonawcy — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczeg6lnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

IZOLACJA CIEPLNA

(Kod CPV 45321000-3)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robo6t przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét dociepleniowych:
- ocieplenie Scian zewng¢trznych styropianem EPS 70, EPS 100
- wykonanie tynkéw zewng¢trznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dociepleniowe jakie wystgpuja przy realizacji

umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
nastepujacych robdét:

- ocieplenie $cian zewn¢trznych styropianem EPS 70,

- ocieplenie cokotu EPS 100,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktoérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materialéw wyszczegSlnionych w dalszej czeéci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czegsci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
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2.2.1 Styropian

Do ocieplenia $cian nalezy zastosowac styropian frezowany FPS-70.

Po przywiezieniu na budowe powinien by¢ sktadowany na podktadach drewnianych lub paletach
w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych benzol, terpentyne i
oleje mineralne poniewaz substancje te sg jego rozpuszczalnikami.

Styropian powinien by¢ w plytach, ktére nie mogag by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami
(ZN-65/MPCH/05-5228).

2.2.3 Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkéw zewnetrznych nalezy zastosowa¢ gotowy tynk mineralny . Po
przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ skltadowany na drewnianych podktadach lub
paletach w pomieszczeniach zamknigtych, w ktérych nie ma wilgoci. Worki mozna uktadac
warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na wolnym
powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi
jego zastosowanie do w/w robét. Sprawdzi¢ réwniez nalezy maksymalny termin jego uzycia i
sciSle si¢ do niego stosowaé. Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
producentéw zgodne z normami.

2.2.4 Materialy uzupetniajace

3.

Uzupetnieniem zastosowanych materialéw s3: metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu,
siatka wzmacniajaca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

4.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t dociepleniowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robat.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ocieplanie i wykonanie tynkow na $cianach zewnetrznych erkla.

Prze przystgpieniem do ocieplania Scian styropianem nalezy z ich powierzchni zewngtrznych
usung¢ wszystkie wystajace elementy tak, aby plaszczyzny S$cian byly gtadkie. Styropian
nalezy mocowac do $cian na klej do styropianu 1 dyble plastikowe w ilosciach zalecanych przez
producenta tych materiatéw. Styropian ukiada¢ warstwami od dolu do goéry zwracajac
szczegblng uwage na szczelno$¢ i doktadnos¢ przylegania ze sobg sgsiednich ptyt. Podczas
montazu ptyt wszelkie naddatki styropianu usuwaé¢ odpowiednimi narzgdziami (ptyt
styropianowych nie wolno tamac¢). Odpady sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach a po
zakonczeniu robdt nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie wolno ich pali¢). Po catkowitym
zakonczeniu mocowania ptyt na styropian nalezy nalozy¢ podktadowa mase¢ tynkarska, w
ktorej nalezy zatopi¢ plastikowa siatke wzmacniajacg. Wszystkie narozniki, wegarki i nadproza
nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi naroznikami metalowymi réwniez wtopionymi W
podktadowa mase tynkarska. Na tak przygotowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe
mineralnego tynku cienkowarstwowego. Wszelkie kleje 1 masy tynkarskie nalezy
przygotowywac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami ich producentéw.

5.3 Uktadanie ocieplenia stropu.
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych stropu nalezy przygotowac rusztowania.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego rodzaju prac, wyznaczy¢ strefe
bezpieczenstwa, wykona¢ porgcze oraz nalezy wyznaczy¢ strefy bezpiecznego poruszania sig.
Docieplenie stropu polega¢ bedzie na bardzo doktadnym wypelnieniu przestrzeni miedzy
elementami konstrukcji drewnianej stropu lub dachu weing mineralng. Przy robotach
dociepleniowych welng mineralng nalezy przestrzega¢ nast¢pujace zasady BHP:
pracownicy bezposrednio montujacy wetng mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy), rekawice, wskazane jest zabezpieczenie gérnych drég oddechowych
maseczka przeciwpytowa, a oczu okularami ochronnymi.
Docinanie wetny mineralnej zaleca si¢ wykonywac recznie, na przyktad ostrym nozem,
Po zakonczonej pracy pracownicy biorgcy udzial w montazu izolacji powinni umy¢ rece i
twarz zimng woda.

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot.
Roboty dociepleniowe musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej dt. 2 m (kat. III).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. IIT).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 3
mm na 1 m na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ).

Powierzchnia dociepleniowa stropu musi mie¢ bardzo doktadnie utozong izolacje cieplng bez
przerw, ubytkéw i zagniecen wetny.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Docieplanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Docieplanie przy wysokich temperaturach.
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Przygotowanie klejéw i zapraw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
wczesniej. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez nie temperatury wyzszej od 30°C. W
celu unikni¢cie podwyzszenia temperatury klejow i zapraw nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
ich sktadniki.

Docieplanie przy niskich temperaturach.

Zapraw i klejéw nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
uktada¢ zapraw w temperaturze zewngetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona
przez przemarznig¢cie musi by¢ usuni¢ta i zastgpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuni¢ty. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamOwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania , jakosci zapraw i klejéw przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw i klejow oraz ptyt styropianu,
- Doktadnos$ci wykonania tynkéw (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).
- Szczelnosci i doktadnosci izolacji .
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét dociepleniowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okresSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 ocieplonej S$ciany,

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot
tynkarskich. Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
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- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji,

- ocieplenie Scian zewngtrznych styropianem,

- wykonanie tynkéw zewng¢trznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkéw zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betondéw.

ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i

wspoélczynnik przenikania ciepla.
PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach.
PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

KLADZENIE PLYTEK

(Kod CPV 45431000-7)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
uktadania ptytek ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu uktadanie ptytek
ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych roboét:
- przygotowanie podtozy $cian i posadzek do uktadania ptytek ceramicznych,
- uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach,
- uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot ptytkarskich:

- przygotowanie podtozy $cian, schodéw i posadzek,

- ukfadanie ptytek ceramicznych na scianach, posadzkach 1 schodach,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialéw wyszczegSlnionych w dalszej czeéci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czegsci
opracowania.

2.MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowe;j.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wiasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas poréwnuje si¢ wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymatos¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
prébek zarobionych wodg wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawartos$¢ siarczan6w powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczac¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowe;j.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszkg.

2.3.5 Ptytki ceramiczne.

Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ sktadowane na utwardzonym ptaskim
podtozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych, z dala od ciggéw komunikacyjnych ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sg
zgodne z gatunkiem plytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza si¢ pie¢ ptytek
wadliwych na 100. Ptytki do wnetrz muszg charakteryzowac si¢ odpowiednig odpornoscig na
Scieranie i1 odpornoscig na plamienie. Plytki do tazienki musza posiada¢ odpowiednig
odporno$¢ na S$cieranie, plamienie i dziatanie zwigzkéw chemicznych. Ptytki na schody
zewnetrzne muszg si¢ charakteryzowac si¢ odporno$cig na S$cieranie, antyposlizgowoscia,
mrozoodpornoscig i twardoscig powierzchniowa 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry
ptytek, ktére maja wptyw na ich pézniejsze uzytkowanie ujete w

odpowiednich przepisach technicznych muszg by¢ zgodne z parametrami i atestami
producentéw ptytek wbudowanych.



67

2.3.7 Materiaty uzupetniajace
Uzupetnieniem zastosowanych materialéw sg: zaprawy klejace, zaprawy i srodki do
wyrdéwnania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizéwki, srodki
pielegnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiaty muszg by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, w ktdrych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do uktadania plytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
ptytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zapraw¢ przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogélne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ skiad zaprawy. Nie
wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa i1 woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci 1 trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomos$ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i1 zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 251 1 : 4 dla marki cementu
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portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac
mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej
barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji.

5.2.3. Uktadanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyréwnujacych).
Przed przystapieniem do rob6t nalezy usung¢ z podioza kurz, sadz¢ oraz substancje ttuste.
Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw.

5.3 Uktadanie ptytek.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ oceng podtoza, polegajacg na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymatosci, réwnosci a takze oceni¢ jego chtonnos$¢, czyli zdolnos¢ do
absorpcji wody. Tg ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg i
obserwacj¢ szybkosci jej wchtaniania. Uktadanie ptytek na takim podiozu moze spowodowac
wchtoni¢cie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt mate;j jej ilosci
(wody) do prawidtowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry
wytrzymatosciowe zaprawy i oslabia potgczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowac emulsje gruntujaca, ktéra zwieksza przyczepnos¢, elastycznos¢, odpornos¢ na
zarysowania, a takze reguluje proces chtonno$ci podtoza, uniemozliwiajac oddawanie wody z
zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rownos¢ podioza za pomocg taty kontrolne;j
dtugosci min. 2 m. Przyktada si¢ ja w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek
wiekszych niz 4-5 mm. Ewentualne nierdwnosci nalezy wyréwnac¢ stosujagc odpowiednig mase
wyréwnujaca. Natozong zaprawe nalezy wygtadzad, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych
powierzchniach, na Swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5
m. Na tak przygotowane podtoza mozna uktada¢ ptytki, pamigtajac, ze nie nalezy przekraczaé
grubos$ci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania.
W konsekwencji moze dojs$¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge uktada¢ w taki sposéb zeby
w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po nalozeniu (nie
czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposdb, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot ptytkarskich.
Roboty ptytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od plaszczyzny
mierzone tata kontrolng dtugosci 2 m nie powinny by¢ na calej dtugosci taty wigksze niz 2 mm.
Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem



do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i calty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw

i zamOwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jako$ci zastosowanych ptytek,
- Doktadnosci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
rob6t tynkarskich z projektem organizacji robét 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 wbudowanych ptytek.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania roboét ptytkarskich.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbgdnych materiatow 1 innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wylozenie Scian ptytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.



PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

PN-EN -101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN —-121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wtasciwosci i klasyfikacja.
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SZCZEGOLOWA
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;j.

- montaz drzwi stalowych

- montaz okien PCV

- parapety okienne, podokienniki

1.4.  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w OST
2. MATERIALY
2.1. Drzwi
Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej - nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponize;.

Roéznice wymiaréw [mm]  drzwi

wymiary zewn. o$cieznicydo I m - S mm

powyzej Im - Smm

réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m

oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m - 2mm
skrzydto we wrebie szerokos¢do1m - 1mm
powyzej Im - 2mm

wysokos¢ powyzej 1 m- 2mm
roznica dtugosci przekatnych do 1 m
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m - 3mm

powyzej2m - 3mm

przekroje szerokos¢ do50mm - Imm
powyzej 50 mm - 2mm

elementéw grubos¢ do 40 mm - Imm
powyzej 40 mm - 2mm

grubo$¢ skrzydta - Imm
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2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwie I'TB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4.  Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5 Stolarka okienna PVC

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych
wielokomorowe (5-6 komoér) o giebokosci zabudowy 70-80 mm i grubych $ciankach Okna PCV
powinny mie¢ uszczelki EPDM o dostosowanym ksztalcie i osadzone w specjalnych kanatach
Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem srodkowym powodujacym wyodrgbnienie tzw.
"suchej komory", w ktérej pracuje okucie. Okna majg posiada¢ nawiewniki okienne ciSnieniowe .
W istniejacych oknach z PCV nalezy zamontowa¢ roéwniez nawiewniki ci§nieniowe

2.6 Parapety okienne zewnetrzne z blachy powlekanej, podokienniki wewnetrzne z PCV
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robot.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem
trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
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Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robt murowych . Oscieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. OScieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oScieznicg a
murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu swiadectwem ITB.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wbudowane;j stolarki w §wietle muru

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastepujagce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy

- osadzenie stolarki

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,

PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiaréw stolarki budowlanej i meblowe;.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t malarskich. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
- przygotowanie podtoza,
- gruntowanie podiozy,
- szpachlowanie nieréwnosci,
- malowanie tynkéw wewnetrznych farbami lateksowymi, olejnymi
- malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga si¢ przestrzegania nast¢pujacych zasad: -
Prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostoéw opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materialéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powltok olejnych lub z Zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy i rak ttustym kremem ochronnym.

- Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowac odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosOw i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem
pozaru,

- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych
krzemionke stosowac maski pytochionne, a skére twarzy i ragk zabezpieczy¢ ttustym kremem
ochronnym,

- Nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
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olowiu, fluatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materiatléw wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2 MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej
naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg
bezposrednio przed uzyciem.

Termin robét.
Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac dopiero po wyschnigciu tynkow i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny byc¢:

Gtadkie i r6wne- tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego.
dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o $srednicy do 5 mm i glgbokosci 4 mm — dla podtozy
betonowych, w zakresie rownosci obowiazuja wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem
tynkéw doborowych),

Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spgkan i rozwarstwien,
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych - tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami lateksowymi i silikonowymi mozna malowac
podtoza po 7 dniach,

Suche — badanie wilgotnos$ci podioza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi

(elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jakosci materiatéw malarskich,

b) Wilgotnosci 1 przygotowania podtoza pod malowanie,

c¢) Stopnia karbonizowania tynkow,

d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych i temperatury w czasie

malowania i schnigcia powtok.

Wyniki badan jako$ci materialéw i podiozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika.

3. SPRZET
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3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy
(agregaty malarskie, pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Temperatura.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpic¢ spadek
ponizej 0°C.

Farbg silikonowa mozna malowa¢ w temperaturze do -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz
by w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatur ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Pogoda.

Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, ani w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatréw. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki.

Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj.
klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.
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5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i Zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatow, itp. wypelni¢ zaprawa cementowa z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystag woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawy i zatrze¢ do lica; w przypadku podiozy gipsowych stosowac do tego celu
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy
— zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i1 kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

c¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyng lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podloza gipsowe 1 z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farba
emulsyjng (farba : woda = 1: 6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

c¢) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie stalowe:

a) oczys$ci¢ mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich,
b) oczysci¢ z kurzu i korozji,

c¢) zagruntowac farbg podktadowa np. minig.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia ogllne

Do malowania rgcznego i watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania recznego i watkiem
malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — wodg, w przypadku pozostatych
farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem, pozostate farby mozna
naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem.

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do $ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu scian.
Malowanie farbami emulsyjnymi
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Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewlasciwego jej
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co j g dyskwalifikuje. Powtoka
po wyschnigciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych
wyrobow) nie mozna stosowac¢ na nawierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna
stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane
do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz
higienicznych (wigcej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.
Malowanie wykonywac 2-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuje si¢ farbe rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego
— farbe handlowg. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjna, rozcienczong wodg w stosunku 1: 6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac
na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach swiezych
silnie alkalicznych.

Malowanie farbami olejnymi

Dostosowac konsystencje¢ farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biala farb¢ dobarwia si¢ do zagdanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podiozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do
gruntowania ogélnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. tréjwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nast¢pujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ r6zni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa, tj.
przechodzi si¢ od warstwy ,,chudej” do ,,ttustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktadac cienko w odstepach 24 h dla wyrobéw olejnych i zywic syntetycznych,

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robdt malarskich.
Roboty malarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami
wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
malarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuni¢ty. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamOwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych terminach (w temperaturze
+5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewngtrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz
potysku, odpornosci powlok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.2. Wymagania stawiane poszczegdélnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe.

Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladéw pedzla, spgkan, tuszczenia si¢ i odstawania od
podtoza.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych.

Powinny mie¢ barwe jednolita, bez §ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

6.3 W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot malarskich z projektem organizacji robét i1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 $ciany pomalowane;j.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano Ogélnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot.

- Zatwierdzong dokumentacje,

- Protokoty odbior6w migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie,

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.3. OCENA KONCOWA
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg i
wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.
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Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje si¢ za niezgodne

z wymogami dokumentacji i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
dokumentacjg wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
lub do cz¢sciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych w
sposOb razacy na jakos$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z r6wnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania rob6t malarskich.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-91/ B-10102 Farby do elewacji budynkéw
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZEN
KOSTKA BETONOWA

(Kod CPV 45233222-1)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- wykonanie chodnika, opaski z kostki betonowej,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwiazane z utwardzeniem terenu jakie
wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji technicznej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robdt zwigzanych
z utwardzeniem terenu:
- wykonanie chodnika i opaski z kostki betonowe;,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialéw wyszczegSlnionych w dalszej czeéci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czegsci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.



86

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Kostka brukowa.
Materialem zastosowanym do wykonania utwardzen bedzie kostka brukowa o grubosci 6 cm
typu 40 1 kostka brukowa typu K-9 grubosci 8 cm. Po przywiezieniu ich na plac budowy
powinny by¢ sktadowane na paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty
kontaktu z gruntem. Kostki nie mogg by¢ uszkodzone, ich §cianki powinny by¢ proste, bez
rys, peknig¢ 1 ubytkéw. Kostka dostarczona na budowe musi posiadac¢ atesty i certyfikaty
odpowiadajgce normom.

2.3 Cement
Do stosowania dopuszczone s tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatéw zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.4 Kruszywo
Podsypka o frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat),
wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t zwigzanych z utwardzeniem terenu pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robot
zwigzanych z utwardzeniem terenu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek
materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wykonanie chodnikéw i opasek wokot budynkow.
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Podbudowa.

To ona jest odpowiedzialna za prawidtowe rozlozenie obcigzenia od pojazdéw na grunt oraz
zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy
decyduje wiele czynnikéw. Najwazniejsze z nich to wielkos$¢ i rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu
rodzimego, stan wéd gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢
waha si¢ pomiedzy 10 a 30 cm. Najczesciej stosowanym materiatem jest kruszywo naturalne
lub famane, w przypadkach duzych obcigzen lub niekorzystnych warunkéw gruntowych stosuje
si¢ thuczen lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa lub
innego materialu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw
o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapow.
Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zaggszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu
chudego wykonuje si¢ analogicznie jak z kruszywa, stosujac beton o niskiej zawartosci wody.
Proces ten polega na usuni¢ciu humusu i gruntu rodzimego (najczesciej usuwa si¢ 20 do 40 cm
podioza naturalnego). Roboty te wykonuje si¢ najczesciej za pomocg maszyn drogowych -
spychacza, réwniarki i zageszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni,

np. niewielkiego chodniczka wokét domu, mozna przeprowadzi¢ korytowanie recznie.
Niwelacja terenu polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz
uksztattowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletg przysztego chodnika lub drogi. Oznacza to
wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadkéw i linii odwadniajacych tak, zeby
wszystkie warstwy podbudowy miaty identyczng grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanego
placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje si¢ poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupetnienie jego ubytkow wedlug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzadzeniami
geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy tata

1 poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagaja zastosowania niwelatora i teodolitu oraz
maszyn drogowych.

Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia
i trwatosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac szczeg6lng starannosc.
Podsypki nigdy nie zaggszcza si¢ przed utozeniem kostki brukowe;.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje materiatow stuzacych do wykonania podbudowy.
Zageszczanie wykonuje si¢ za pomocg ptyty wibracyjne;j.

Zasady uktadania kostki brukowe;j

Nawierzchnia wykonana z uzyciem betonowej kostki brukowej sktada si¢ z nastepujacych
warstw:

- podtoza naturalnego,

- podbudowy

- podsypki

- kostki betonowe;j.

Ulozenie kostki brukowe;j

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest
zgodna ze zlozonym zamdéwieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych
widocznych ubytkéw.

Kostke brukowg (dowolnego wzoru) nalezy uktada¢ na podsypce tak, aby zachowac szczeliny
2- 3mm pomi¢dzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spetnia¢ wymagania
wytrzymalosci i trwatosci tylko w przypadku prawidlowo wykonanych spoin. Szczegdlnie
nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze szerokos¢ elementéw dystansowych nie jest identyczna z
szerokos$cia spoiny. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest
wtasciwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki
sasiednie. Podczas uktadania spoiny powinny by¢ na biezagco wypelniane. Uniemozliwi to
wzajemne przesunigcie si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia materialéw, co moze
spowodowac¢ zmiang¢ wielkos$ci zalozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ drobnego
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zwirku 1- 2mm, ewentualnie ptukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstepnym
zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamie$¢, a nastepnie ubi¢ wibratorem ptytowym
(o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w ptyte
wulkolanowa, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania gérnej powierzchni kostki podczas jej
ubijania.

Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach,
co przy prawidtowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie
powierzchni kostki 1 jej wlasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny dokfadnie
wypelni¢(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchni¢ zamiesc.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystagpieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczg¢ciem
napraw i zaméwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanej kostki brukowej,

- Cementu 1 kruszyw,

- Sposobu utozenia kostki,

- Estetyki prac,

- Doktadnos$ci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw zastosowanych do rob6t zwigzanych z utwardzeniem

nawierzchni.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materialdéw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 wykonywanego utwardzenia terenu.

8.ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PELATNOSCI
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Ogdlne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano Ogélnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot zwigzanych z
utwardzeniem terenu.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkciji,

- wykonanie chodnika, opaski wokdét budynku mieszkalnego i parkingu z kostki
betonowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement hutniczy
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ

(Kod CPV 45332400-7)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot wod-kan. przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wod.- kan.
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t wod.- kan.:
- wykonanie instalacji wodociggowej,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz armatury instalacji wod. — kan.,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod.- kan., jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robdt wod.- kan.:

- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowej,

- przygotowanie 1 wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- montaz osprz¢tu armatury wod. — kan.,

- roboty pomocnicze,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod. — kan. jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktoérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialéw wyszczegSlnionych w dalszej czeéci opracowania.
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3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czegsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1 Rury PE1 PCV.
Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Podtoze,
na ktérym magazynowane s3a rury powinno by¢ réwne, tak aby rura byla podparta na calej
dtugosci. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami i promieniowaniem stonecznym.

2.4. Armatura instalacji wod.- kan.
Armatura przed dostarczeniem na budowe powinna by¢ sprawdzona, Na korpusach nie powinno
by¢ widocznych poréw, peknie¢, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie glazurowane powinny
by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen, a pod lekkim uderzeniem miotka powinny dawac czysty
dzwiek. Wszystkie elementy armatury powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zadaszonych, utozone na podktadach i zabezpieczone przed zmiang polozenia i uszkodzeniem.
Otwory wlotowe 1 wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Og6élne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t wod.- kan. pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot wod.-
kan. mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji wodociggowe;j.
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Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw
nalezy wykona¢ wylacznie za pomocg tgcznikéw. Przewody wodociagowe nalezy mocowac do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody cieptej i zimnej wody utozone w
bruzdach nalezy owing¢ papierem falistym. Bruzdy po utozeniu przewodéw wodociggowych
nalezy wypetni¢ chudg zaprawg. Przejscia przewodoéw poziomych i pionéw przez $ciany i stropy
w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ po $cianach w kierunku przyboréw. Przewody
moga by¢ montowane w bruzdach po owinigciu tasma izolacyjng. Instalacje po wykonaniu
nalezy przeptukac¢ i podda¢ prébie na cisnienie Ppr =0,6 Mpa.

Po wykonaniu préb cisnienia i na gorgco rurociagi izolowa¢ termicznie prefabrykowanymi

otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjne;.

Przewody kanalizacyjne PCV nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji.
Pomigedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ co najmniej
jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Piony i podejscia do przyboréw
wykona¢ z rur PCV. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach budynku i zakonczone wywietrznikiem.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t wod.- kan..
Roboty wod.- kan. musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac wod.- kan..
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreSlonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i
zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Jakosci potaczen poszczegdlnych elementéw instalacji,
- Protokotu préby szczelnosci instalacji wodociggowej,
- Doktadno$ci montazu poszczegd6lnych elementéw instalacji,
- Estetyki wykonania rob6t wod.- kan.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
tych robét z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okresSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdét.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbidr robét polega na sprawdzeniu jakosci wykonania rob6t wod.- kan.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materialéw i innych czynnikéw robét,
- przygotowanie 1 wykonanie instalacji wodociagowej,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprz¢tu armatury wod.— kan.,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-67/C-89205 — Wyroby instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;,
PN-66/C-89200 — Rury z PCV,
PN-74/H-74200 — Instalacje wodociggowe,
PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne,
PN-88/C- 89206 — Rury wywiewne z PCV,
PN-B — 02424:1999 — Rurociagi. Ksztaltki.



