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I. WYMAGANIA OGÓLNE

1.0. WSTĘP

Wszystkie podane materiały mają charakter wstępny i należy stosować je jako porównanie dla
innych  równorzędnych.  Wszelkie  zmiany  istotne  co  do  materiałów  lub  ich  jakości  należy
uzgodnić  z  Projektantem  i  Zamawiającym.  Należy  przestrzegać  wytycznych  zawartych
w odpowiednich normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywać z zachowaniem środków
ostrożności, przepisów BHP, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane
prowadzić w oparciu o przepisy techniczne i budowlane oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, w
oparciu  o  zatwierdzony  projekt  budowlany  z  wykorzystaniem  materiałów  dopuszczonych  do
stosowania  w  budownictwie.  PRZEDMIOTOWA  SPECYFIKACJA  ODNOSI  SIĘ  DO
REALIZACJI ROBÓT  W CZYNNYM OBIEKCIE.

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych
(STWiORB)  są  ogólne  i  szczegółowe  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia publicznego pn:

WYKONANIA REZERWOWEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ WRAZ Z OBUDOWĄ  

I WYPOSAŻENIEM NA TERENIE UJĘCIA WODY W JABŁOWIE

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB)  stanowi  jeden
z obowiązujących  dokumentów przetargowych wchodzących w skład  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia zawierających zbiór wymagań w zakresie; sposobu wykonania robót budowlanych
(objętych  przedmiotem  zamówienia),  zastosowania  (wbudowania)  materiałów  i  urządzeń,
nadzorowania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, oraz określający zakres
prac,  które powinny być ujęte  w cenach poszczególnych pozycji  przedmiaru.  STWiORB jako
element SWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Wymagania Ogólne obejmują wymagania ogólne wspólne dla wszystkich robót umożliwiających
i mających na celu wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
zgodnie z warunkami przedmiotu zamówienia określonymi w SWZ.

 Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:
• budowę/wiercenie otworu studziennego nr 4 do głębokości 45,0 m p.p.t. (II wariant),
• wykonanie płyty fundamentowej obudowy studni,
• montaż orurowania studni głębinowej,
• wykonanie opaski wokół obudowy studni z kostki betonowej  w obrzeżu chodnikowym,
• wykonanie podłączenia kolumny tłocznej studni do rurociągu technologicznego wody surowej 
wraz z uzbrojeniem łączącym studnię ze stacją uzdatniania,
• montaż rur pompowych oraz pompy głębinowej otworu studziennego nr 4,
• wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, monitoringu i wizualizacji.
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2.0 OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  i  zgodność  ich  wykonania
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiającego.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik budowy i  egzemplarz  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca zabezpieczy w sposób
wystarczający  wszystkie  obiekty,  objęte  robotami,  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.
Oprócz  tego  Wykonawca  dochowa  warunku  zapewnienia  maksymalnej  ochrony  wszystkich
składników  majątkowych  i  materiałów  przez  cały  czas  trwania  Umowy.  Wykonawca
w ustalonym i  wydzielonym miejscu  na  terenie  hydroforni  będzie  przechowywał  swój  sprzęt
budowlany, materiały i wyposażenie. Inwestor nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za
pozostawiony bez ochrony sprzęt, materiały czy urządzenia. Z uwagi na wykonywanie robót na
obiekcie „w ruchu” Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie utrzymania porządku,
ochrony życia i mienia, BHP oraz ppoż. w sposób bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność
służb właściciela obiektu. Wszelki ruch materiałowy do wewnątrz i na zewnątrz terenu ujęcia
wody będzie odbywał się na podstawie odpowiednich dokumentów (zezwolenia), okazywanych
bez  wezwania  odpowiedzialnym za  bezpieczeństwo  i  dozór  mienia  służbom.  Przez  cały  czas
prowadzenia robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki ochrony,
mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób, wykonujących swoje obowiązki w ramach
Umowy, jak również osób postronnych, nie mających związku z budową. Wykonawca zapewni
wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia,  kładki nad wykopami,  osłony i ogrodzenia,
znaki  i  światła  sygnalizacji  ruchu oraz  wszelkie  inne  budowle  i  urządzenia,  które  mogą być
konieczne dla wygody i bezpieczeństwa Zamawiającego i innych osób.                          

W szczególności  rozmieszczenie  tymczasowych przejść nad wykopami podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  zawierająca  opis  techniczny  i  rysunki  w  zakresie  przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik do SWZ.

2.2.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR

Dokumentacja  projektowa,  STWiORB i  pozostałe  dokumenty  składające  się  na  Specyfikację
Warunków Zamówienia będą stanowić integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione
w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
składających się na dokumentację przetargową (SIWZ) w zakresie realizacji robót, ich rodzaju i
ilości  obowiązuje  następująca  kolejność  ich  ważności:  Projekt  Budowlany,  SIWZ  wraz  z
STWiORB, przedmiar  robót.  Wykonawca nie  może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w
dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane
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określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robót w dokumentacji projektowej

Wszelkie  istotne  odstępstwa  w trakcie  realizacji  robót  w stosunku  do  projektu  budowlanego
wymagają wykonania projektów zamiennych w zakresie tych zmian, oraz stosownej zmiany treści
pozwolenia  na  budowę.  O  zamiarze  wprowadzenia  zmian  w  treści  projektu  budowlanego
Wykonawca  jest  bezwzględnie  zobowiązany  powiadomić  Inspektora  Nadzoru
inwestorskiego i Zamawiającego. Jeżeli wprowadzane odstępstwa będą wymagały opracowania
projektu zamiennego i  wystąpienia o zmianę treści pozwolenia na budowę to wykonawca jest
zobowiązany  do  opracowania  tego  projektu  w  własnym  zakresie  (na  własny  koszt).  Brak
aktualnego PT (po zmianach) będzie m.in. podstawą do odmowy dokonania czynności odbioru
końcowego robót.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji
zamówienia  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Straty  powstałe  wskutek
niewłaściwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru
mienia znajdującego się na placu budowy, nieprzestrzegania przepisów BHP itd.) oraz szkody
wyrządzone  osobom  trzecim  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  obciążają  finansowo
Wykonawcę.  Odpowiedzialność  Zamawiającego  w tym zakresie  jest  wyłączona.  Wykonawca
dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Fakt  przystąpienia  do  robót
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru  inwestorskiego  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego,  tablic  informacyjnych.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  kroki,
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie
budowy oraz będzie unikał uciążliwości dla innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. W szczególności będzie miał wzgląd
na ochronę powietrza i wody.
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2.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy  w  pomieszczeniach  stanowiących  zaplecze  budowy  itp.  w  maszynach
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy.

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest
do  stosownego  powiadomienia  właścicieli  gruntów  i  uzbrojenia  technicznego  o  zamiarze
rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia,  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego i właściwego zarządcę (właściciela)
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i
zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do czasu odbioru końcowego).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez,  cały czas,  do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie,  to  na polecenie  Inspektora  Nadzoru inwestorskiego powinien  rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane obowiązujące przepisy i wytyczne, które są
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3.0. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

3.1. Wymagania ogólne

3.1.1.  Do  realizacji  przedmiotu  przetargu  mogą  być  zastosowane  materiały,  urządzenia
i  wyroby  wynikające  z  rozwiązań projektowych  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,  dla
których:
1) wydano certyfikat zgodności z PN lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną,
2) które objęte są kryteriami technicznymi określonymi w PN i BN,
3)  które  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów  budowlanych,  są  właściwie  oznaczone,  posiadają
dokumenty  stwierdzające  ich  pozytywną  ocenę  techniczną  i  przydatność,  świadczące  o
dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnione
w tym zakresie jednostki organizacyjne.

3.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki
dokument i muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

3.1.3. Rury, kształtki, armatura i urządzenia wykazane w projekcie stanowią standard wymagany
przez  Zamawiającego.  Dopuszcza  się  zastosowanie  wyrobów  innych  producentów  –  jako
równoważnych – pod warunkiem,  że  będą  się  charakteryzowały  przynajmniej  takimi  samymi
parametrami  technicznymi  i  jakościowymi  jak  te  wykazane  w  projekcie.  Zgoda  Inspektora
Nadzoru  inwestorskiego  na  zastosowanie  wyrobów  równoważnych  jest  równoznaczna  z
spełnieniem tego warunku. W przypadku nie  spełnienia  tego warunku Zamawiający zastrzega
sobie prawo do żądania Wbudowania właściwych materiałów i urządzeń bez zmiany ceny oferty.

3.2. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca  zobowiązany  będzie  na  żądanie  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przedstawiać
szczegółowe informacje dotyczące materiałów przeznaczonych do zastosowania przy realizacji
zamówienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi,  że znajdują się w wykazie
wyrobów  budowlanych,  są  właściwie  oznaczone,  posiadają  dokumenty  stwierdzające  ich
pozytywną ocenę techniczną i przydatność, świadczące o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i
stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne.
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3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego
składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  Inspektorem  Nadzoru  inwestorskiego  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

4.0. SPRZĘT

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiedniej mocy do wykonania robót objętych
zamówieniem. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  STWiOR  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru  inwestorskiego  w  terminie  przewidzianym  umową.  Zastosowanie  przez  Wykonawcę
jakiegokolwiek sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi nie gwarantującego zachowania warunków
umowy upoważnia Inspektora Nadzoru inwestorskiego do wstrzymania robót. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót.

5.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  materiałów.  Liczba  środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji
projektowej.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego,  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6.0. WYKONANIE ROBÓT

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SWZ,
przepisami  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  oraz  związanymi  przepisami
wykonawczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  wymaganiami  STWiORB.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego  dotyczące
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także  w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru inwestorskiego uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego  będą
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Kontrola jakości 

Celem kontroli  robót jest  takie  sterowanie ich realizacją,  aby osiągnąć założoną jakość robót.
Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  upoważniony  jest  do  żądania  od  Wykonawcy  zapewnienia
odpowiedniego  systemu  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót  w celu
udokumentowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Inspektor  Nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego,  po  uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i  prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową i  STWiORB.  W takim przypadku całkowite  koszty  powtórnych lub  dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. Na żądanie Inspektora Nadzoru
inwestorskiego  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzania  pomiarów  i  badań
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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7.2. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  wymaganego  badania,  sposób  jego
wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są
wymagane przez STWiOR, każda partia  dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać,  ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych
przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi
Nadzoru  inwestorskiego.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą
odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

7.4.1.  Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu
końcowego  odbioru  robót.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  spoczywa na  Wykonawcy.  Dziennik  Budowy należy  prowadzić  i
przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie
opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w
porządku  chronologicznym.  Wszystkie  załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne
dokumenty  będą  ponumerowane,  podpisane  i  opatrzone  datą  przez  Wykonawcę  i  Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 - datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego
opóźnienia,
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
 - daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, z podaniem 
powodu,
 -  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych
i końcowych,
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 -  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania Robót,
 - inne istotne informacje o przebiegu Robót.
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Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  inwestorskiego  do ustosunkowania  się.  Wszystkie  decyzje
Inspektora  Nadzoru inwestorskiego,  wpisane  do Dziennika  Budowy Wykonawca podpisuje,  z
zaznaczeniem ich przyjęcia  lub zajęciem stanowiska.  Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

7.4.2. Sprawozdania okresowe

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru  inwestorskiego  zakres  i  formę
sprawozdania  okresowego.  Częstotliwość  składania  sprawozdań  okresowych  ustali  Inspektor
Nadzoru inwestorskiego,

7.4.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą.

7.4.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.6.1 – 7.6.3 następujące 
dokumenty:

1) decyzja o pozwoleniu na budowę,
2) protokół przekazania Wykonawcy placu budowy,
3)  inne  zezwolenia  na  rozpoczęcie  prowadzenia  robót  wynikające  z  uzgodnień  zawartych
projekcie budowlanym,
4)  inne  zezwolenia  na  rozpoczęcie  prowadzenia  robót  wynikające  z  uzgodnień  zawartych
w PB,
5) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę,
6) protokół przekazania Wykonawcy placu budowy,
7) protokoły odbioru robót,
8) protokoły wymaganych prób i badań,
9) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,
10) raporty z przeprowadzonych robót,
11) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
12) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy.

7.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  przez  Wykonawcę,  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie
dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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8.0. ODBIÓR ROBÓT

Wykonane roboty podlegają  stosownym odbiorom technicznym,  na podstawie  których będzie
można udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji.  Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie  z  projektem budowlanym i  pozostałymi  wymaganiami  wynikającymi  z  dokumentacji
przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię Inspektora Nadzoru inwestorskiego w oparciu o
komplet wymaganych dokumentów przedłożonych Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przez
Wykonawcę.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym odbiorom:

8.1.1. Odbiór robót zanikających (rozbiórkowych itp.) i ulegających zakryciu polega na finalnej
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale  kierownika  budowy  z
odnotowaniem  w  dzienniku  budowy.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  zamawiającego  braku
udokumentowania  w/w  czynności  zamawiający  jest  upoważniony  do  żądania  dokonania
odkrywek  w  wskazanych  miejscach  na  koszt  wykonawcy  bez  względu  na  wynik.  Jeżeli
wykonawca  odmówi  dokonania  odkrywek  zamawiający  wykona  je  w  własnym  zakresie
pokrywając poniesione koszty z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

8.1.2.  Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  i  zgodności  wykonania
z Dokumentacją Projektową części wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym
technicznym odbiorze  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy
udziale kierownika budowy i przedstawiciela zamawiającego – zgodnie z warunkami umowy.

8.1.3. Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej  komisyjnej ocenie zgodności wykonania
przedmiotu  zamówienia  z  warunkami  przetargowymi  i  wynikającymi  z  zawartej  umowy
w  odniesieniu  do  rzeczywistej  ilości,  jakości  i  wartości  zrealizowanych  robót  zgodnie
z warunkami umowy.

8.1.4. Do końcowego odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty (jeżeli są wymagane):

- Dokumentację projektową powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia,
- protokoły odbiorów częściowych
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
- powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem wniesienia pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.
- sprawozdanie techniczne z rozruchu, instrukcje obsługi i eksploatacji,
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 Sprawozdanie techniczne z rozruchu będzie zawierać:
 - zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej i przekazanej przez 
Zamawiającego,
 - uwagi, dotyczące warunków realizacji rozruchu,
 - parametry technologiczne zastosowanych urządzeń,
 - szczegółowych opis czynności komisji rozruchowej,
 - wyniki pomiarów, badań i prób przeprowadzonych w trakcie rozruchu,
 - datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym rysunki wykonawcze na żądanie 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

8.1.5. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
określonych w umowie.

9.0 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

9.1 Tabliczki znamionowe i etykiety

Wszystkie  nowo  instalowane  elementy,  aparatura,  rurociągi  i  urządzenia  zostaną  oznaczone
(tabliczki znamionowe lub etykiety) zgodnie w wytycznymi, podanymi przez Zamawiającego.

9.2 Instrukcje fabryczne

Instrukcje  fabryczne  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  Nadzoru  inwestorskiego  w  dniu
Terminu Ukończenia Prac.

9.3 Szczegółowe instrukcje obsługi obiektów

Wykonawca opracuje przed rozpoczęciem prób końcowych (rozruchu) obiektów, związanych z
realizacją  Umowy,  szczegółowe  instrukcje  obsługi  obiektów tak,  aby  umożliwić  personelowi
Zamawiającego  zapoznanie  się  z  każdym  elementem  obiektu,  poznać  metodykę  działania,
procedury i algorytmy, jakie należy realizować w codziennej eksploatacji. Opisany winien być
pełen zestaw warunków, wywołujących stan alarmu razem z prawidłowymi reakcjami personelu.
Wykonawca przekaże 3 kompletne kopie szczegółowych instrukcji obsługi wszystkich obiektów,
instalacji,  maszyn  i  urządzeń,  związanych  z  realizowaną  Umową,  które  zostaną  wydane
Inspektorowi  Nadzoru  inwestorskiego  przed  datą  ukończenia  inwestycji.  Inspektor  Nadzoru
inwestorskiego nie wyda protokołu odbioru końcowego do czasu, gdy instrukcje obsługi wraz z
załącznikami  nie  znajdą się w jego posiadaniu  oraz nie  zostaną zweryfikowane.  Szczegółowe
instrukcje obsługi obiektów (w wersji graficznej i elektronicznej) muszą obejmować co najmniej:
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 1)  pełny  opis  obiektu  wraz  z  instalacjami,  urządzeniami  i  systemami  przedstawiony tak,  by
zagwarantować, że personel eksploatacyjny w pełni rozumie zakres jego działania i możliwości,
jakie posiada,
 2) opis działania wszystkich instalacji, urządzeń i systemów,
 3) rysunki schematyczne każdej instalacji, urządzenia bądź systemu,
 4)  specyfikacje  elementów,  instalacji  i  systemów,  podające  ich  lokalizację,  funkcję  i  dane,
dotyczące  parametrów.  Każda pozycja musi  być oznaczona przypisanym tylko jej  numerem i
powiązana z rejestrem oraz schematami i załącznikami,
 5) nazwy producentów głównego wyposażenia i urządzeń wraz z numerem katalogowym lub
nazwą własną/handlową,
 6)  kopie  świadectw  badań  i  testów  dla  wszystkich  instalacji,  wyposażenia,  systemów  itd.,
wykorzystanych do instalacji,
 7) instrukcje uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla całego zainstalowanego wyposażenia i
wszystkich systemów,
 8) listę pozycji zużywalnych,
 9)  listę  zalecanych  części  zapasowych  do  utrzymywania  w  zapasie  przez  końcowego
użytkownika, obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować
konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia konieczności ich wymiany,
 10) procedury lokalizowania awarii,
 11) procedury awaryjne, w tym numery telefonów służb pomocniczych w razie awarii.

9.4. Szkolenie personelu

Wykonawca  przed  przeprowadzeniem  prób  bądź  rozruchem  obiektów,  objętych  Umową,
przeprowadzi  szkolenie  na  miejscu  odpowiedniej  liczby  personelu  Zamawiającego,  aby
realizowane  obiekty  mogły  być  w pełni  eksploatowane  bez  wykorzystania  obcego  personelu.
Szkolenie  będzie  ogólnie  obejmować  zaznajomienie  z  aspektami  eksploatacyjnymi  systemów
jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposażenia. Program
szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie szczegółowych instrukcji obsługi obiektów, o
których  mowa  w  Specyfikacji,  i  będzie  przygotowywał  personel  Użytkownika  do  przejęcia
zrealizowanych obiektów w zakresie  ich normalnej  (automatycznej)  pracy oraz uwzględniając
algorytmy  działań  w  sytuacjach  awaryjnych.  Przeszkolony  personel  Zamawiającego  będzie
obecny podczas  końcowej instalacji,  przeprowadzania  testów i  dokonywania nastaw do pracy
oraz, w fazie instalacji urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

9.5. Częściowe próby uruchomieniowe

Wykonawca,  przy  udziale  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego i  Zamawiającego  przeprowadzi
częściowe  próby  uruchomieniowe  lub  próbne  starty  technologicznych  i  nietechnologicznych
obiektów, wyposażenia i instalacji. Realizator tych prób winien wziąć pod uwagę aktualny stan
i sprawność urządzeń technologicznych tak, aby nie przeciążyć ich nadmiernie, doprowadzając do
awarii.
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9.6. Próby końcowe (rozruch)

Do prób końcowych (rozruchu) Wykonawca będzie mógł przystąpić po spełnieniu następujących
warunków:

-  wykonane  zostały  wszystkie  obiekty  i  instalacje  zgodnie  z  dokumentacją  Zamawiającego,
Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
- wszystkie maszyny i wyposażenie są gotowe do uruchomienia,
- zapewnione są warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- zachowane są warunki ochrony ppoż.,
-  przekazana  została  Inspektorowi  Nadzoru  inwestorskiego  kompletna  Dokumentacja
Powykonawcza, dokumentacje techniczno-ruchowe i szczegółowe instrukcje obsługi,
-  opracowana  i  przekazana  została  Inspektorowi  Nadzoru  inwestorskiego  do  zatwierdzenia
dokumentacja prowadzenia prób końcowych (rozruchu),
- o zamiarze przeprowadzenia prób końcowych (rozruchu) Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni przed planowanym terminem ich wykonania.

9.7. Zakres prób końcowych

W ramach prób końcowych zostaną przeprowadzone w wymienionej kolejności trzy typy prób:
próba  mechaniczna,  próba  hydrauliczna  i  próba  technologiczna.  Próba  mechaniczna  będzie
polegała na uruchomieni urządzeń i wyposażenia oraz na ich kontroli w zakresie mechanicznej
sprawności oraz zdolności sterowania ze stanowisk obsługi. Próba hydrauliczna polegała będzie
na sprawdzeniu prawidłowego przepływu wody przez instalację,  jej  szczelności i poprawności
pracy  urządzeń  i  wyposażenia  pod  ciśnieniem.  Przed  rozpoczęciem  prób  hydraulicznych
Wykonawca naniesie oznakowanie dla wszystkich modernizowanych rurociągów, armatury oraz
urządzeń,  zgodnie  ze  standardami  obowiązującymi  na  instalacjach  technologicznych
Zamawiającego.  Efektem  próby  technologicznej  będzie  przeprowadzenie  zakończonej
powodzeniem, 72- godzinnej ciągłej pracy uruchamianego obiektu.

9.8. Dokumentacja prowadzenia prób końcowych

Dokumentacja prowadzenia prób końcowych będzie zawierała: harmonogram, opis czynności i
zakresu  prób  oraz  wykaz  osób,  uczestniczących  w  próbach.  Lista  osób,  uczestniczących
w  prowadzeniu  prób  końcowych  winna  bazować  na  propozycjach  Wykonawcy,  Inspektora
Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Dokumentacja prowadzenia prób końcowych zostanie
przekazana Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni przed planowanym terminem
przystąpienia  prób.  Po  zatwierdzeniu  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  odda  po  jednym
egzemplarzu dokumentacji Wykonawcy i Zamawiającemu.

9.9. Zespół uruchomieniowy

Zespół uruchomieniowy zostanie  powołany zgodnie z zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego  i  Zamawiającego  dokumentacją  prób  końcowych.  W  skład  zespołu
uruchomieniowego winni wejść w szczególności: Przedstawiciele Wykonawcy, Przedstawiciele
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Przedstawiciele Zamawiającego.
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10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Płatności będą realizowane na podstawie ustaleń wynikających z zapisów w umowie na
wykonanie robót.

10.2.  Cena  oferty  stanowiąca  kwotę  ryczałtową  powinna  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na wykonanie  przedmiotu  zamówienia  jako kompletnego
dzieła z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

10.3. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w STWiORB
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w
kosztorysie ofertowym.
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II. SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WYKOPY

1.1. Przedmiot

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem rezerwowej studni
głębinowej nr 4 wraz z obudową naziemną na terenie ujęcia wody w Jabłowie.

1.2. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych z
wykonaniem otworu studni głębinowej o głębokości 45m (wariant II) wraz z obudową naziemną
termoizolowaną,  rurociągu  tłocznego  wraz  z  agregatem pompowym na  terenie  ujęcia  wody i
obejmują: wykopy, wykonanie wymiany gruntu, zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

1.4. MATERIAŁY (GRUNTY)

Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy stosować grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny) umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika.

1.5. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4.0. Do Zagęszczania
gruntu stosować zagęszczarki płytowe, wibratory.

1.6. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.0.

1.7. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 6.0.

1.7.1. Zasady prowadzenia robót

1.7.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót projektowana studnia głębinowa powinna być oznaczona w terenie
przez  uprawnionego  geodetę  w  sposób  trwały  i  widoczny  z  założeniem  reperów  roboczych.
Punkty  na  osi  trasy  należy  trwale  oznaczyć  w terenie  za  pomocą  drewnianych  palików tzw.
kołków osiowych z gwoździami.  Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy,  a na
odcinkach prostych co 30 – 50 m. Na Każdym odcinku prostym należy utrwalić  co najmniej
3  punkty.  Kołki  świadki  wbija  się  po  obu  stronach  wykopu  tak  aby  istniała  możliwość
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do
reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie
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odwadniające, zabezpieczające wykopy przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi

1.7.1.2. Wykonywanie wykopów

Wykopy  należy  wykonać  o  ścianach  pionowych  lub  ze  skarpami,  ręcznie  lub  mechanicznie
zgodnie z normami BN83/8836-02, PN-68/B-06050. Metody wykonywania wykopów ręczne i
mechaniczne powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. Na terenach zielonych należy w pierwszej kolejności zdjąć
warstwę gleby urodzajnej i składować ją po wzdłuż wykopu w odległości min. 5,0 m Wydobyty
grunt  z  wykopu  (po usunięciu  warstwy gruntu  urodzajnego)  powinien  być  składowany  obok
wykopu w odległości  min.  1,0  m od jego  krawędzi  aby utworzyć  przejście  wzdłuż  wykopu.
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykopy pod przewody powinny
być rozpoczynane od najniżej położonego punktu tj. Od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę,
w kierunku przeciwnym do spadku rurociągu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu
wód  z  wykopu  w  czasie  opadów  oraz  odwodnienia  wykopów  nawodnionych.  Minimalna
szerokość  wykopu  w  świetle  ewentualnej  obudowy  powinna  być  dostosowana  do  średnicy
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy
prowadzić w miarę jego głębienia.  Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m
określa  norma  BN-83/8836-02.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm.
Wykopy należy  wykonać bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu.  Pogłębienie  wykopu do
projektowanej  rzędnej  należy  wykonać bezpośrednio  przed ułożeniem podsypki.  Dla gruntów
nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. W miejscach ewentualnych skrzyżowań z
istniejącym  uzbrojeniem  należy  wykonać  przekopy  kontrolne  metodą  ręczną  w  celu
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Odsłonięte kable, przewody itp. zabezpieczyć zgodnie z
obowiązującymi  normami  i  zgłosić  właścicielowi  danego  uzbrojenia.  Brak  szczegółowych
rzędnych posadowienia uzbrojenia podziemnego może spowodować wystąpienie kolizji. W takim
przypadku należy wstrzymać roboty w celu dokonania uzgodnień z Inwestorem co do sposobu
przejścia  przez  miejsce  kolizyjne  (ominięcie  –  zmiana  trasy  lub  przebudowa  kolizyjnego
uzbrojenia  w  uzgodnieniu  z  użytkownikiem  jeżeli  wystąpi  taka  konieczność).  Ewentualne
zbliżenia do urządzeń energetycznych (słupy, linia napowietrzna lub kable), oraz skrzyżowania
wykonywać zgodnie z normą PN-67/E-05125. Wyjście (zejście) po drabinie do wykopu powinno
być  wykonane  z  chwilą  osiągnięcia  głębokości  głębszej  niż  1,0  m  od  poziomu  terenu,  w
odległościach  nie  przekraczających  20 m.  Tolerancja  dla  rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna
przekraczać + - 3 cm dla gruntów zwięzłych, + - 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.
Natomiast  tolerancja  szerokości  wykopu  wynosi  +  -  5  cm.  Wykopy  zabezpieczyć  należy
tabliczkami ostrzegawczymi, umieszczonymi na barierkach h = 1,0 m zabezpieczającymi wykop.
Na noc oświetlić światłem sztucznym. Zapewnić dojścia i dojazdy do posesji przez stosowanie
kładek i mostków przejazdowych.

1.7.1.3 Wymiana gruntu

Wymiana  gruntu  polega  na  wybraniu  (wykopy)  nienośnego  gruntu  rodzimego  i  uzupełnieniu
(zasypaniu)  gruntem nośnym (piasek,  pospółka,  żwir)  łatwo zagęszczalnym.  W zależności  od
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wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30÷50 cm i
zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0.   W
zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności:
zakup i dostawę gruntu na wymianę, zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego
stopnia  lub  wskaźnika  zagęszczenia  oraz  wywóz  i  zagospodarowanie  nadwyżki  gruntu.  W
przypadku,  gdy  grunt  z  wykopów,  nie  pozwoli  na  osiągniecie  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia  należy  na  całym  odcinku  usunąć  go  i  wymienić  na  piasek  z  dokładnym
mechanicznym zagęszczeniem.

1.7.1.4. Zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczenia  przy  zachowaniu  wymagań  dotyczących  zagęszczenia  gruntu  określonych  w
dokumentacji projektowej, STWiORB i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg
o ruch ciężkim i bardzo ciężkim.

1.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 7.0.

1.8.2 Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN88/B-04481 „Grunty budowlane. 
Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 Geotechnika”.

1.9. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 9.0.

1.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 10.0.

2. ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA

2.1. Przedmiot

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót związanych z układaniem i montażem
elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inżynieryjnego oraz ujęć wody.

2.2. Zakres robót

W zakres  zadania  wchodzą między innymi roboty  szczegółowe związane  z  układaniem kabli
i przewodów elektrycznych montowanych poza rozdzielnicami oraz przewód zasilający do studni
głębinowej.  Kable  sterownicze  i  sygnalizacyjne  (czujniki  otwarcia  obudowy  studni
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i  poziomu  lustra  wody)  podłączyć  do  rozdzielni  technologicznej  w  stacji  uzdatniania  wody.
Połączenie wyrównawcze Fe-Zn 30x4 mm połączyć z istniejącym przy stacji uzdatniania wody.

2.3. Kable i przewody

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź,
liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje żył: 25 do
120 mm2. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych w
korytkach kablowych, na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość
żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą:
450/750, przekroje  układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 120 mm2,  przy czym
zasilanie  energetyczne  wymaga  stosowania  przekroju  minimalnego  1,5  mm2.  Jako  materiały
przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 m2 należy
stosować obowiązkowo przewody miedziane.

2.4. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach
przez ścianki  konstrukcji  wsporczych należy  stosować przepusty ochronne.  Kable i  przewody
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne,
listwy  podłogowe).  Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub
aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów
instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także
innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. Koryta
i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z  tworzyw sztucznych w formie prostej  lub grzebieniowej  o szerokości  50 do 600 mm.
Wszystkie  rodzaje  koryt  posiadają  bogate  zestawy  elementów  dodatkowych,  ułatwiających
układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów
dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające
płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). Kanały i listwy instalacyjne
wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe,
podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60şC. Wymiary kanałów i
listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości
(10)  16  do  256  (300)  mm,  jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają  przegrody
wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji  w
ciągach  równoległych  we  wspólnym  kanale  lub  listwie.  Zasady  instalowania  równoległego
różnych sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów i  listew instalacyjnych  należy  przyjąć  wg zaleceń
producenta  i  zaleceń  normy.  Kanały  pionowe  o  wymiarach  -  wysokość  176  do  2800  mm
występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki
lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
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video. Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw  sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe-  zasadą  jest  używanie  materiałów  o
wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe
dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60şC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw
sztucznych  lekkich  i  średnich.  Jednocześnie  podłączenia  silników  i  maszyn  narażonych  na
uszkodzenia  mechaniczne  należy  wykonywać  przy  użyciu  rur  stalowych.  Dobór  średnicy  rur
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości
wciąganej  do  wspólnej  rury  instalacyjnej.  Rury z  tworzyw sztucznych mogą być  gładkie  lub
karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od Ø 16 do Ø 63
mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice
typowych  rur  karbowanych:  od  Ø  16  do  Ø  54  mm.  Rury  stalowe  czarne,  malowane  lub
ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od
Ø 13 do Ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od Ø 7 do Ø 48 mm i sztywnych
od  Ø  16  do  Ø  50  mm.  Dla  estetycznego  zamaskowania  kabli  i  przewodów  w  instalacjach
podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury
z tworzyw sztucznych. Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i
400 mm należy  wykonane z  tworzyw sztucznych,  blach  aluminiowych  jako perforowane lub
pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz
pokrywy  i  podłogowe  punkty  aktywacyjne  (wyposażenie  użytkowe)  jak  ramki  i  puszki
montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem Ø 45 mm,
różnego  typu  i  innego.  Montaż  kanałów  podłogowych  może  odbywać  się  w  podkładzie
betonowym,  warstwie  wyrównawczej  (zatapiane  w  szlichcie  o  grubości  40  do  115  mm  -  z
możliwością regulacji  do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub
podniesionych.

2.5. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym
stałym lub  zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do innych elementów np.  paski  zaciskowe lub
uchwyty  kablowe przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw sztucznych  (niektóre  elementy
mogą być  wykonane także  z  metali).  Uchwyty do rur  instalacyjnych  -  wykonane z  tworzyw
i  w  typowielkościach  takich  jak  rury  instalacyjne  –  mocowanie  rury  poprzez  wciskanie  lub
przykręcanie (otwarte lub zamykane).

2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby  do  robót  montażowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki:  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej,  są  właściwie  oznakowane  i  opakowane,  spełniają
wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył
dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  również  karty
katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania  wyrobów.  Niedopuszczalne  jest
stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

20



2.7. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,
należy  wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia
wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  -  dla
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym
potencjały  jest  przewód wyrównawczy.  Połączenia  wyrównawcze główne i  miejscowe należy
wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z  częściami  przewodzącymi  innych  instalacji.  Połączenia
wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej  kondygnacji  budynku tj.  na parterze.  Do
głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności
dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi,  należy  stosować
iskierniki.  Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne
obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

2.8. Monitoring i wizualizacja

2.8.1. Opis projektowy systemu wizualizacji i monitorowania studni głębinowej

Aby umożliwić nadzór nad pracą studni głębinowej, projektuje się podłączenie studni do systemu
umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń pozwalającego zarówno na lokalny jak i
zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji).
W celu  prowadzenia  zdalnego nadzoru  pracy urządzeń inwestor/użytkownik  winien  zapewnić
łącze  internetowe  w  istniejącym  budynku  SUW  (telefoniczne,  kablowe  lub  radiowe  o
przepustowość  co  najmniej  512  Kb/s  z  modemem i  publicznym statycznym adresem IP)  do
przesyłu  danych  na  odległość  (np.  do  siedziby  użytkownika).  System  Wizualizacji  (objęty
odrębnym  zadaniem  inwestycyjnym)  powinien  pozwalać  na  bieżącą  obserwację  parametrów
pracy  studni,  zmianę  udostępnionych  nastaw,  rejestrację  wybranych  parametrów  w  plikach
historycznych oraz ich wyświetlanie  w formie  wykresów. System zainstalowany na lokalnym
serwerze,  a  całość  udostępniona  na  lokalnym lub  zdalnym  (w przypadku  zapewnienia  przez
inwestora  łącza  internetowego  o  odpowiedniej  przepustowości)  stanowisku  operatorskim
wyposażonym jedynie w przeglądarkę internetową. System przygotowany do zdalnego dostępu
poprzez  komputer  z  przeglądarką  internetową  oraz  monitorem  (poprzez  sieć  eternetową  lub
internetową), bez konieczności jego powtórnej konfiguracji, co pozwala na łatwą jego rozbudowę
w przyszłości. System przygotowany do współpracy z różnymi technologiami przesyłu danych w
protokole TCP/IP (EDGE/UMTS/HSDPA, sieci WLAN - bezprzewodowe, sieci LAN-kablowe,
CDMA,  WiMax  itp.),  co  w  przyszłości  umożliwi  użytkownikowi  swobodny  wybór
odpowiedniego kanału transmisji  danych dla  połączeń zdalnych.  Udostępnione dane ze studni
głębinowej  będą  przeglądane  w  interfejsie  przygotowane  w  przejrzysty  sposób,  ułatwiający
szybki  dostęp  do  nich  (np.  poprzez  zblokowanie  ich  w  zakładkach).  Projektowany  system
wizualizacji  firmy  nie  może  wymagać  licencji,  co  jest  istotne  dla  użytkownika  w przypadku
rozbudowy w przyszłości systemu związanej np. z przyłączeniem do niego następnych urządzeń
lub wpięcia dodatkowych sygnałów. Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą zmienne
procesowe nowej  studni  głębinowej.  Dodatkowo  system  umożliwia  archiwizację  oraz  odczyt
dobowych objętości rejestrowanych przez wodomierz studni głębinowej.
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2.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-
IEC  60364-6-61:2000  i  PN-E-04700:1998/Az1:2000.  Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia
odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
-  stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli
i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
-  poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
-  poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii
elektrycznej,
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  Ohm.  Rezystancja  izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 Ohm. Pomiaru
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin należy
sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC  60364-6-61:2000.  Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań
podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie
Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  uznać  wadę  za  niemającą  zasadniczego
wpływu na  jakość funkcjonowania  instalacji  i  ustalić  zakres  i  wielkość potrąceń za  obniżoną
jakość.

2.10. ODBIÓR ROBÓT

2.10.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

2.10.1.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót  mających
wpływ na wykonanie dalszych prac.  Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  przygotowanie
podłoża do montażu kabli i przewodów energii elektrycznej oraz innego osprzętu oraz instalacja,
której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie,
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pompy.

2.10.1.2. Odbiór częściowy

Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów
urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić
prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem.
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2.10.1.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń
zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji
instalacji,  dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie
oznaczenia  kabla,  ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba  napięciowa  kabla.  Badania  napięciem
probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań
są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań
trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

2.11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  elektrycznych  może  być  dokonane jednorazowo po
wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy
zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru  pogwarancyjnego.  Podstawę
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

2.12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.12.1. Normy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Ochrona  przeciwporażeniowa.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  skutkami  oddziaływania  cieplnego.  Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed
prądem  przetężeniowym.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Odłączanie  izolacyjne  i  łączenie.  Instalacje  elektryczne
w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków
ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.

3. UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ STUDNI

3.1. Przedmiot

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nawierzchniowych.

3.2. Zakres robót

Wymaga się wykonania utwardzenia wokół płyty fundamentowej studn z kostki betonowej szarej
grubości 6 cm, szerokości min. 3,0m w umocnieniu obrzeżem betonowym na ławie betonowej
zgodnie z projektem.
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3.3. MATERIAŁY

3.3.1. Podbudowy z kruszyw łamanych

Rodzaj  kruszywa  musi  zostać  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  W
przeciwnym  razie  Wykonawca  nie  ma  prawa  ją  użyć  pod  rygorem  odmowy  zapłaty  przez
Zamawiającego.

3.3.2. Kostka betonowa

Wymaga się zastosowania kostki betonowej szarej o grubości 6 cm. Rodzaj kostki betonowej
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym.

3.4. SPRZĘT

3.4.1. Sprzęt do wykonania robót nawierzchniowych

Do wykonania robót nawierzchniowych Wykonawca powinien stosować następujący sprzęt: 
zagęszczarki (wibratory), stopy zagęszczające.

3.5. WYKONANIE ROBÓT

3.5.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

-  Podłoże  pod  ułożenie  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  może  stanowić  grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej,  to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego  ruchu  samochodowego,  można  wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu  z  gruntu
piaszczystego  w  uprzednio  wykonanym  korycie.  Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
- Podbudowa betonowa.
- Do obramowania  nawierzchni  z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki
uliczne  betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub  inne  typy krawężników zgodne  z  dokumentacją
projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
-  Podsypka,  należy  stosować  piasek  gruby,  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-  06712  [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i
wyprofilowana.
- Układanie nawierzchni z betonowych. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym
w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok.
1,5  cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)
podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a
następnie  zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  Wibrowanie należy  prowadzić od krawędzi  powierzchni
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni
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należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.6.1. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót.

3.7. OBMIAR ROBÓT

3.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest 1 m3 (metr sześcienny), 1 m2  (metr kwadratowy), 1 m (metr bieżący) w
odniesieniu do wykonanej powierzchni.

4. WIERCENIE STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 4

4.1. Przedmiot

Zakres  robót  obejmuje  przygotowanie  placu  budowy  do  rozpoczęcia  robót  geologicznych,
wykonanie otworu studziennego nr 4 wraz z montażem urządzeń wodnych oraz podłączenie do
planowanego  rurociągu  wody  surowej  doprowadzającego  wodę  do  budynku  istniejącej  stacji
uzdatniania wody na terenie ujęcia wody podziemnej w Jabłowie. Wymaga się aby Wykonawca
zapewnił na własny koszt nadzór hydrogeologiczny pełniony przez uprawnionego geologa.   

4.2. Zakres robót

Roboty  związane  z  wykonaniem  otworu  studziennego  nr  4  należy  prowadzić  zgodnie
z  warunkami  i  wytycznymi  określonymi  w Projekcie  robót  geologicznych  wykonania  otworu
studziennego  nr  4  na  terenie  gminnego  ujęcia  wody  w  Jabłowie  oraz  zgodnie  z  decyzją
zatwierdzającą ten projekt wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Za zgodność
realizacji robót z projektem odpowiada Wykonawca, nadzór hydrogeologicznych oraz Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Po wykonaniu otworu studziennego i przeprowadzeniu badań ujmowanej
wody surowej i pompowania pomiarowego w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni
głębinowej i  parametrów technicznych studni,  Wykonawca sporządzi  operat  wodnoprawny na
wykonanie  urządzenia  wodnego  (studni  głębinowej)  i  pobór  wód  podziemnych  oraz  z
upoważnienia Inwestora uzyska decyzję pozwolenia wodnoprawnego.

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego można przystąpić do wyposażenia studni w
zespół pompowy i eksploatacji studni.

Prace  związane  z  montażem  urządzeń  wodnych  otworu  nr  4  należy  prowadzić  zgodnie  z
wytycznymi określonymi w Operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych otworu
nr  4  na  ujęciu  wód podziemnych  w miejscowości  Jabłowo oraz  zgodnie  z  uzyskaną decyzją
pozwolenia  wodnoprawnego  na  wykonanie  tych  urządzeń  wydaną  przez  Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Gdańsk.
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4.3. Szczegółowy zakres robót

4.3.1. Wykonanie otworu studziennego nr 4

Wiercenie  otworu  studziennego  nr  4  do  głębokości  45,0  m  (II  wariant)  przy  użyciu  rur
pomocniczych  508  mm,  457  mm.  Zafiltrowanie  otworu  przy  użyciu  kolumny  filtrowej
zawierającej: rurę podfiltrową PVC 300 mm;  dł. 2,0 m, filtr siatkowy na rurze PVC perforowanej
szczelinowo  300mm,  rurę  nadfiltrową  PVC 300mm   do  poziomu  terenu.  Odsłonięcie  części
czynnej  filtra  poprzez  podciągnięcie  rur  457  mm  przy  równoczesnym  wykonaniu  obsypki
żwirowej wokół filtra,   przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego do czasu oczyszczenia
się  wody  z  zawiesin;    wyciągnięciu  z  otworu  rur  pomocniczych;  usunięciu  urobku z  placu
budowy;   przeprowadzeniu pompowania próbnego i pomiarowego wg schematu przedstawionego
w projekcie robót geologicznych; przeprowadzeniu krótkotrwałego trzystopniowego pompowania
w celu oceny sprawności studni; wykonaniu naziemnej termoizolowanej obudowy oraz urządzeń
do poboru wody w oparciu o operat wodnoprawny i udzielone pozwolenie wodnoprawne.

4.3.2. Montaż pompy głębinowej i armatury w otworze studziennym nr 4

Zakłada się instalację agregatu pompy głębinowej oraz rur pompowych o średnicy 104x2,0mm w
nowym  otworze  studziennym  nr  4.  Należy  przewidzieć  agregat  pompowy  o  parametrach
wymaganych Q = 40 m3/h,  H = 43m H2O o mocy około 7,5 kW wraz z rurami pompowymi
łączonymi na kołnierze w odcinkach o długości do 4,0m wykonanymi ze stali nierdzewnej gat.
AISI 304L o średnicy DN100mm o połączeniach kołnierzowych o długości całkowitej około 14,5
m.

Uwaga: Parametry wskazanej powyżej pompy głębinowej oraz długość kolumny rur tłocznych
(pompowych)  należy  zweryfikować  w  oparciu  o  rzeczywiste  parametry  wykonanej  studni
głębinowej.  Głębokość  całkowita  otworu  studziennego  zostanie  ostatecznie  określona  na
podstawie analizy profilu geologicznego odwiertu i oceny uprawnionego geologa sprawującego
nadzór nad wykonaniem studni.

4.4. MATERIAŁY

4.4.1. Rodzaj materiałów

Do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną użyte: rury pomocnicze 508 mm o dł. 23,0 m;
rury  pomocnicze  457  mm  o  dł.  22,0  m;  rury  PVC  300  mm;  dł.  ok.  28  m  (rura
nadfiltrowa/eksploatacyjna); filtr siatkowy na rurze PVC perforowanej szczelinowo 300mm; dł.
15,0  m;  rury  PVC 300  mm;  dł.  2,0  m,  (rura  podfiltrowa);    obsypka  żwirowa  o  granulacji
określonej przez nadzór geologiczny;   bentonit;   chloramina;   cement, beton, piasek, kostka
betonowa;  obudowa  naziemna  wykonana  z  laminatu  poliestrowo-szklanego  (wraz  z
wyposażeniem  m  in.  ze  skrzynką  elektryczną);    głowica  studzienna  ze  stali  nierdzewnej
kwasoodpornej, o średnicy dostosowanej do rury eksploatacyjnej;   dwie rurki piezometryczne
stalowe,  32  mm,  dł.  ok.  25,0  m;  sonda  sygnalizująca  położenie  zwierciadła  wody  w studni
(czujnik tzw. „cluwo") wraz z przewodem;   pompa głębinowa wraz z przewodem zasilającym (1
szt.);  rurociąg  tłoczny  ze  stali  nierdzewnej  DN  100  mm,  przepustnica  zwrotna  100  mm,
przepustnica zaporowa 100 mm,   przepływomierz  elektromangetyczny prosty 80 mm, zawór
czerpalny, manometr, króciec z zaworem odcinającym DN50mm i nasadą hydrantową D=52mm.
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Orurowanie  obudowy  studni,  wszystkie  połączenia  kołnierzowe,  elementy  złączne  (śruby,
nakrętki, podkładki) wykonać ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gat. AISI304L.

4.4.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszelkie  zastosowane  materiały  należy  uzgodnić  z  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  i
Zamawiającym. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące zmian proponowanych do
użycia materiałów będą oparte  na normach,  umowie,  projekcie  robót  geologicznych,  operacie
wodnoprawnym. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art.  10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały
powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujące,  że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz
właściwych przepisów.

4.5. SPRZĘT

Wykonawca  winien  dysponować  sprzętem  wiertniczym  m.in.  wiertnica  o  parametrach
odpowiednich do realizacji prac, wieża wiertnicza lub maszt o udźwigu min 6000 kg,   dźwigniki
hydrauliczne z pompą o ciśnieniu roboczym 150 - 200 atm. Wymienione elementy sprzętowe
winny  posiadać  dokumentację  techniczną  urządzeń  i  atesty  wytrzymałościowe.  Ponadto
Wykonawca  musi  posiadać  zaplecze  techniczne  do  wykonywania  prac  wiertniczych  (osprzęt
wiertniczy),  do wykonywania  prac  specjalistycznych  (np.  cięcie,  spawanie),  do  wykonywania
prac ziemnych i budowlanych (koparka, dźwig), do transportu sprzętu                                       i
materiałów na teren budowy (pojazdy dostawcze i ciężarowe).

4.6. TRANSPORT

Transport  sprzętu  do  prowadzenia  prac  oraz  transport  elementów  kolumny  filtra  i  obudowy
studziennej  winien  być  prowadzony  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  z  użyciem  pojazdów
posiadających  szczelne  układy  i  zbiorniki  paliwowo-olejowe.  Materiały  do  zabudowy
w  ramach  zamówienia  publicznego  wymagają  szczególnych  warunków  transportu
i  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem.  Urządzenia  i  materiały  należy  w  miarę  możliwości
przewozić  w  opakowaniach  producenta,  odpowiednio  zabezpieczone  na  platformie  pojazdu
przewożącego.  Na  placu  budowy  należy  je  położyć  na  folii,  matach  lub  paletach  unikając
bezpośredniego kontaktu z podłożem. Winny być także chronione przed wpływem czynników
zewnętrznych oraz kontaktem ze zwierzętami.

4.7. WYKONANIE ROBÓT

Roboty będą realizowane w oparciu o projekt robót geologicznych wykonania otworu nr 4 na
terenie  komunalnego  ujęcia  wody  w  Jabłowie,  operat  wodnoprawny  sporządzony  przez
Wykonawcę na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych otworu nr 4 na ujęciu
wód  podziemnych  w miejscowości  Jabłowo,  Ustawę  z  dnia  18  lipca  2001  r.  Prawo  wodne,
Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze wymagania określone w umowie
oraz STWiORB, zasady wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318 z dnia
22  grudnia  1994  roku.  Nad  przebiegiem  robót  geologicznych  czynności  kontrolne  pełni
uprawniony geolog natomiast  za wykonanie obudowy studni i  urządzeń służących ujmowaniu
wody podziemnej odpowiada Inspektor nadzoru inwestorskiego, który dokonuje oceny i odbioru

27



zgłoszonych prac wpisem do dziennika budowy. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie
określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pod groźbą wstrzymania robót. 

4.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę jakości realizowanych robót będą prowadzili nadzór geologiczny (uprawniony geolog)
oraz nadzór inwestorski (Inspektor nadzoru inwestorskiego). Nadzór geologiczny odpowiada za
zgodność  realizacji  prac  z  zatwierdzonym  projektem  robót  geologicznych  i  operatem
wodnoprawnym. Wszelkie  odstępstwa od tych dokumentów, które są uzasadnione warunkami
robót,  nadzór  przedstawi  do  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego.  Przebieg  prac
winien być odnotowywany na bieżąco w dzienniku budowy przez Kierownika Robót. Inspektor
nadzoru inwestorskiego i nadzór geologiczny wpisują do dziennika budowy uwagi i polecenia. 

4.9. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu. Odbiory częściowe dotyczą:
pomiaru  głębokości  otworu  przed  zafiltrowaniem,  oceny  zgodności  z  projektem  kolumny
filtrowej dostarczonej na budowę oraz jej stanu technicznego, a także jakości obsypki,   próbnego
pompowania,  obudowy  naziemnej  wraz  z  wyposażeniem,  pompy  głębinowej  z  przewodem
energetycznym w wykonaniu hermetycznie szczelnym (podwodnym), rurociągu tłocznego i rur
piezometrycznych, materiału do wykonania uszczelniania przestrzeni międzyrurowej komuny rur
pomocniczych. Odbiór końcowy dotyczy pełnej realizacji  przedmiotu zamówienia.  Stanowi on
potwierdzenie  realizacji  prac  zgodnie  z  decyzjami,  obowiązującymi  przepisami  i  założeniami
projektowymi.
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