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UMOWA nr....... /2024

zawarta w dniu ................. 2024 r. pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Rybnicka 47, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X KRS pod nr 0000027652, NIP: 6310102608, REGON:
271062577, wysokos¢ kapitatu zaktadowego .........cccceveeieiecece e, zt reprezentowang przez:

Adama Ciekanskiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwani dalej facznie ,Stronami”

gdzie niniejsza umowa zwana bedzie dalej ,Umowg”

Przedmiot Umowy
g1

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Samborskiej w Gliwicach”

2. Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zadania,
w tym prac wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej oraz w Materiatach Przetargowych
oraz decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentaci;i.

3. Zamawiajacy zaznacza, ze ze wzgledu na powykonawczy charakter wynagrodzenia Wykonawcy,
wszelkie ilosci podane w Przedmiarze Robot stanowigcym cze$¢ Dokumentacji Projektowej nalezy
traktowac jako ilosci szacunkowe, ktére stanowig podstawe dla sporzadzenia oferty przez
Wykonawce. W szczegdlnosci zatem ewentualny wiekszy lub mniejszy zakres faktycznie
zrealizowanych robdt niz to wynika z Przedmiaru Robot, lecz objetych Dokumentacjg Projektowq
bedzie podstawg do rozliczenia Wykonawcy, z zastrzezeniem jednakze, iz wartos¢ w ten sposéb
ustalonego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wynagrodzenia umownego wskazanego
w § 9 ust. 1, a fakturowanie poszczegdlnych etapéw prac nie przekroczy kwot czesciowych
podanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym opisanym w ust. 14. Ewentualne roboty nie
ujete w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze robot bedg rozliczone zgodnie z warunkami
podanymi w ust. 10.

4. Szczegbtowe wymogi dotyczace przedmiotu zamdwienia zawierajg: DOKUMENTACIA
PROJEKTOWA - Zatacznik nr 1 do Umowy,
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Poszczegolne elementy sktadajace sie na przedmiot Umowy muszg by¢ oddane Zamawiajgcemu
w stanie nadajacym sie do bezposredniego uzytkowania, po dokonaniu wszystkich odbioréw
technicznych i koncowych w obecnosci Zamawiajacego.

Wykonawca oséwiadcza i zapewnia, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg, Materiatami
Przetargowymi, Opisem Przedmiotu Zamdwienia i nie wnosi do niej zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
z uksztattowaniem terenu i wszystkie te czynniki uwzglednit przy szacowaniu wynagrodzenia.
Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robot okreslony w § 1 umowy jest zrozumiaty i nie budzi jego
watpliwosci.

Zamawiajacy, jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢, dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
wykonanie robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa pod
warunkiem, ze wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtiowego wykonania przedmiotu
Umowy, tj. zgodnego z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi w czasie
realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa. Roboty zamienne moga by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Podstawg do wystgpienia z wnioskiem o zgode na roboty zamienne bedzie protokdt koniecznosci
oraz kosztorys réznicowy, ktéry podlegaé bedzie weryfikacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany technologii wykonania robot, materiatow i urzadzen
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, wptyng korzystnie na termin
realizacji Umowy lub beda niezbedne dla m.in. unikniecia kolizji lub sytuacji, gdy prowadzone
roboty wywierajq niekorzystny wptyw na otoczenie, w szczegdlnosci gdy zmiany:

— spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonywanego przedmiotu Umowy,

— spowodujg poprawienie parametréw technicznych przedmiotu Umowy,

— wynika¢ beda z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Iub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Wprowadzenie zmian wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Roboty budowlane nie objete Dokumentacjg Projektowg, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto
do zawarcia umowy, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia - bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do umowy,
poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot oraz kosztorysu
ofertowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe, dla ktdrych
odpowiadajace im pozycje sg wyszczegdlnione w przedmiarze nalezy rozlicza¢ zgodnie ze
stawkami podanymi w ofercie Wykonawcy. Roboty dodatkowe, dla ktérych odpowiadajacych im
pozycji nie wyszczegdlniono w przedmiarze rozliczane bedg wedtug stawek minimalnych cen
cennika Sekocenbud dla aktualnego kwartatu, w jakim te roboty wystgpity.

Przekazanie placu budowy nastgpi do czternastu dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
z zastrzezeniem § 4 ust. 2 lit. t).

Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy - 1 egz.

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy przediozy Zamawiajagcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: Harmonogram), na podstawie wzoru stanowigcego
zatqcznik nr 4 do umowy oraz wytycznych podanych w ust. 14. Sporzadzajac Harmonogram,
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ramach terminu realizacji przedmiotu zamowienia
przeprowadzenie odbioru koncowego oraz sporzadzenie wymaganej dokumentacji. Harmonogram
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od momentu jego otrzymania.

W harmonogramie rzeczowo - finansowym (zat. nr 4 do umowy) zatozono podziat robot na etapy,
wedtug ich rodzajow podanych w przedmiarze. Koszt rozliczenia poszczegdinych etapéw prac
bedzie miat charakter powykonawczy, jednak wartos¢ zafakturowanych wykonanych robot
nie moze przekroczy¢ kosztu catkowitego danego etapu, co oznacza, ze:

a) za etap 1: roboty ziemne -wynagrodzenie nie przekroczy 49 % wynagrodzenia
przewidzianego w § 9 ust. 1,
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b) za etap 2: roboty montazowe - wynagrodzenie nie przekroczy 31% wynagrodzenia
przewidzianego w § 9 ust. 1,

c) za etap 3: optaty, odbidér i pozostate koszty potwierdzone jako zasadne przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i nie rozliczcone w pozostatych etapach -

wynagrodzenie ptatne bedzie dopiero po odbiorze koncowym przedmiotu umowy
-wynagrodzenie nie przekroczy 20% wynagrodzenia wskazanego w §9 ust. 1.

W kosztorysach skfadanych przez Wykonawce kazdorazowo Wykonawca wskazywaé bedzie
z ktdérego etapu rozlicza dane prace

Podwykonawcy
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ powierzone prace przy wykorzystaniu wtasnego sprzetu
i materiatéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt z zastosowaniem materiatow okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie innych materiatdw wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem robdt oraz na kazde
zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ atesty i $wiadectwa jakosci materiatu, certyfikaty
bezpieczenstwa.

3. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu umowy przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw. Do umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami stosuje
sie art. 647 1 k. c., z zastrzezeniem ponizszych zapisow.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robét przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zgtosi¢ w formie pisemnej podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Zamawiajgcemu przedktadajac projekt umowy ze wskazaniem szczego6towego
zakresu zlecanych podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy robot oraz wysokosc
wynagrodzenia za ww. zakres robot. Zamawiajacy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw
Wykonawcy i podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 10 dni roboczych od doreczenia
pisemnego zgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy wymaga, aby umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zawieraty
nastepujace postanowienia:

a. podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych
z takiej umowy bez zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,

b. strony umowy podwykonawczej lub o dalsze podwykonawstwo nie mogg dokonywac
wzajemnych potracen wierzytelnosci wynikajacych z innych tytutéw prawnych niz sama umowa
podwykonawcza,

c. podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie do sktadania oswiadczen lub innych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 oraz niezwlocznego pisemnego informowania
Zamawiajacego o kazdej zalegtej ptatnosci.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej uwazane bedzie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Powyzszg procedure stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych uméw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Zamawiajgcego lub
zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego
okreslonych w umowie.

8. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zobowigzany jest do przestania do Zamawiajacego uwierzytelnionej kopii umowy.
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Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez wszelkich zmian do umowy lub porozumien/ugdd itp.
zwigzanych z realizacjq przez podwykonawce/dalszego podwykonawce robdt budowlanych.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania lub uchybienia kazdego

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy zgodnie z art. 474 k.c.

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego i po zakonczeniu robdt, realizowanych z udziatem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu catego wymagalnego wynagrodzenia na
ich rzecz przez Wykonawce za zrealizowany zakres robot odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, a w przypadku braku mozliwosci pozyskania takiego oswiadczenia -
innych dokumentdéw potwierdzajacych zaptate catego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Do czasu przedtozenia wskazanych dokumentdw Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bez prawa do zadania przez Wykonawce naleznosci
ubocznych lub do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W sytuacji skierowania zadania zaptaty wynagrodzenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgacego wobec braku tej zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, jest
on zobowigzany ztozy¢ pisemne wyjasnienia o przyczynach odmowy zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zastrzezen co do zasadnosci zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony jest do:

a. niedokonywania zaptaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
b. ztozenia $wiadczenia do depozytu sadowego w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy;

c. dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jesli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Termin realizacji

§3

. Termin realizacji zamédwienia: do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu Umowy obejmuje réwniez okres

przeznaczony na dokonanie niezbednych préb i badan kontrolnych oraz usuniecia stwierdzonych
przy odbiorze wad istotnych oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéow niezbednych
do koncowego odbioru przedmiotu Umowy, wraz z ostatecznym zgtoszeniem zakoriczenia robot.

. Obowigzujacg formg zaptaty za przedmiot zamoéwienia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,

z zastrzezeniem, ze wysokos¢ wynagrodzenia nie przekroczy kwoty okreslonej
w § 9 ust. 1.

Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu
po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

. Za wady istotne w rozumieniu ust. 2 uznaje sie wady, ktére uniemozliwiajg czynienie wiasciwego

uzytku z przedmiotu zamowienia, lub wytaczajg prawidtowe korzystanie zgodne z celem umowy
albo odbieraja mu cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w niniejszej umowie, istotnie
zmniejszajac jego wartosc.

. Jako wade istotng Zamawiajacy uzna rdéwniez brak dokonania odbioru robdt w zakresie

odtworzenia nawierzchni drogowej przez wiasciwego zarzadce drogi lub witascicieli/zarzadcéw
nieruchomosci, na ktérych inwestycja jest prowadzona, zgodnie z warunkami wskazanymi
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w odpowiedniej decyzji/warunkach/porozumieniu - jezeli takowe odbiory zostaty pomiedzy
inwestorem a takim podmiotem zastrzezone.

Obowiazki Wykonawcy
§4
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy okreslony w § 1 zgodnie z:
a. Dokumentacjg Projektowa,

b. warunkami wynikajacymi z przepiséw, w tym ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdz. zm.),

Cc. wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz wyposazone we wtasciwy sprzet,

d. Przed uzyciem materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy u wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie ze wzorem
zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dostarczajac jednoczesnie wszelkie
niezbedne dokumenty swiadczace o jakosci danego materiatu badz urzadzenia. Zatwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na
zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru moze skutkowaé obowigzkiem usuniecia
zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z
decyzjq inspektora nadzoru inwestorskiego; wniosek podpisany odpowiednio przez
kierownika budowy lub wtasciwego dla danej branzy kierownika robdt branzowych wraz ze
wszystkimi zatacznikami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz
tozsamej elektronicznej, zapisanej na powszechnie stosowanych nosnikach elektronicznych;
po zatwierdzeniu wniosku przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 egz. Wniosku zostanie
zwrdécony Wykonawcy; zatwierdzone , oryginalne wnioski wraz zatacznikami beda stanowity
element dokumentacji powykonawczej,

. Dodatkowo Wykonawca:

a. pokryje wszelkie koszty i optaty konieczne do wykonania przedmiotu Umowy,

b. przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatacznikami,
celem dokonania przez Zamawiajacego zgtoszenia do odpowiednich organéw nadzoru
Budowalnego,

c. wykona prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy niezbedne do realizacji
umowy,

d. opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e. poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy,

f.  wykona przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

g. wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne niezbedne dla
realizacji zamowienia; projekty te nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wiedza techniczng i normami oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego,

h. przeprowadzi rozruch urzadzen i systemow zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia,

i prowadzit bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu oséb trzecich,

j.  poniesie koszty sporzadzenia projektu zamiennego i uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe, w zakresie wszelkich zmian wprowadzonych do zatwierdzonego projektu o ile
zajdzie taka potrzeba,
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poniesie koszty przywrdcenia terenu do stanu okreslonego przez wiasciciela/zarzadce
dziatek, na ktérych ma by¢ wykonywana inwestycja,

zapewni i poniesie koszty nadzoréw branzowych, w tym réwniez nadzér archeologiczny
i prowadzenie badan archeologicznych o ile zajdzie taka potrzeba i dokona niezbednych
uzgodnien z uzytkownikami istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu
w rejonie prowadzonych robét wraz z ich ewentualnym wytrasowaniem w terenie,

kazdorazowo wykona wszystkie wymagane proby, w tym préby szczelnosci wszystkich
rurociggow,

wykona wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, przeprowadzi, o ile bedzie to
wymagane badania zageszczenia gruntu, badania nosnosci podbudowy, wykona odwierty
kontrolne, przeprowadzi ekspertyzy dla wbudowanych materialdw oraz inne stosowne
badania potwierdzajace jako$¢ wykonanych robdt,

przekaze zawiadomienie o zakonczeniu budowy dla catego zakresu objetego Dokumentacjg
Projektowg wraz z potwierdzeniem wiasciwego Organu Nadzoru Budowlanego o braku
whiesienia sprzeciwu,

zainstaluje w uzgodnieniu z dostawcami mediéw i dysponentami odpowiednich sieci na
wilasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii i wody na
czas prowadzenia robot (jesli zaistnieje taka koniecznosc),

zapewni dostawe kruszyw oraz sktadowanie wraz z transportem technologicznym,

jest obowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy na wtasny koszt chroni¢ znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne (art. 15 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; w zwigzku z tym w przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego; najpézniej do dnia zakonczenia
przedmiotu umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,osnowy i pomiary grawimetryczne i
magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znakdéw osnowy III klasy i
wykona to na wtasny koszt; kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej zawierajaca nr KERG nadany
przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i date rejestracji stanowig
podstawe kontroli prawidtowosci wykonania tego obowigzku,

zapewni obstuge geodezyjng przedmiotu Umowy wykonywang przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia. Dokumentacja geodezyjna bedzie przekazana Zamawiajacemu
w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w 1 egz., i bedzie
obejmowata nastepujgce dokumenty:

powykonawczy szkic geodezyjny zgodny z aktualnym prawem geodezyjnym w formatach
pdf, dxf wraz z oswiadczeniem geodety, iz prace geodezyjne sa wykonane zgodnie
z obowigzujacym uktadem wysokosciowym,

karty inwentaryzacyjne studni, komor i innych budowli w formie papierowej oraz
w formacie pdf, JPG,

wykaz ze wspotrzednymi pikiet wraz z rzednymi wysokos$ciowymi i kodami zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami w jednym z formatdéw txt, doc, odt,

poswiadczong przez wilasciwy organ kopie mapy zasadniczej powykonawczej, lub
rownowaznie uwierzytelnionej takiej mapy z nakfadka S+U+E, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

o$wiadczenie geodety o wykonaniu robét zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

wykona serwis filmowy lub zdjeciowy przed rozpoczeciem robot, oznaczony data jego
wykonania, dokumentujgcy aktualny stan terenu w tym nawierzchni ulic, chodnikow,
ogrodzen, zieleni; przekazanie serwisu filmowego lub zdjeciowego, oznaczonego datg jego
wykonania bedzie warunkiem przekazania placu budowy dla wykonania przedmiotu Umowy,

wykona serwis filmowy Iub zdjeciowy po zakonczeniu realizacji robdét budowlanych,
oznaczony datg jego wykonania, dokumentujacy przywrdcenie terenu po robotach do stanu
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pierwotnego, przekazanie tej dokumentacji Zamawiajacemu bedzie jednym z warunkow
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy,

v. przedtozy Zamawiajacemu karty przekazania odpaddw, potwierdzajagce odwiezienie
nadmiaru gruntu z wykopoéw, gruzu lub innych materiatdw z rozbidrek na sktadowisko
odpaddw,

w. spetni wymagania okreslone we wszystkich uzyskanych uzgodnieniach, opiniach branzowych,
decyzjach, postanowieniach itd., zamieszczonych w postepowaniu przetargowym i projekcie,

Xx. w przypadku sieci wykonywanych z rur PE - dostarczy ksigzke zgrzewow zawierajacq: szkice
polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich wspétrzednymi, protokoty zgrzewania (karty
zgrzewow ze zgrzewarek), schemat pogladowy taczacy ksigzke zgrzewdéw ze schematem
pogladowym wykonanej sieci wodociggowej. Zgrzewarka powinna posiada¢ aktualne
Swiadectwo kalibracji. Zgrzewy wykonane winny by¢ przez osobe posiadajgaca uprawnienia
w tym zakresie, ktdra podpsuje rowniez ksigzke zgrzewodw,

y. w przypadku =zaistnienia takiej koniecznosci przygotuje i ztozy wniosek w imieniu
PWIiK Sp. z 0.0 do wtasciwego organu administracyjnego o wydanie zezwolenie na wykonanie
wycinki drzew i krzewdéw oraz uzyska stosowng decyzje pozwalajacg na wykonanie ww.
wycinki, dokona wycinki i ewentualne nasadzenia wskazane w decyzji,

z. w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci dokona uzgodnien z Zarzadem Transportu
Metropolitalnego, gdy wykonanie inwestycji ingerowac¢ bedzie w ruch komunikacji miejskiej,

aa. zastosuje standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronie http://drzewa.org.pl/standardy/ w zakresie wskazanym w rozdziale
3. Etap realizacji prac” - standardy te stanowig zatacznik nr 5 do Umowy.

. Wszystkie obowigzki Wykonawcy okreslone w szczegdlnosci w § 4 ust. 2 oraz w § 5 Umowy
wykonane beda w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia.

. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego, za wynagrodzeniem ujetym w wynagrodzeniu
okreslonym w § 9 ust. 1 Umowy (stanowigce wartos¢ 500 zt brutto) z momentem przekazania,
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji filmowej i zdjeciowej, o ktérej mowa w ust. 2, jak
rowniez wszelkich innych elementow przedmiotu Umowy, ktére beda posiada¢ cechy utworu
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
na nastepujacych polach eksploatacji:

a. prawo utrwalania i zwielokrotniania utworu jakakolwiek technikg w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy;

b. prawo wprowadzania egzemplarzy utworu do obrotu;
c. prawo wprowadzania utworu do pamieci komputera i serwerdw sieci komputerowych;

d. prawo wprowadzania utworu do Internetu, takze w postaci przekazow przesytanych drogq
elektroniczng;

e. prawo wystawiania i wyswietlania utworu;

f.  prawo najmu, dzierzawy, udzielania licencji oraz uzyczenia utworu i jego egzemplarzy;
g. wykorzystywanie utworu oraz jego fragmentéw do wykonywania nowych utworéw;
h. publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze

inne publiczne udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mdogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

i. tlumaczenie elementow jezykowych utworu na jezyki obce.

. Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do dysponowania utworami w catosci, jak rowniez w
dajacych sie wyodrebnié¢ czesciach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich
opracowan utworu, w szczegdlnosci ttumaczen, modyfikacji, przerébek, adaptacji, poprawek oraz
aktualizacji.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zaleznych
do opracowan utworu wraz z upowaznieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych
praw.
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7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgacego do wykonywania przystugujgcych mu praw osobistych do

utworu i jego opracowan.

. Prawa nabyte Umowaq sg nieograniczone w czasie, w zakresie dopuszczonym ustawq, o ktorej

mowa w ust. 4.

. Z dniem przekazania Zamawiajacy uzyskuje prawo wiasnosci egzemplarzy nosnikow utworu.

Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia ww. prawa jest ujete w wynagrodzeniu okreslonym w § 9
umowy.

§5

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1.

Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go na kazde zadanie inspektora nadzoru,
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego oraz innym upowaznionym osobom.

. Przejecie petnej odpowiedzialnosci za:

a. szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robdt,

b. szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow
materiatéw, sprzetu oraz pozostatego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robot.

. Utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez:

a. ochrone mienia,

b. nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

c. zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

d. wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét,

e. wyznaczenie koordynatora ds. bhp zgodnie z art. 208 § 1 pkt 2 kp i zorganizowanie pracy
w sposOb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

f. organizacje zaplecza.

g. utrzymanie czystosci két pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na drogi publiczne.
W przypadku zanieczyszczenia drog w zwigzku z prowadzeniem robdt zwigzanych z realizacjg
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na biezgqco czyszczenia ulic, wkasnym
staraniem i na wtasny koszt. W przypadku niewykonania tych obowigzkdow, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich zlecenia innemu Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich
wykonania. Zamawiajacy upowazniony jest do pokrycia ww. kosztéw z dowolnej faktury
Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy.

. Zapewnienie we wiasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych oraz innych wymaganych

prawem warunkow na rzecz swoich pracownikow.

. Informowanie Zamawiajgacego niezwtocznie, pisemnie o wszelkich problemach i okolicznosciach

mogacych wptyngé na jakos$¢ i opdznienie terminu zakonczenia robot, przy ktérych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajacego.

. Powiadomienie, w imieniu Zamawiajacego, wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia

robdt budowlanych, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), jezeli spelnione zostang przestanki okreslone w § 3 ww.
Rozporzadzenia.

§6

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é, w tym takze wobec oséb trzecich za wszelkie szkody

powstate na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych zabezpieczy¢é budowe

i mienie znajdujace sie na placu budowy.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem Umowy na kwote nie nizsza niz 400 000,00 zt. Kopie stosownych polis
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem zaptaty skladek Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ na kazde zadanie Zamawiajacego.

. Ubezpieczenie powinno obejmowac szkody powstate w zwigzku z realizacjg robot wyrzadzone
osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiajacego przez caly okres trwania
umowy.

. W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca najpozniej w dniu uptywu tego terminu zobowigzany bedzie przedtozyc
Zamawiajacemu kopie nowej polisy, spetniajacej wymagania w ust. 3.

. Wszystkie koszty zwigzane 1z zawarciem umodw ubezpieczen i optacaniem skiadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowacé oznakowanie terenu budowy i innych miejsc, gdzie majg
by¢ prowadzone roboty, informujace i ostrzegajace, zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania terenu budowy, zaplecza i dréog dojazdowych
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz do usuwania zbednych materiatow, odpadow
i Smieci, jak i do utrzymywania drég dojazdowych w statej czystosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie porzadkowa¢ na biezaco teren, na ktédrym zakoriczono roboty
budowlane (dotyczy to rowniez drég dojazdowych, z ktérych korzystat Wykonawca, zaplecza
budowy oraz wszelkich innych obiektéw w obszarze budowy) oraz doprowadzi¢ te tereny
do stanu sprzed rozpoczecia budowy. Przywrdcenie pierwotnego stanu terenom budowy musi by¢
potwierdzone pisemnym oswiadczeniem wtascicieli terenu, ktéore Wykonawca winien przekazad
Zamawiajacemu przed podpisaniem protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do odtworzenia pod nadzorem inspektora nadzoru wszystkich
drenazy uszkodzonych podczas wykonywania roboét ziemnych.

. W razie zwloki Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy Zamawiajacy
uprawniony jest do powierzenia ich wykonania lub poprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze i utraty uprawnien z rekojmi lub
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje roszczenie o naprawienie wyrzadzonej szkody.

§8
. Inspektorem nadzoru Zamawiajqcego bedzie:
Pan/Pani ....cccurvinnnareans , NF UPFAWNIEN vevesrsrssssrasssssrassnsassnnnss (w specjalnosci instalacyjnej),

. Koordynatorem w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan/Pani
...... , ze strony Wykonawcy bedzie Pan/Pani ...ccciveierarnaranaans

. Inspektor nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w granicach umocowania
okres$lonego przepisami Prawa budowlanego oraz nadanych mu w Umowie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru beda
dokonywane zgodnie z art.44 Ustawy Prawo Budowlane.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upowaznionym
przez niego osobom dostep do placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
ktére sq zgodne z obowigzujacymi przepisami.

. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie Pan/Pani ................ nr uprawnien
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7. Kierownik budowy jest uprawniony do odbioru os$wiadczen woli Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania umowy przy pomocy o0séb wskazanych
w Wykazie Oséb, bedacego zatacznikiem do oferty Wykonawcy. Ewentualna zmiana takich osoéb
wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Osoby zastepujace osoby wymienione
w Wykazie Os6b musza posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie nie gorsze niz wymagane przez
Zamawiajgqcego w Materiatach Przetargowych. Zmiana Kierownika budowy dokonywana bedzie
zgodnie z art.44 Ustawy Prawo Budowlane.

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

8§9
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi
.................. zl netto + ........cocesuvenenns 2 VAT, co stanowi kwote ...cieeeieiiesansaen. 2t brutto
(STOWNIE: e ztotych ..../100) i zostato ustalone na podstawie

kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy. Rédwnoczesnie wynagrodzenie to
jest kwotg maksymalna.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zostanie na podstawie cen jednostkowych wynikajacych
z oferty (kosztorysu ofertowego) Wynagrodzenie przyznane bedzie za faktycznie wykonany zakres
robdt potwierdzony protokotem odbioru (koncowym lub czesciowym), w terminach wynikajacych
z Harmonogramu, z zastrzezeniem, iz jego catkowita wysokos$¢ nie przekroczy kwoty wskazanej w
ust. 1, a wynagrodzenie za poszczegdlne etapy prac nie przekroczy wartosci wskazanych dla tych
etapow w HFR.

3.W przypadku jezeli pozycje dla robot dodatkowych lub zamiennych nie bedg wyszczegdlnione w
kosztorysie Wykonawcy stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, bedg one rozliczane na podstawie
minimalnych cen cennika Sekocenbud dla aktualnego kwartatu, w jakim te roboty wystapity, pod
warunkiem ich pozytywnej weryfikacji przez inspektora nadzoru i zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie aneksu do umowy, podpisanego przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

4. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonana na rachunek bankowy WykonawcCy: iiccersesersssssaranss , nr
konta bankowego: ... , W terminie 30 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury VAT. Za date zaptaty uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie protokét koncowy odbioru przedmiotu Umowy
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktur czesciowych za prace wykonane
w ramach poszczegolnych etapow przedmiotu umowy okreslonych w Harmonogramie,
potwierdzone protokotami odbioru poszczegdlnych etapdédw wykonania przedmiotu umowy
podpisanymi przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Do przeprowadzenia odbioru stosuje sie
odpowiednio zapisy § 10 ust. 3 tiret pierwsze, oraz ust. 6-9.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelnosci ani tez jakiegokolwiek
rozporzadzania wierzytelnosciami przystugujgcymi mu na podstawie Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego (poprzez adnotacje
na fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardéw
i ustug; dalej: ustawa VAT), w kazdym przypadku, gdy faktura obejmowac bedzie nabycie
towardw lub ustug wymienionych w zatgczniku nr 15 do ustawy VAT i kwota naleznosci ogdétem
stanowi¢ bedzie kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiebiorcow, tj. w kazdym przypadku, gdy do ptatnosci za fakture zastosowanie znajdzie
obowigzkowy mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy VAT.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez
Zamawiajacego wskutek niewykonania badz nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej.
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Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore beda wystawione w jego imieniu, bedzie rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz, ze
rachunek ten bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13) ustawy VAT.

W przypadkach, w ktérych art. 108a ust. 1a ustawy VAT nie ma zastosowania, Zamawiajacy przy
dokonywaniu zaptaty moze zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, zgodnie z art. 108a ust.
1 ustawy VAT.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorca w rozumieniu Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

W przypadku sytuacji, w ktérej realizacja robdt pod wzgledem rzeczowym odbiega od zatagczonego
do Umowy Harmonogramu rzeczowo finansowego, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo
dokona¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego. Aktualizacja nastepuje poprzez
ztozenie go Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu faktury czesciowe nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Wykonawca moze zwrdéci¢c sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wczesniejsza ptatnosé
wynagrodzenia wynikajacego ze ztozonych faktur w stosunku do terminu pfatnosci, o ktérym
mowa w ust. 4. Zasady dokonywania przyspieszonej ptatnosci reguluje Zarzadzenie Wewnetrzne
nr 04/2023 Zarzadu PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie mozliwosci
udzielenia skonta w przypadku przyspieszonej ptatnosci za faktury.

Odbiér przedmiotu Umowy
§ 10
Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw:
a. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. czesciowy odbidr robdt w odniesieniu do Harmonogramu, dla kazdego etapu, tj. po zakonczeniu
danego etapu,

c. koncowy odbiér przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce zawiadomienia
o ukonczeniu przedmiotu umowy i skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentow,

d. odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie ptatnosci czesciowych, miesiecznych, w ramach etapéw.
W takim przypadku podczas sporzadzania HFR Strony uzgodnig podziat etapdéw na czesci,
z dopasowaniem konkretnego zakresu prac, jakie musza by¢ zakonczone, aby mozliwy byt
odbidr tej czesci etapu.

Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu do 3 dni
po powiadomieniu inspektora nadzoru (powiadomienie wpisem do Dziennika Budowy oraz
powiadomienie drogg elektroniczng lub pisemnie). Nieprzystgpienie do odbioru robdét w tym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uzna sie za
wykonane prawidlowo w przypadku dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji zdjeciowej
umozliwiajacej weryfikacje wykonania przedmiotowych robdt. Dokumentacja zdjeciowa musi by¢
oznaczona data jej wykonania.

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu Umowy
wpisem do dziennika budowy oraz powiadomienie drogq elektroniczng lub pisemnie, na adres
PWiK ul.Rybnicka 47, 44-100 Gliwice lub bok@pwik.gliwice.pl (nie dopuszcza sie innych adreséw
doreczenia). Zamawiajacy po powiadomieniu podejmie czynnosci odbiorowe w przeciggu 5 dni
roboczych. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

— kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz z potwierdzeniem
tego faktu przez wlasciwych inspektoréw nadzoru,

— protokdt przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej
wykonanej zgodnie z § 10 ust. 5 lit. d).

Powiadomienie nie spetniajace powyzszych wymogdw jest nieskuteczne.
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Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania koncowego odbioru przedmiotu
Umowy jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestow
i zezwolen dla urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a takze przeprowadzenie przez niego przy udziale Zamawiajacego
wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych i odbioréw technicznych naprawionych wad
istotnych, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru
przedmiotu Umowy. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego dla zgtoszenia gotowosci do
koncowego odbioru przedmiotu Umowy spowoduje odmowe Zamawiajacego dokonania odbioru
i stanowi dla Zamawiajacego podstawe do naliczania kar umownych z tytulu nieterminowej
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu rozpoczecia koncowego odbioru przedmiotu
Umowy:

a. dzienniki budowy,

b. zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organoéw,

c. Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,

d. dokumentacje powykonawczg na ktérg beda sie sktadac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje geodezyjng powykonawczg zgodnie z zapisami §4 ust. 2 lit. s;
e geodezyjne szkice polowe wykonane przed i w trakcie realizacji robét,
e protokoty z utylizacji odpadow,

e kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zatqczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany przez
Kierownika Budowy oraz Projektanta),

e instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne producentéw
urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje konserwacji urzadzen
i systemow,

e protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéow i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych,
protokoty wymaganych pomiarow i badan, protokoty i inne dokumenty z przeprowadzonych
nadzoréw branzowych,

e protokoty z przeszkolenia pracownikéw Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy ( w tym
schematy wykonania potgczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia dokumentacji przez
przysztego operatora urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce,

e os$wiadczenia kierownika budowy i kierownikdéw robdt branzowych, ze roboty budowlane
i branzowe zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz STWIiORB,
Materiatami Przetargowymi, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po =zakonczonych robotach
budowlanych,

e oswiadczenie kierownika budowy, Zze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz z wymogami Zamawiajacego zawartymi
W umowie,

e zaakceptowane przez inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz wnioski o zatwierdzenie
wyrobow budowalnych dla wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen wraz
z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia wymagania dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji (zatgqcznikami
do kart moga by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wyrobu), wraz ze spisem
tych kart przyporzadkowujgcym karty do okreslonych wyrobéw budowlanych; wnioski o
zatwierdzenie wyrobéw budowlanych maja by¢ podpisane odpowiednio przez kierownika
budowy,

e dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu zamoéwienia,

e wszystkie dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie
ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza,
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e w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnos¢ z oryginatem przez kierownika budowy,

e. oswiadczenia wtascicieli terendw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 Umowy,

f. wszystkie decyzje, ktére w dalszych latach bedq zrédtem zobowigzan (kosztéw)dla PWiK
Gliwice.

6. W ciagu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu Umowy,
pod warunkiem spetniania przez Wykonawce wymogéw, o ktéorych mowa w ust. 4, 5
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru. W czynnosciach korncowego odbioru przedmiotu
Umowy kazdorazowo ma obowigzek uczestniczy¢ kierownik budowy i wilasciwego dla danej
branzy kierownika robot branzowych.

7. Jezeli w toku czynnosci koncowego odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
istotne, Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin ich usuniecia, a do czasu ich
usuniecia przerywa czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu tych
wad Zamawiajacy wznawia czynnosci odbioru.

8. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy nastepuje z chwilg podpisania
przez Strony stosownego protokotu, zawierajagcego termin usuniecia usterek i wad nieistotnych
w sytuacji ich ujawnienia.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad, ktére nie nadajq sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci lub uzytecznosci
przedmiotu Umowy,

b. zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy, wzglednie jego czesci, po raz drugi na koszt
Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do naliczania kar umownych okreslonych w § 12
Umowy, odszkodowania, jak réwniez wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
lub odstgpienia od Umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§11

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres 36 miesiecy liczac od dnia
nastepujacego po dniu podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu Umowy. W ramach
gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad przedmiotu Umowy lub dostarczenia
rzeczy wolnych od wad, jezeli wady takie ujawnig sie w okresie gwarancji. Dokument gwarancyjny
dostarczany jest przez Wykonawce wraz z podpisaniem protokotu odbioru przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy od dnia nastepujgacego po dniu podpisania protokotu koncowego
odbioru przedmiotu Umowy.

3. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a. o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej, faksem
lub emailem,

b. Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do usuniecia wady w ciggu 2 dni od otrzymania
zgtoszenia od Zamawiajacego o wykryciu wady,

c. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego i
Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajagcym
wigzacym staje sie protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego,

d. termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w protokole usterkowym,
e. usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego,

f. wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 lit d) i ktérych Wykonawca nie
usunie mogg by¢ zlecone przez Zamawiajacego do usuniecia osobom trzecim na koszt
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i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze i bez
utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi,

g. okres gwarancji i rekojmi na elementy naprawione i zamontowane w ramach wykonywania
obowigzkéw z gwarancji lub rekojmi oraz na nowe elementy dostarczone w ramach
wykonywania obowigzkéw z gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od dnia dostarczenia i
zamontowania elementu naprawionego lub dostarczenia nowego elementu. W innych
przypadkach okres gwarancji lub rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie mdgt z niego korzystac,

h. pod pojeciem wady Zamawiajacy rozumie réwniez stwierdzone usterki.

Kary umowne
§12
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 w wysokosci:

- 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia;

- 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac

od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 3 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia - jezeli opoznienie przekroczyto 14 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w przystgpieniu do usuwania
wady lub opdznienie w usunieciu wady przedmiotu Umowy w stosunku do termindw okreslonych
zgodnie z § 11 ust. 3 lit. b) i lit. d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opo6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po drugiej
Stronie, ta druga Strona bedzie zobowigzana do zaptaty kary umownej w wysokosci 30%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku wskazanego w § 8 ust. 8 umowy
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogdlnych, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizacje przedmiotu Umowy. W takim przypadku naliczone kary umowne staja
sie wymagalne z dniem otrzymania przez Wykonawce informacji (np. noty) o ich naliczeniu.

Wykonawca zaptaci kare umowna za nie przestrzeganie przepiséw BHP na budowie w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek przez Inspektora Nadzoru.

Wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne pozostajg w mocy w przypadku rozwigzania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 13

1. Wszystkie podmioty wchodzace w skifad konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy! i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamowienia.
W przypadku zawarcia umowy z jednym Wykonawcg, postanowienie zostanie wykreslone.
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. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wartosci Umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 1, tj. W KWOCI€ revresresrrmsressrnnss zi
(stownie: ...cocoiiiiiiiie e . ztotych .../100), W fOrmMIE ...cocoiiiiii s

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, jak rowniez roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wazne w 100% kwoty zabezpieczenia
wskazanej w ust. 2 do 30 dni liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu koncowego
odbioru przedmiotu Umowy, a w 30% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 2 po uptywie
okreséw gwarancji i rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy.

. Zwrot 70% zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia nastepnego po dniu wykonania
robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zwrot 30%
zabezpieczenia nastgpi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ sformutowania Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy lub wykonat go z nienalezytg starannoscia, albo nie usunat stwierdzonych wad
lub usterek w okresie gwarancji. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zapfaty od
spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkoéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacii,
za wyjatkiem petnomocnictw osoby podpisanej na zadaniu lub wezwania wykonawcy do
nalezytego spetnienia $wiadczenia (usuniecia wad).

. Wykonawca, niezaleznie od przyczyny takiego stanu rzeczy, w przypadku jakiejkolwiek sytuacji
pociggajacej za soba brak utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i okresie wskazanym w umowie, bedzie kazdorazowo zobowigzany do odpowiedniego
przedtuzenia najpdzniej na 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu waznosci posiadanego,
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, istniejgcego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo ztozenia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na odpowiedni czas zapewniajacy ciggtos¢ zabezpieczenia az do daty faktycznego uptywu terminu,
o ktoérych mowa w ust. 4 powyzej. Niewypetnienie tego obowigzku daje Zamawiajacemu prawo
do skorzystania z posiadanego, dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli konieczno$¢ przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
nastepstwem okolicznosci, za ktore Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie przediuzone na koszt Zamawiajacego.

Rozwigzanie i odstgpienie od Umowy
§ 14
. Strony uprawnione sg do rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron.

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy ze skutkiem na przysziosc,
tj. w zakresie niewykonanej czesci Umowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawce
postanowien Umowy. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w
szczegdblnosci:

a. w przypadku wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

b. w przypadku powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcom bez wczesniejszej
pisemnej akceptacji Zamawiajacego,

c. odmowy przedtozenia obowigzujacej polisy potwierdzajacej posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z § 6 ust. 3 Umowy lub utraty wymaganego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Umowie,

d. gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 14
dni, chyba ze przerwa ta jest uzasadniona czynnikami atmosferycznymi.
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. Zamawiajacy moze wykona¢ prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, nie pdzniej niz 1 miesiac przed koncowym terminem
umownym.

. Odstgpienie wywotuje skutek od dnia doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu. W razie wystgpienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

. Zamawiajacy bedzie ponadto uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w przepisach kodeksu cywilnego.

. W przypadku odstapienia od Umowy:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

b. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
i przy jego udziale,

c. Wykonawca usunie z terenu budowy w terminie do 14 dni wzniesione przez niego obiekty
tymczasowe,

d. Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy rzeczywistg wartos¢ za roboty zrealizowane do dnia doreczenia

Wykonawcy o$wiadczenia o odstgpieniu, odebrane zgodnie z ust. 6 pkt d) powyzej i przydatne do
dokonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Ochrona danych osobowych

§ 15

*** w przypadku, gdy Wykonawca dziata w formie spotki osobowej lub prowadzi jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarcza

1.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiajacy. W razie jakichkolwiek pytan
w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl.

Wykonawca ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, zgdania
ich usuniecia, wniesienia sprzeciwu, zadania ograniczenia przetwarzania oraz zadania ich
przeniesienia.

Wykonawca ma prawo wnie$¢ skarge do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane w kilku réznych celach tj. dla prawidtowej
realizacji umowy, dla celéw podatkowych, a takze mogg byc¢ przetwarzane dla dochodzenia
roszczen wynikajacych z przepiséw prawa cywilnego, jesli takie sie pojawia.

Podanie danych przez Wykonawce jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania
umowy.

Podstawg prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne Rozporzadzenie o Ochronie Danych).

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda te podmioty, ktérym Zamawiajacy ma
obowigzek ich przekazywania na gruncie obowigzujacych przepiséw prawa, a takze podmioty
$wiadczace na rzecz Zamawiajacego ustugi niezbedne do wykonywania Umowy.

Dane osobowe Wykonawcy beda przez Zamawiajacego przetwarzane przez caly czas, przez
ktéry umowa bedzie wykonywana oraz wymagajg tego powszechnie obowigzujace przepisy,
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a takze pozniej tj. do czasu uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen wynikajacych
z Umowy.

Strony zobowigzuja sie do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujacy sie ochrong danych osobowych dotyczacych
przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Strony oswiadczajg, ze pracownicy posiadajacy dostep do danych osobowych przedstawicieli
Stron umowy znajq przepisy dotyczace ochrony danych osobowych oraz posiadajq stosowne
upowaznienia uprawniajace do przetwarzania danych osobowych.

W ramach przetwarzania danych, o ktéorych mowa powyzej nie beda podejmowane decyzje
w sposob zautomatyzowany a dane Wykonawcy nie bedg profilowane.

Sita wyzsza
8§ 16

Strony zwolnione sg z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynika z sity wyzszej.

Za site wyzszg Strony uznajq zdarzenie nagte, zewnetrzne, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w czesci lub w catosci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na dziatanie sity wyzszej strona nig dotknieta
zobowigzuje sie do niezwiocznego pisemnego poinformowania drugiej strony o zaistnieniu
okolicznosci stanowigcej site wyzsza, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Dopoki takie zawiadomienie nie zostanie przekazane drugiej stronie, zadna ze Stron nie bedzie
usprawiedliwiona z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Przypadki sity wyzszej, nalezycie udokumentowane przez strone ktorej dotycza, pozbawiajq
druga strone - tak dtugo jak te przypadki i ich skutki trwajg - prawa do zadania wykonania
Umowy w zakresie objetym skutkami dziatania sity wyzszej.

W przypadku wystapienia sity wyzszej realizacja zobowigzan wynikajacych z Umowy ulega
przesunieciu o okres trwania przeszkody.

Przedstawiciele Stron
§17

. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw i nadzoru nad wykonywaniem Umowy, w tym

takze do dokonywania i akceptowania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, sq: a.
ze strony Zamawiajacego — Pani .......ccceccvveeiiiciiieienenn,

b. ze strony Wykonawcy - Pan/Pani ......cccccceceevevnininnnns

. Korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana na adres ich siedziby ujawniony

w odpowiednim rejestrze (KRS lub CEiDG).

. Zgtoszenia wad/usterek dokonywane beda:

a. w przypadku formy pisemnej - zgodnie z zasadq wskazang w ust. 2 powyzej;
b. w przypadku faxu - pod nhumerem: -----------

c. w przypadku email: na adres ..........ccoocooeiiiiiiiiiiiiiie

Postanowienia koncowe

§ 18

. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci poza wyraznie wskazanymi

w Umowie.
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2. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy Strony bedg dazyty do jego rozwigzania w
drodze negocjacji. W razie niepowodzenia negocjacji spory rozstrzygat bedzie sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. Przez dni robocze strony uznajq dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Integralng cze$¢ Umowy stanowig Zataczniki do Umowy:

a) Dokumentacja Projektowa - Zatacznik nr 1

b) Materiaty Przetargowe - Zatacznik nr 2

c) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem szczegdtowym - Zatacznik nr 3

d) Harmonogram rzeczowo- finansowy- Zatacznik nr 4

e) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym - zatacznik nr 5

6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia Umowy a zaftgcznikami, ustala sie nastepujacg
hierarchie dokumentoéw:

a) Umowa z HRF;

b) Dokumentacja Projektowa;
c) Materialy Przetargowe

d) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



