



Szubin, 22.02.2024 r.

Znak: ZP.271.5.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **Przebudowę dróg gminnych: ul. Reymonta (nr 090508C, od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie-Wsi, ul. Matejki (nr 090919C, od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C, od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku z nadesłanym pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Ze względu na okres urlopowy (ferie zimowe), prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 6 marca 2024r. Obecny okres zapytań o ceny materiałów i kontakt z podwykonawcami jest znacznie wydłużony z powodu urlopów, co może wpłynąć na ostateczny kształt oferty.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert zgodnie ze zmianą treści SWZ z 22.02.2024 r.

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

**z up. Burmistrza Szubina
Zastępca Burmistrza Szubina
/-/ Wioletta Katarzyna Borys-Stachowiak**