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11.1 — Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego —
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11.2 — Zestawienie urzadzen wentylacyjnych — dane techniczne — tab. Nr 2
11.3 — Zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych — dane techniczne — tab. Nr 3
11.4 — Karty doborowe proponowanych urzadzen

IIl. CZESC RYSUNKOWA.
V001_PW-B-SAN 01. Rzut parteru STRONA LEWA - - skala 1:50
V002_PW-B-SAN 02. Rzut parteru STRONA PRAWA - - skala 1:50
V003_PW-B-SAN 03. Rzut 1pietra STRONA LEWA - - skala 1:50
V004_PW-B-SAN 04. Rzut 1pietra STRONA PRAWA - - skala 1:50
V005_PW-B-SAN 05. Rzut 2 piegtra STRONA LEWA - - skala 1:50
V006_PW-B-SAN 06. Rzut 2pietra STRONA PRAWA - - skala 1:50
V007_PW-B-SAN 07. Rzut 3 piegtra STRONA LEWA - - skala 1:50
V008_PW-B-SAN 08. Rzut 3pietra STRONA PRAWA - - skala 1:50
V009_PW-B-SAN 09. Rzut 4pietra STRONA PRAWA - - skala 1:50
V010_PW-B-SAN 10. Rzut 4 pietra STRONA LEWA - - skala 1:50
V011_PW-B-SAN 11. Rzut 5pietra STRONA PRAWA - - skala 1:50
V012_PW-B-SAN 12. Rzut DACHU STRONA LEWA - - skala 1:50
V013_PW-B-SAN 13. PRZEKROJE - - skala 1:50
PW-B-SAN 14. Rzut PARTERU KLIMATYZACJA - - skala 1:100
PW-B-SAN 15. Rzut DACHU STRONA LEWA- KLIMATYZACJA - - skala 1:50
Uwaga: Dokumentacja opracowana na modelu 3D — wszelkie fragmenty

dokumentacji wymagajgce bardziej szczegdtowego przedstawienia zostang na
biezgco w sposob roboczy udostepniane wykonawcy w miare postepu robot w
ramach umowy o nadzory autorskie.

Rysunki ztozeniowe i montazowe z numeracjg ksztattek i spisem elementow w
ramach nadzoru autorskiego na zamowienie wykonawcy.
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Opis techniczny
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku szpitala wraz z
tacznikiem (w tym m.in.: blok operacyjny i oddziaty szpitalne) przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.

Budowa budynku szpitala bedzie wykonywana w ramach inwestyciji:
BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY | ODDZIALY SZPITALNE),
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WRAZ Z tACZNIKIEM ORAZ BUDOWA
KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 110 KV,
PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK
| MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,
NA DZIALKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75,
obreb 0024

Opracowanie zakresem swym obejmuje obliczenie ilosci powietrza w poszczegolnych
pomieszczeniach oraz  dobdr urzadzen i ich rozmieszczenie. Sposdb prowadzenia sieci kanatow
wentylacyjnych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie

Podktady architektoniczne

Uzgodnienia z Inwestorem

Projekt Budowlany Wstepny

Uzgodnienia miedzybranzowe - Obowigzujace normy i przepisy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia na opracowanie projektu

budowlanego pt.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wytyczne programowe dziatalno$ci okreslone przez Inwestora

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg, (Dz. U. poz. 739),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r. w sprawie standardéw postepowania medycznego w

dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. poz. 1527
stycznia 2013r.),
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. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.06.2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U Nr 118. poz.
803),.

" Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujace Polskie Normy

. Ustalenia z inwestorem.

" PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych ~ zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3.

" PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

" PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem  pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe. powietrza zewnetrznego.

" PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego, przebywania ludzi - Przepisy i wymagania SANEPID

1. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Zatozenia wyjSciowe do projektu.
Zakres normowania parametréw pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuije:
o Temperature —w okresie letnim w wybranych pomieszczeniach
o Temperature —w sezonie grzewczym
o Wilgotno§¢  —w wybranych pomieszczeniach
Dla realizacji projekiu przyjeto we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku nastepujgce
parametry powietrza zewnetrznego.

Strefa lll
Lato: Ts=32,00C
i = 66,43 kd/kg
x = 13,44 g/kg
Zima: Ts=-20°C
i =-18,4 kd/kg
x=0,8 g/kg

Parametry powietrza wewnetrznego dla pomieszczen zostaly ustalone zgodnie z wytycznymi projektu
technologii obiektu
Przyjeto ilos¢ powietrza swiezego:
= Pokoje tdzkowe 50 m3/h/tézko
= Pokoje lekarzy i pielegniarek 50 m3/h/osobe
= Wezly sanitarne
- miska ustepowa 30 m3/h
- natrysk 45 m3/h
Dla pozostatych pomieszczen zgodnie z wytycznym technologii.
Catos¢ instalacji pracujacej na potrzeby medyczne pracuje na 100% powietrza Swiezego.
W centralach nie przewiduije sie recyrkulacji powietrza
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Opis przyjetych rozwigzan.

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Uruchamianie, sygnalizacje
pracy oraz stan awarii nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wskazanym jako pomieszczenie dyspozytorni dla danej
strefy obiektu.

Instalacja wentylacji mechanicznej pracowac bedzie w oparciu o centrale wentylacyjne oraz szereg wentylatoréw
wywiewnych. Wiekszos¢ central wentylacyjnych umieszczono o w wentylatorni na poziomie kondygnacji technicznej
- b pietra. Szafy sterownicze dla kazdej jednostki znajdujg sie w poblizu kazdego urzadzenia.

Na poziomie parteru zlokalizowano jedynie centrale mate pracujace dla potrzeb pomieszczen. technicznych na
parterze oraz strefy rozdziatu zywnosci.

Zostaly zaproponowane urzadzenia wyposazone w wysokowydajny system odzysku ciepta z powietrza
usuwanego oparty na wymiennikach ciepta specjalistycznej firmy produkujacej profesjonalne urzadzenia, zgodne z
stawianymi wymaganiami. Odzysk ciepta bedzie uwzgledniat charakter obiektu i bedzie zabezpieczony przed
mozliwosciq mieszania strumieni powierza Swiezego ze zuzytym. W okresie letnich upatéw urzadzenia
przygotowywac beda powietrze cze$ciowo schtodzone, co zapewni lepszy komfort w pomieszczeniach.

Przewiduje sie prace ciagtg instalacji w cyklach dostosowanych do potrzeb poszczegoinych stref obstugiwanych
przez osobne centrale lub wentylatory.

Do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zostanie doprowadzone ciepto w postaci wody grzewczej o
parametrach 70/50 z wiasnej kottowni zlokalizowanej na tej samej kondygnacji technicznej w sasiedztwie
wentylatorni. Centrale zlokalizowane na parterze wyposazone zostang w nagrzewnice elektryczne.

Do chtodnic freonowych w centralach wentylacyjnych — chtdd dostarczony bedzie z agregatdw osobnych dla
kazdej centrali. Agregaty umieszczone zostang na dachu w bezposrednim sasiedztwie ponad kazdg centrala.

Spis urzadzen chtodniczych patrz Tabela nr 3 — w zatacznikach do projektu.

Dla potrzeb projektowanego budynku szpitalnego proponuije sie szereg uktadéw wentylacyjnych w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen z zachowaniem podziatu na grupy o jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach
parametrow powietrza.

Zaprojektowano 16 podstawowych uktadow :

Nr ukladu STREFA PRACY
1 STREFA OGOLNA KOMUNIKACJA POM.POMOCNICZE

2 STREFA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

3 STREFA HIGIENICZNO SANITARNA

4 STREFA GASTRONOMICZNA

5 STREFA TECHNICZO-MAGAZYNOWA

6 STREFA STERYLIZATORNI CZYSTEJ

7 STREFA STERYLIZATORNI BRUDNEJ

8 STREFA PACJENTA - SALE CHORYCH

9 STREFA PERSONELU MEDYCZNEGO GABINETY LEKARSKIE
10* STREFA ZABIEGOWA

1+ BLOK  OPERACYJNY WYBUDZENIA

12* BLOK  OPERACYJNY POMIESZCZENIA MEDYCZNE

13+ BLOK SALE OPERACYJNE

14 STREFA POMIESZCZEN NA KONDYGNACJI TECHNICZNEJ
15 PROMORTE , PRZEDSIONEK KOMOR CHLODNICZYCH DLA ODPADOW MEDYCZNYCH
21 WYWIEW SANITARNY DO CENTRALI ODZYSKU CIEPLA

*OZNACZA URZADZENIE W WYKONANIU HIGIENICZNYM
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Dodatkowo przewidziano wspdlny uktad wywiewny z pomieszczen sanitarnych, pomieszczen Jbrudnych” a
calos¢ usuwanego powietrza zostanie skierowana do odzysku za po$rednictwem osobnej centrali wywiewnej ( nr
21) poprzez wymiennik glikolowy.

Indywidualne wentylatory  bezposrednio usuwajgce powietrze na zewnatrz zaprojektowano dla takich
pomieszczen jak promorte (nr 22), zmywalnia (nr 23), odpady pokonsumpcyjne (nr 24), odpady medyczne (nr 26),
izolatki (nr 28)

W pomieszczeniu RM zastosowano wentylator ( nr 25) awaryjny wspétpracujacy z centralg obstugujaca strefe.

Tabela nr 1 zawiera spis wszystkich pomieszczen wentylowanych w obiekcie z okre$leniem wydajnosci
nawiewu i wywiewu oraz przyporzadkowaniem do poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych patrz zatacznik do
projektu.

Zestawienie projektowanych urzadzen wentylacyjnych oraz podstawowe dane techniczne zawarto w Tabeli nr 2
— patrz zatacznik do projektu.

Nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza
— praca kazdej centrali strefy medycznej w 100% powietrza Swiezego.

Podziatu dokonano na podstawie przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen:

« Systemnr1- strefa OGOLNA KOMUNIKACJA POM.POMOCNICZE

OBL. TEMP. NAWIEWU +25['C] (dla zimy), +14[°C] (dla lata),

WYDAJINOSC CENTRALI N=11083 [m¥h], W=5803[m3h], Qc=110[KW], Qcx =109 [KW]
Instalacja powinna pracowac w czasie dziennej pracy szpitala cata mocq - 100%.
Poza godzinami dziennego uzytkowania moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

» Systemnr2 - strefa REZONANSU MAGNETYCZNEGO

OBL. TEMP. NAWIEWU +25['C] (dla zimy), +25[°C] (dla lata),

WYDAJINOSC CENTRALI N=2695[m¢h], W=2695[m3h], Qc=82[KW],QcH=38,1[KW]
Centrala dla potrzeb rezonansu musi umozliwia¢ prace w trzech stanach:
- Stan oczekiwania 2-3 w/h

- Stan w czasie wykonywania badania

- Stan awaryjny (awaria ukfadu helu)

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych w pomieszczeniu badan przewiduje
zbilansowany uktad nawiewno-wywiewny w ilosci 1150m3/h podczas normalnej pracy oraz 2050m3/h (12W/h)
podczas przewietrzania pomieszczenia wentylatorem awaryjnym (WA). Tryb przewietrzania realizowany jest
poprzez zamknigcie przepustnic P1 odcinajgcych doplyw powietrza do pomieszczen pozostatych, zatrzymanie
wentylatora wywiewnego w centrali oraz uruchomienie wentylatora awaryjnego (WA nr 25).

Powietrze $wieze w ilosci min 1150 m3/h po odpowiedniej obrdbce (filtr F7) dostarczane bedzie do
pomieszczenia rezonansu Systemem kanatow do przestrzeni miedzy stropowej wewnatrz klatki Faradaya.
Wszystkie prace wewnatrz klaki Faradaya znajouj sie w zakresie wykonywanym przez dostawce urzadzenia
rezonansu magnetycznego.

Ze wzgledu na obecnos¢ gazéw medycznych w tym pomieszczeniu 80% powietrza nalezy wywiac dofem a
pozostatg cze$¢ gora. llos¢ powietrza dostarczanego do pomieszczenia badan zapewni odbiér zyskow ciepta w
ilosci wskazanej w ,Wytycznych....”
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» System nr 3 - strefa HIGIENICZNO SANITARNA

OBL. TEMP. NAWIEWU +27['C] (dla zimy), wynikowa(dla lata),

WYDAJNOSC CENTRALI N =1293 [m3h], W =1265[m3h], Qc=8,6 [kW], Qch =- [kW]
Instalacja powinna pracowac w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW catq mocg - 100%.
Poza goazinami uzytkowania strefy moze pozostac w stanie obnizonej wydajno$ci do 50%.

o System nr 4 — strefa GASTRONOMICZNA

OBL. TEMP. NAWIEWU +20][C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),

WYDAJNOSC CENTRALI N =825[m¥h], W=495[m¥h], Qc=7,4 [kW]-elektr., Qcn =- [kW]
Instalacja powinna pracowaé w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW cata mocg - 100%.
Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozostac w stanie obnizonej wyadajno$ci do 50%.

o System nr 5 - strefa TECHNICZO-MAGAZYNOWA

OBL. TEMP. NAWIEWU +16[°C] (dla zimy), wynikowa (dla lata),
WYDAINOSC CENTRALI N = 1980 [m3h], W =2503 [m3h], Qc=10,2 [kW]-elekir. , Qc =- [kW]

Instalacja powinna pracowac catq mocg - 100%.

o System nr 6 - strefa STERYLIZATORNI CZYSTEJ

OBL. TEMP. NAWIEWU +27[°C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI N=1733[m3/h], W=1458 [m3h], Qc=12,0 [kW], Qcn=17,2 [kW]
Instalacja powinna pracowac catg moca - 100%. Uktad wentylacyjny wykonanie higieniczne.

o System nr7 - strefa STERYLIZATORNI BRUDNEJ

OBL. TEMP. NAWIEWU +27['C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI N =963 [m¥h], W=1155[m3h], Qc=-[kW], Qcn=9,4 [kW]
Instalacja powinna pracowac catg mocg - 100%.

o System nr 8 — strefa PACJENTA - SALE CHORYCH

OBL. TEMP. NAWIEWU +27['C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI N = 6545 [méh],  Qc =46,9[kW] , Qon =65,9 [kW]
Instalacja powinna pracowac calag mocg - 100%. Zapewnia tylko nawiew. Wywiew z sal oraz poprzez
pomieszczenia sanitarne skierowany osobnymi kanatami do odzysku ciepta. Odzyskane ciepto w centrali nr 21
Skierowane do wstepnego ogrzania nawiewu systemu nr 8

» System nr 9 - strefa PERSONELU MEDYCZNEGO GABINETY LEKARSKIE

OBL. TEMP. NAWIEWU +27[°C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),

WYDAJNOSC CENTRALI N=6985[m¢h], W=5115[m3h], Qc=32,4 [kW], Qcx =70,2[KW]
Instalacja powinna pracowaé w czasie PRZEBYWANIA PRACOWNIKOW cata mocg - 100%.

Poza godzinami uzytkowania strefy moze pozostac w stanie obnizonej wyadajno$ci do 50%.
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o System nr 10 - strefa ZABIEGOWA

OBL. TEMP. NAWIEWU +27[°C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI N =4510[m3h], W=23889 [méh], Qc=40,0[kW], Qcn=45,6 [kW]
Instalacja powinna pracowac catg moca - 100%. Uktad wentylacyjny wykonanie higieniczne.

» System nr 11 - strefa bloku operacyjnego WYBUDZENIA

OBL. TEMP. NAWIEWU +27['C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI N = 4923 [m3h], W = 4208 [m3h], Qc=41,1 [KW], Qcr =48,9 [KW]
Instalacja powinna pracowac catq mocg - 100%. Ukiad wentylacyjny wykonanie higieniczne z nawilzaniem

» System nr 12 - strefa bloku operacyjnego POMIESZCZENIA MEDYCZNE

OBL. TEMP. NAWIEWU +27['C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI N = 7398 [m3h], W 6463 [m3¥h], Qc=63,2 [KW], Qcx =74,4 [KW]
Instalacja powinna pracowac catq mocg - 100%. Ukiad wentylacyjny wykonanie higieniczne.

» System nr 13 - strefa bloku operacyjnego SALE OPERACYJNE

OBL. TEMP. NAWIEWU +27[°C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),

WYDAJNOSC CENTRALI N = 13200 [m¥h], W =12045 [m3%h], Qc=119 [KW], Qcn =132 [KW]

Instalacja powinna pracowa¢ mocq dostosowang do aktualnie odbywajacych sie zabiegdw operacyjnych.
Instalacja wspdélna dla 3 sal operacyjnych.

Wentylacje zaprojektowano z nadcisnieniem na poziomie 15% . Doprowadzenie powietrza gorg

za posrednictwem STROPU LAMINARNEGO z filtrem absolutnym klasy H13. Wywiew zuzytego powietrza z sali
operacyjnej odbywat sie bedzie w 80% dotem, a w 20% gdra. Wywiew dotem poprzez kraty wywiewne dla sal
operacyjnych. Automatyka powinna zapewniac niezalezno$¢ pracy kazdej sali ze 100% wydajnoscig
przewidziang projektem. Na czas przerwy ktrejkolwiek Sali wydajno$¢ w tej strefie mozna obnizy¢ do 20%
wyadajnosci.

Uktad wentylacyiny wykonanie higieniczne z nawilzaniem

» Systemnr 14 — strefa KONDYGNACJI TECHNICZEJ

OBL. TEMP. NAWIEWU +16[°C] (dla zimy), +20['C] (dla lata),
WYDAJINOSC CENTRALI N =2860[m¥h], W=3795[m3h], Qc=12,1 [KW]-elektr., Qcx =21[kW]
Instalacja powinna pracowac catq mocg - 100%.

» System nr 15 - strefa promorte oraz przedsionek komér chtodniczych

OBL. TEMP. NAWIEWU +12['C] (dla zimy), +12[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI N =920 [m¥h], Qc=12,0 [kW]-elektr.,
Qcrt =3,4[kW] , QcHz =4,8[kW] Na kanatach przed pomieszczeniem,

Instalacja powinna pracowac catq mocg - 100%.
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»  System nr 21 — strefa SANITARNO-HIGIENICZNA

REALIZUJE JEDYNIE WYWIEW
WYDAJNOSC CENTRALI N=-[m¥h], W =14685[m%h], Qooszyskane =69,0[KW]
Instalacja powinna pracowac catg mocq - 100%. Zapewnia tylko wywiew poprzez pomieszczenia sanitarne
skierowany do odzysku ciepta. Odzyskane ciepto w centrali nr 21 skierowane do wstepnego ogrzania nawiewu
systemu nr 8

Elementami nawiewnymi/wywiewnymi dla pomieszczen bez stropdw podwieszanych bedg kratki
wentylacyjne osadzone na kanale lub w $cianie. Dla pomieszczen ze stropami podwieszanymi bedg to
anemostaty osadzone w tych stropach. W salach operacyjnych przewiduje sie stropy laminarne dla sal
operacyjnych.

W pomieszczeniach sterylnych na nawiewie zostang zastosowane filtry absolutne -H13. (na rysunkach i
w tabeli nr 1- zestawienia pomieszczen zawarto te informacje)

Pomieszczenia, w ktorych stosowane sg gazy medyczne do narkozy posiadajg wywiewy dolne -80% i
gorne 20%.

Pomieszczenia wskazane do uzupetnienia ogrzewania poprzez system wentylacji obstugiwane bede
powietrzem o temperaturze wyzszej niz przewidziana temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, kitérej nie obstugujg (tranzyty), bedq
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Ponadto przejScia przez $Sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczone bedq przez odpowiednie klapy p.poz. (o odpornosci réwnej odpornosci przegrody
budowlanej). Regulacja przeptywdéw oraz wyrdwnanie cisnien w instalacji, realizowane bedzie dzieki
odpowiednio rozmieszczonym regulatorom oraz przepustnicom.

Instalacje wentylacyjne bedq zabezpieczone akustycznie poprzez zastosowane tumiki szuméw w
wykonaniu higienicznym, wyposazone w rewizje umozliwiajace ich czyszczenie.

Uwaga:

kanaty elastyczne tylko do krétkich podigczen elementow nawiewnych/wywiewnych
osadzonych w stropach podwieszanych. Zabrania sie stosowania tego typu
kanatow do wykonywania pozostatych fragmentéw instalaciji.

Kanaly wentylacyjne bedg izolowane termicznie. Podstawy dachowe pod wentylatory i szachty
wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie w celu zapobiezenia kondensaciji pary wodnej do szachtéw. Na
kanatach wentylacyjnych zostang zamontowane otwory rewizyjne w celu umoZliwienia okresowego
czyszczenia kanatow wewnatrz.

Czerpane powietrze zewnetrzne poddawane jest obrobce poprzez oczyszczanie i ogrzewanie lub
schtadzanie i nawilzanie w zalezno$ci od wymagan technologicznych zawartych w projekcie technologii
obiektu. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne beda pracowaty w sposéb automatyczny czuwajac nad
zachowaniem dowolnie zadanych parametrow. W tym celu centrale wyposazone bedg w stosowne uktady
automatyki.

Projektuje sie klimatyzacje w pomieszczeniach ze znacznymi zyskami ciepta, gtownie od oséb tam
zgromadzonych i nastonecznienia. Proponuje sie zastosowanie systemu pracujgcego na bazie czynnika
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chtodniczego R410a - freonu. Przy zastosowaniu urzadzenia wyposazonego w pompe ciepta system ten
bedzie miat zastosowanie jako uzupetnienie ogrzewania obiekiu.

Dla potrzeb chtodnic zabudowanych w poszczegéinych centralach czynnik chtodniczy przygotowywany
bedzie w agregatach freonowych. Dla kazdej z central projektuje sie niezalezny agregat chtodu. Agregaty
Zlokalizowane na dachu. Wszystkie agregaty chtodu wyposazone w zestawy przytaczeniowe do central
wentylacyjnych.

W celu odebrania zyskow ciepta z pomieszczen:

UPS, rozdzielni elektrycznej, serwerowni, sterowni, odpadéw pokonsumpcyjnych, rozdzielni positkéw, oraz
pomieszczen zwigzanych z pracg RM projektuje sie klimatyzatory pracujace w uktadzie SPLIT. Lokalizacja
jednostek zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania. Wszystkie uktady klimatyzatoréw wyposazone
w moduty do pracy catorocznej. Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzane bedg do instalacji kanalizacji
sanitarnej. Wiaczenie odptywu skroplin  do kanalizacji sanitarnej poprzez przerwe powietrzng
z wykorzystaniem pierscieni podumywalkowych i syfondw kulowych. Przewody odprowadzajace skropliny
wykona¢ z rur PVC. Przewody gazowe wykona¢ z rur miedzianych w izolacji przeznaczonych do tego typu
instalacii.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstugujg
(tranzyty), bedq obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (E 1), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Ponadto przejécia przez $ciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczone bedq przez odpowiednie klapy p.poz. (0 odpornosci réwnej odpornosci
przegrody budowlanej 60 MINUT).

Regulacja przeptywoéw oraz wyrdwnanie cisnien w instalacji, realizowane bedzie dzieki odpowiednio
rozmieszczonym przepustnicom. Ponadto, tam gdzie istnieje taka mozliwo$¢, zastosowano przepustnice

na kazdym podejsciu do elementéw nawiewnych/wywiewnych.
Uwaga
Niezaleznie od obowigzujgcych przepisdw dopuszczalne odchytki wielkosci strumieni powietrza od
wartosci projektowanych nie moga mie¢ jakiegokolwiek wptywu w na projektowane przeptywy powietrza
pomiedzy pomieszczeniami.

4. Czerpnie, wyrzutnie.

Gtéwne czerpnie scienne zlokalizowane po stronie pdtnocnej i potudniowej budynku na poziomie
kondygnaciji technicznej. Centrale wentylacyjne posiadajg wspoing wyrzutnie dachowg na poziomie dachu
Podtaczenie central wentylacyjnych do czerpni i do wyrzutni poprzez komory kurzowe. Komory
wyposazone w drzwi powietrzno-szczelne umozliwiajgce dostep obstugi.

Lokalne czerpnie i wyrzutnie dla central zlokalizowanych poza pomieszczeniem wentylatorni gtownej
znajduje sie na elewacji budynku. Ich lokalizacja zapewnia wymagany przepisami odstep pomiedzy
oknami na tej samej cianie.

Powierzchnia naptywu powietrza zapewni predko$¢ okoto 2,5[m/s] na czerpni lub wyrzutni.

5. Materiaty.
Elementami nawiewnymi/wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice i
osadzone na kanale lub w $cianie w pomieszczeniach, gdzie nie przewiduje sie stropéw podwieszanych.
W pozostatych przypadkach zastosowane bedg anemostaty i zawory wywiewne. Zastosowane
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anemostaty oraz dysze nawiewne majg zapewni¢ poprawng prace instalacji zaréwno w trybie schtadzania
(w lecie) jak i dogrzewania (w zimie).  Projektuje sie kanaty typu ALP. Wszystkie podejscia kanatéw do
elementéw nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym nalezy wykona¢ za
pomoca przewodow elastycznych typu ALUMFLEX izolowanych.

Regulacja przeptywéw oraz wyréwnanie cisnien w instalacji, realizowane bedzie dzieki odpowiednio
rozmieszczonym przepustnicom. A w przypadkach o Scisle okre$lonych wymaganiach — tam gdzie jest to
konieczne zastosowano regulatory VAV

6. Roboty montazowe.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody mogace
spowodowac uszkodzenie przewodow. Przed zamontowaniem poszczegélnych elementéw instalacii
nalezy sprawdziC, czy nie posiadajg one uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen.

Centrale wentylacyjne i pozostate urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
producenta. Po zainstalowaniu centrali, winien nastgpi¢ montaz kanatéw wentylacyjnych oraz montaz
przepustnic i kratek. W dalszej kolejnosci winien nastapi¢ montaz kanatéw gietkich. Ostatnig czynnoscig
montazowg bedzie montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych, oraz obudowanie instalacji wg
wytycznych architektonicznych. Na kanatach zastosowano klapy p.poz przy przejsciu do oddzielnej strefy
lub w jej poblizu. Urzadzenia montowaé zgodnie z dokumentacjq i zaleceniami producenta.

7. Izolacje termiczne.
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonane nie w technologii ALP nalezy zaizolowaé
termicznie :
= gr. 25 mm dla kanatow wewnatrz budynku
= gr. 50mm dla kanatéw wewnatrz budynku na uktadach nawiewnych rozprowadzajacych
ogrzewanie powietrzne.
= gr.25 mm chiodnicza dla kanatéw wewnatrz budynku pomiedzy czerpnig /wyrzutnig a centralg
wentylacyjna ( NALEZY DODATKOWO SPOD KANALU UZBROIC W SZPILKI ZGRZEWANE).
= weing mineralng INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 lub podobng o gr. 50 mm dla wewnetrznych
powierzchni komér kurzowych.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nafozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej.
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8. Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego czyszczenia
kanatéw wewnatrz.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wiekszych
srednicach nalezy stosowa¢ trojniki o minimalnej Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu

mm Mm

d A B

200=d=<315 300 100

315<d =500 400 200

1) otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm Mm

S A B

<200 300 100

200 <s =500 400 200

>500 500 400

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodéw, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza
krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwdch stron)

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwach stron)

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e) ttumiki o przekroju prostokatnym (z dwéch stron)

f) filtry (z dwach stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulaciji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
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Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem, nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wigksza niz 10 m.

Catos¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i Warunkami Techniczymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5.

9. WYMAGANIA | WYTYCZNE BRANZOWE

» Wymagania dotyczace przewodow wentylacyjnych.
Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatow niepalnych.
Podwieszenia kanatéw systemowe .

» Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

zaprojektowane instalacje spetniajg warunki obowigzujacych przepisow w zakresie BHP
(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych
przepisow BHP) tj.: urzadzenia wentylacyjne zlokalizowano w sposob zapewniajacy obstudze
prawidtowy dostep.

» Wymagania sanitarno-higieniczne.
powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie oczyszczone na filtrach, przy projektowaniu instalacji
wentylacyjnej przyjeto minimalng iloS¢ powietrza Swiezego na 1osobe w ilosci Vj=100mé/h —
sportowcy, oraz 20 mdh - widzowie, niezbedng do doprowadzenia do wentylowanego
pomieszczenia, zaktada sie odpowiednie predkosci na kratkach nawiewnych i wywiewnych, ktore
nie powodujg przeciggu w strefie przebywania ludzi. Zapewnia sie odpowiednie odlegtosci czerpni
od wyrzutni — 10,0m.
* Ochrona akustyczna.
Poziom hatasu przenikajacego do $rodowiska na sasiednich terenach mieszkaniowych nie moze
przekroczy¢ 55dB w porze dziennej oraz 45dB w porze nocnej. Wymagania te zostaty spetnione na
granicy dziatki. Zaprojektowane centrale wentylacyjne oraz wentylatory dachowe zostaty
wyposazone w ttumiki akustyczne.

* Architektura i konstrukcja.

- zaprojektowac przebicia w stropach w wyznaczonych miejscach na pionowe kanaty wentylacyjne
zaprojektowaé przebicia w Scianie konstrukcyjnej w wyznaczonych miejscach na poziome

kanaty wentylacyjne

- rozwigza¢ podwieszenia lub podparcia kanatéw wentylacyjnych

- wykona¢ mocowania wentylatoréw dachowych
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* Elektryka.
Bilans mocy elektrycznej zasilania urzadzen wentylacyjnych wg Tabeli Nr 2 i 3 opisu technicznego.
Doprowadzenie energii elekirycznej do szaf sterowniczych i automatycznej regulacii

» Wod-kan
Nalezy zapewni¢ odprowadzenia skroplin spod central w wentylatorni. Przewidzie¢ awaryjny odbior
goracej wody w razie awarii nagrzewnicy w centrali.

10. Uwagi koricowe.

o Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

» Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi. Wszelkie zmiany dokonane na budowie
nalezy skonsultowac z projektantem instalacji.

»  Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie niniejszym opracowaniem réwniez w formie
elektronicznej dla szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacja.

. Niezaleznie od obowigzujacych przepiséw dopuszczalne odchytki wielkosci strumieni powietrza od
warto$ci projektowanych nie moga mie¢ jakiegokolwiek wptywu w na projektowane przeptywy powietrza
pomiedzy pomieszczeniami.

Opracowata
mgr inz. Emilia Laskowska-Bunia
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11. Zataczniki.

11.1 - Zestawienie pomieszczen — tab. Nr 1
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11.2 - Zestawienie urzadzen wentylacyjnych — dane techniczne - tab. Nr 2



PROJEKT WYKONAWCZY GANEA\\\x

BRANZA: INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SZPITALA WRAZ Z t ACZNIKIEM

11.3 — Zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych — dane techniczne —  tab. Nr 3
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10.4 — Karty doboru proponowanych urzadzen.



