



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 02.11.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 29/2021

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym na dostawę środków dezynfekcyjnych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

1. Dot. zapisów SWZ

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SWZ zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Pytanie do Umowy § 4 ust. 2

Orosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wymiany produktu w przypadku reklamacji do 5 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Pytanie do SWZ rozdz. XXII, pkt. 8 Zawartość oferty ppkt. 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w w/w punkcie. Dokumenty zostaną dostarczone do Zamawiającego na każde jego wezwanie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Pytanie do Umowy § 5 ust. 1 pkt. 3,4,5,6

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący:

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia w całości od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia w części od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, od której odstąpiono,

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 1% wartości partii towaru, z którego dostarczeniem Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki w stosunku do określonego w § 2 ust. 5 niniejszej umowy terminu dostawy, jednak nie więcej niż 20% wartości partii towaru, z którego dostarczeniem Wykonawca pozostaje w zwłoce,

6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wymianie przedmiotu niniejszej umowy będącego przedmiotem reklamacji jakościowej w wysokości 2% wartości wadliwej partii towaru za każdy dzień zwłoki w stosunku do określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy terminu wymiany, jednak nie więcej niż 20% wartości partii towaru będącej przedmiotem reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

5. Dot. wzoru umowy §5.

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §5 umowy następującej treści.

„6. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.6.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

6. Dot. wzoru umowy §5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §5 umowy poprzez dodanie w § 5 ustępu 6 i 7 do umowy o następującej treści:



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

6. Strony postanawiają, że zapisy §5 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

7. Dot. wzoru umowy §5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 5 ustępu 6 o następującej treści:

6. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §5 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

8. Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązującym stanem epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do projektu umowy postanowienia w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę, natomiast dokonuje modyfikacji treści § 7 ust. 3 załącznika nr 4 do SWZ, nadając mu następujące brzmienie:

„Strony dopuszczają w trakcie obowiązywania niniejszej umowy możliwość zmiany terminu realizacji niniejszej umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których wystąpienia Zamawiający, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy,

b) wystąpienia okoliczności wywołanych siłą wyższą rozumianą jako wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego Strony działając z należyłą starannością nie mogły przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności wojen, epidemii, klęsk żywiołowych jeśli mają one wpływ na termin wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę”.

KOMENDANT
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82