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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

I.  Ogólna Specyfikacja Techniczna nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
  CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 

II.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr 1 – Roboty ziemne 

  CPV: 45332200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

III. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr 2 - Instalacja wodociągowa 

  CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 

IV.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr 3 – Instalacje technologiczne na oczyszczalni ścieków 

CPV:  45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  

CPV : 45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 
 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogólnej (OST). 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją: „Przebudowa z rozbudową gminnej 

oczyszczalni ścieków w Skrwilnie”, zlokalizowaną na Dz. nr 652, 653, obręb Skrwilno 14, gm. Skrwilno, powiat 

Rypiński, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie: „Instalacji technologicznych i sanitarnych”. 

 

1.2. Zakres stosowania OST. 

 

 Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST. 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Ilekroć w OST jest mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.4.5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.9. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14. Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.15. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.17. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

 

 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań. 

 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99), 

- w przypadku użycia wyrobów zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i które nie posiadają 

w/w dokumentów, dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem spełniania przez nie kryteriów 

technicznych określonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatów i deklaracji 

obowiązujących w UE.  

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 

 

(1) Dziennik budowy. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Książka obmiarów. 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
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 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 

projektu. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

  

 

 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
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robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

 

 Podstawą płatności będą faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawcę. Szczegółowe zasady 

rozliczenia wykonania robót będą ustalone w Umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i -

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBOTY ZIEMNE  
  CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych, ziemnych i porządkowych, związanych z inwestycją: „Przebudowa z 

rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie”, zlokalizowaną na Dz. nr 652, 653, obręb Skrwilno 14, 

gm. Skrwilno, powiat Rypiński, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie: „Instalacji technologicznych i 

sanitarnych”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę, jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robot ziemnych. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i 

obejmują: 

- wytyczenie miejsc posadowienia obiektów, 

- roboty przygotowawcze, 

- wykonanie wykopów pod obiekty, 

- wykonanie podłoży pod obiekty, 

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 

- wywóz nadmiaru gruntu, 

-  ochrona istniejącej infrastruktury, 

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 

ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.12. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 

urodzajnej. 

1.4.13. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

1.4.14. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

1.4.15. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

1.4.16. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

1.4.17. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SKRWILNIE - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

16  

 

1.4.18. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

1.4.19. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

IS = 

ds

d




, 

gdzie: 

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

1.4.20. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 

wg wzoru: 

U = 

10

60

d

d
 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

   

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 – Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2.2. Podział gruntów. 

 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje 

tabela nr 1. W wymienionej tabeli określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w 

stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
 

Tabela nr 1: Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 

 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościowa 

w stanie 

naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 

spulchnienie po 

odspojeniu w % 

od pierwotnej 

objętości 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

15,7 

11,8 

9,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

2 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 

głazów 

18,6 

 

18,6 

17,7 

 

19,6 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

Tabela nr 1 c.d.: Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 
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4 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości 

gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 

gruntu 

 

 

19,6 

20,6 

 

20,6 

 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

5 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% objętości 

gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 

blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

20,6 

 

17,7 

 

17,7 

16,7 

22,6 

 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tabela nr 2: 

 

Tabela nr 2: Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205. 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 

Rodzaj gruntu   rumosz 

niegliniasty 

 żwir 

 pospółka 

 piasek gruby 

 piasek średni 

 piasek drobny 

 żużel 

nierozpadowy 

 piasek pylasty 

 zwietrzelina gliniasta 

 rumosz gliniasty 

 żwir gliniasty 

 pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe: 

 glina piaszczysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe: 

 piasek gliniasty 

 pył, pył piaszczysty 

 glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 

 ił warwowy 

2 

Zawartość cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

% 

 

 15 

 3 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 30 

 10 

3 
Kapilarność bierna 

Hkb 

 

m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 
Wskaźnik 

piaskowy WP 
 

 

 35 

 

od 25 do 35 

 

 25 

 

2.3. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 

 

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

  

2.4. Zasady wykorzystania gruntów. 

 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 

budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

  

 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
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zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 

w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w tabeli nr  3. 

 

Tabela nr 3. Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów. 

 

 
 

2.5. Materiały do wykonania wykopów. 

 

Materiały do wykonania wykopów nie występują. 

 

 

2.6.  Podsypki i obsypki . 
 

 Jako podłoże pod rurociągi i studzienki inspekcyjne należy zastosować: 
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- w gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, 

- w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru z 

piaskiem lub piasku o grubości od 10 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  

- w gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 

tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 

 Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, 

kamieni lub gruzu. 

 Jako obsypkę w/w rurociągów należy stosować grunt j/w lub jeśli istnieje taka możliwość stosować grunt 

piaszczysty uprzednio przesiany z gruntu rodzimego, wydobytego z wykopów. 

 

2.7. Grunty do zasypywania wykopów. 
 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i porządkowych. 

 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i wykończeniowych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3, 

- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM), 

- ładowarka kołowa 1,25 m3, 

- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM), 

- walec statyczny samojezdny 10 t, 

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t  

- żuraw samochodowy  

- samochód dostawczy 0,9 t, 

- ciągnik kołowy 18-22 kW, 

- ciągnik kołowy 29-37 kW, 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 

- przyczepa dłużycowa 4,5 t, 

- samochód samowyładowczy 5 t , 

- samochód samowyładowczy 5-10 t , 

- wibrator powierzchniowy., 

- glebogryzarka ciągniona , 

- kosiarka, 

- wał łąkowy. 

 

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

 

4.2.  Transport gruntów. 

 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
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Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze i porządkowe. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z ułożeniem rurociągu powietrza oraz kabli 

sygnałowych i elektroenergetycznych należy wykonać roboty przygotowawcze i porządkowe przedstawione 

poniżej: 

1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek poza granice robót i ręczne 

podgarnięcie humusu na hałdzie. 

2) Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (wywóz nadmiaru gruntu 

załadowywanego ręcznie): 

- odspojenie gruntu, 

- załadunek urobku na samochody, 

- transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie lub odkładzie z wyrównaniem z grubsza 

powierzchni odkładu, 

- wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie oraz wyrównanie dna i skarp wykopu, 

- utrzymywanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w wykopach, na trasie i na odkładzie. 

3) Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na wymaganą odległość, lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach (wywóz nadmiaru 

gruntu załadowywanego mechanicznie): 

- ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze, 

- podgarnianie spycharką pozostałej ziemi pod ładowarkę, 

- przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania. 

4) Ręczne kopanie rowów dla kabli - wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem go na 

odkład wzdłuż wykopu. 

5) Montaż rur ochronnych dzielonych na istniejących kablach: 

- wyrównanie dna gotowego wykopu, 

- ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych, 

- wykonanie połączeń elementów, 

- uszczelnienie połączeń i wylotów. 

6) Ręczne zasypywanie rowów dla kabli: 

- zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami grubości 20 cm, 

- ubicie ręczne warstw nasypu, 

- oznaczenie trasy kabla przez zakopanie słupków betonowych, 

- wykonanie nasypu nad rowem, 

- rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

 

5.3.  Rodzaje i zabezpieczenie wykopu. 

 

 Dla potrzeb budowy rurociągów mogą być stosowane wykopy ciągłe - wąsko-przestrzenne, o ścianach 

pionowych odeskowanych lub w obudowach typu „box” lub innych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, 
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jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków 

lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 

Wykopy szerokoprzestrzenne mają zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagają bowiem znacznej 

przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.  

Przy głębokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych może zachodzić konieczność rezygnacji z 

wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych częściach wykopu. W tym wypadku 

stosuje się wykopy o ścianach pionowych odeskowanych, względnie kombinacja obu rodzajów wykopów. 

Wykopy wąskoprzestrzenne stosuje się na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach 

lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla. 

 Przy głębokościach większych niż 1 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy 

wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i 

półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe - nieszczelne. 

 Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają warunek 

nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z 

zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne. 

 Można stosować wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie 

mechanicznie do rzędnej posadowienia rury, jednakże konieczne jest zapewnienie możliwości utrzymania 

nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury, w szczególności biorąc pod uwagę opady 

atmosferyczne, oraz występowanie wody gruntowej. 

Można również stosować wykop szerokoprzestrzenny o ścianach skarpowych do poziomu posadowienia 

rury, a poniżej wykonać wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyższy 

kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu rodzimego, bez względu na jego rodzaj, z uwzględnieniem 

opadów deszczowych.  

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 

wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy układu drenażowego - 

poziomego, układ drenażowy należy lokalizować w szerokości strefy.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 

zapewniający ich eksploatację. 

W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy 

przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 

zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć moż1iwości komunikacyjne dla pieszych i 

pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z 

odnośnymi władzami lokalnymi. 

 

5.4.  Wytyczne wykonania wykopów. 

 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, 

przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś rurociągu, zabezpieczyć świadkami 

umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów 

specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy należy rozkładać od 

strony połączenia z istniejącą siecią. 

 

Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali lub wyprasek stalowych 

po obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie 

ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub 
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urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest uzależniony od rzeczywistych 

warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym 

zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem 

się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie 

budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na 

podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej 

podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej.  

Prowadzenie robot przy użyciu koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, 

a tym samym nie stosuje się rozpór. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości 

określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Okład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od 

krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a 

przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić 

ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać 

odwodnieniu. 

 

5.5.  Wykonanie wykopów w umocnieniach typu „box”. 

 

Dopuszcza się wykonanie wykopów w obudowach stalowych typu „box”. Wykopy w umocnieniach typu „box” 

należy wykonać wg poniższego schematu: 

- odspojenie gruntu koparką ze złożeniem urobku na odkład, 

- przygotowanie obudowy typu „box”, 

- umocnienie ścian wykopu, 

- ręczne wyrównanie dna wykopu. 

 

5.6.  Wykonanie podłoża pod rurociągi. 
 

Układanie sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego w/w rodzaju wykopu 

dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Układanie sieci sanitarnych wymaga 

uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w 

strefie obsypki ochronnej rur. 

Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury. W zależności od rodzaju gruntu na 

poziomie posadowienia mają zastosowanie różne rodzaje podłoża: 

- podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste - piaski grube, średnie i drobne o średnicy 

zastępczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie zawierające kamieni; w tych warunkach rury mogą być posadowione 

bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury, 

- dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny, iły; podłoże pod rurociągi musi być 

wykonane z zagęszczonego piasku o grubości min 10-20 cm, który powinien odpowiadać wymaganiom 

norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zagęszczonego piasku, powinna 

być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w 

obrębie kąta 90º i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w 

wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 

 

5.7.  Odwodnienie wykopu. 
 

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody 

odwodnienia: 

- metoda powierzchniowa, 

- metoda drenażu poziomego, 

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. Metoda ta 

nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu ręcznych lub 

spalinowych pomp membranowych. 

Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w obsypce żwirowej z 

odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest 
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odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego 

szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane. 

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni 

depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 

 

5.8.  Zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 

 Zasyp rurociągu w wykopie powinno składać się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury - obsypki, 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

 Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

 Ponadto: 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu, 

- obsypkę należy wykonywać do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad rurę, 

- obsypkę należy wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę, 

- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń 

pod rurą, 

- zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po 

bokach, 

- bardzo ważne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które należy wykonać przy 

użyciu pobijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i 

kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z 

uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu 

przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 

 Zaleca się również: 

- stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu, 

- stosowanie ubijaków metalowych tylko w odległości co najmniej 10 cm od rury, 

- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokości było przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm warstwie piasku 

ponad wierzch rury, 

- aby nie zrzucać mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla 

przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu 

Proctora, około 90 % w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85 % w pozostałych przypadkach. 

 

5.9. Zasypywanie wykopów w umocnieniu typu „box”. 

 

Zasypywanie wykopów umocnionych obudową typu „box” należy wykonywać wg poniższego schematu: 

- zasypywanie wykopu koparką lub ręcznie ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczenia wykopu, 

- ręczne rozścielenie gruntu na dnie wykopu, 

- mechaniczne zagęszczanie gruntu warstwami. 

 

5.10. Zasypki wykopów przy obiektach kubaturowych. 

 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 

- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót, 

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci, 

- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m – przy stosowaniu 

ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami, 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby 

normalnej Proctora, 
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- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

 

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia. 

 

 Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

6.2.2.  Badania do odbioru wykopu. 

 

6.2.2.1.  Zakres badań i pomiarów. 

 

 Należy  wykonać: 

- pomiar szerokości wykopu ziemnego - pomiar taśmą, łatą o długości 3 m i poziomnicą lub niwelatorem, 

 w odstępach co 20 m 

- pomiar szerokości wykopu jw., 

- pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego jw., 

- pomiar pochylenia skarp jw., 

- pomiar równości powierzchni wykopu jw., 

- pomiar równości skarp jw., 

- pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu, 

- pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz punktach wątpliwych. 

 

6.2.2.2.  Szerokość wykopu ziemnego. 

 

 Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 

 

6.2.2.3.  Rzędne wykopu ziemnego. 

 

 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  ±1cm. 

 

6.2.2.4.  Pochylenie skarp. 

 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

 

6.2.2.5.  Równość dna wykopu. 

 

 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

 

6.2.2.6.  Równość skarp. 

 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

 

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

 

 Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują 
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większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 

Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01- 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 

 Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych 

podano w przedmiarze robót. Główną jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 (metr sześcienny). 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1.  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

8.2.  Dokumentacja odbioru końcowego. 

 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych 

zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 

- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 

- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 

sprawdzeń, 

- robocze orzeczenia jakościowe, 

- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 

- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 

- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 

wszystkich sprawdzeń kontrolnych.  

Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne 

i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub 

spadki. 

 

8.3.  Odbiór robót. 

 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 

przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony, jako nieprzydatny 

do wykonania robót ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót.  

Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje 

możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu 

określonym projektem lub niniejszymi warunkami. 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 

jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie 

poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej 

fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach 

późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna 

być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. 

O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i 

sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 

ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 8.2 niniejszej 

Specyfikacji, protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to 

konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez 

komisję odbiorczą.  
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Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 

ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 

dziennika budowy. 

 

8.4.  Ocena wyników odbioru. 

 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi 

warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych 

warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 

dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 

końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych 

warunków. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 

poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego 

sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

9.1.  Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności. 
  

 Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 należy przyjmować na 

podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania obejmuje dla robót przygotowawczych, 

ziemnych i porządkowych: 

- prace pomiarowe, roboty porządkowe i rozbiórkowe, 

- wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 

- umocnienie wykopów, 

- wykonanie sączków, 

- odwodnienie wykopu, 

- ułożenie podsypki z jej zagęszczeniem, 

- zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

- badania geologiczne podłoży, 

- złożenie gruzu na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz, 

- złożenie złomu na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem materiału i jego wywóz, 

- złożenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz, 

-  porządkowanie terenu po zakończeniu prac. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1.  Normy. 

 

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 

10.2.  Inne dokumenty. 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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III.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA 
  CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 
1. WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych branży sanitarnej przy wykonywaniu instalacji wodociągowej, związanej z inwestycją: 

„Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie”, zlokalizowaną na Dz. nr 652, 653, 

obręb Skrwilno 14, gm. Skrwilno, powiat Rypiński, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie: „Instalacji 

technologicznych i sanitarnych”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

 

1.3.   Zakres robót objętych SST. 

  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody wraz z montażem urządzeń oraz armatury odcinającej, 

zabezpieczającej i czerpalnej w budynku mechanicznego oczyszczania ścieków. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

1.4.1. Instalacja zimnej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - przewodów, armatury i urządzeń 

służących do zaopatrywania instalacji technologicznej w zimną wodę użytkową; instalacja wewnętrzna zimnej 

wody rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.  

1.4.2. Rurociągi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami i elementami 

przyłączeniowymi oraz uszczelnieniami. 

1.4.3. Armatura instalacji wodociągowej - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociągów (zawory odcinające, 

zawory czerpalne, baterie), służące do odcinania, poboru wody oraz sterowania przepływem wody wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi i uszczelnieniami. 

1.4.4. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia (zawory czerpalne, baterie), służące do poboru wody 

z wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

1.4.5. Pozostałe określenia: 

- DN - średnica nominalna, 

- PN - ciśnienie nominalne. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2.2.  Rury i kształtki. 

 

 Na przewody w budynku technicznym należy stosować rury z propylenu. Instalację wykonać zgodnie z: 

- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi Część 1: Postanowienia ogólne. 

- PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.. 
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3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót instalacyjnych. 

 

 Wykonawca przystępujący do wykonania w/w instalacji powinien wykazać się możliwością wykorzystania 

następującego sprzętu: 

- wyciąg, 

- samochód dostawczy 0,9 t,  

- betoniarka 150 dm3, 

- elektronarzędzia, 

- nożyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne. 

 Ponadto Wykonawca powinien posiadać sprzęt charakterystyczny do montażu instalacji z w/w rodzajów rur. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

4.2.  Transport rur. 

 

 Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 

które posiadają wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

 Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem metalowymi częściami środków 

transportu np. śruby, łańcuchy itp. 

 W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe. Nie wolno stosować 

metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach należy rozładowywać z 

zastosowaniem wózków widłowych. 

 

4.3.  Transport pozostałych materiałów. 

 

 Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne powinny być transportowane w 

oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny być przewożone zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

 

5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

5.2.  Składowanie rurociągów. 

 

 Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymogów bhp. 

 Rury można składować w wiązkach lub luzem, a rury o średnicy poniżej 30 mm tylko w wiązkach . Rury o 

różnych średnicach należy składować oddzielnie, zabezpieczając końcówki rur kapturkami ochronnymi. Nie 

można dopuścić do zrzucania rur oraz zabronione jest ciągnięcie wiązek lub pojedynczych rur. 

 Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

 Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach przy niskiej temperaturze zewnętrznej. 
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5.3.  Składowanie pozostałych materiałów. 

 

 Urządzenia i armatura powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i inne) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje 

należy je przechowywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie ochrony ppoż. 

 

6.  WYKONANIE ROBÓT. 

 

6.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

6.2.  Montaż rurociągów instalacji wodociągowej. 

 

6.2.1.  Roboty przygotowawcze do montażu rurociągów. 
 

 Roboty przygotowawcze obejmują: 

- mechaniczne wykucie otworów w ścianach z cegieł  pod przejścia instalacyjne, 

- mechaniczne wykucie bruzd w ścianach z cegieł  pod rurociągi prowadzone podtynkowo. 

 Roboty te polegają na wyznaczeniu miejsca wykucia otworu lub bruzdy i mechanicznym lub ręcznym 

wykuciu z wyrównaniem ścianek. 

  

6.2.2.  Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych. 
 

Rury należy prowadzić pod stropem i po ścianach. Rury powinny być mocowane zakotwione 

i przymocowane tak, aby siły powstające wskutek przyrostu temperatury były przeniesione przez punkt stały na 

konstrukcję budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw między punktami stałymi wynosi 6 m. Punkty 

przesuwne instalacji należy wykonywać w odległości od 1,0 do 1,5 m 

W szczególności rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, należy montować wg 

poniższego schematu: 

- wyznaczyć miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów, 

- wykuć otwory i obsadzić uchwyty, 

- przecinać i gwintować rury, 

- zamontować rury i łączniki z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem uszczelniającym, 

- zaślepić wyloty rur korkami. 

 

6.3.  Montaż urządzeń i armatury. 
 

 Urządzenia i armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji pionowej lub poziomej. 

W miejscu montażu urządzeń lub armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które zabezpieczą 

armaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń cieplnych rurociągów.  

 Armaturę należy montować za pomocą połączeń gwintowanych przy użyciu materiałów uszczelniających wg 

poniższego schematu: 

- sprawdzenie działania armatury, 

- wkręcenie półśrubunków lub innych kształtek w armaturę i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

7.1.  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SKRWILNIE - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

31  

 

7.2.  Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych. 

 

 Badanie szczelności instalacji przeprowadza się zgodnie z PN-81/B-10200. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 

być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temp. zewnętrznej, a budynek 

w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. 

 Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 

roboczego. 

 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 

(szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 

instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 

zbiorniki wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy o zakresie wskazań o 50% 

większym od ciśnienia próbnego. 

 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie 

mniej niż 10 barów. 

 

7.3.  Badania odbiorcze urządzeń i armatury odcinającej. 

 

 Badania urządzeń i armatury przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie doboru urządzeń i armatury, co 

wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem oraz sprawdzenie poprawności działania, 

szczelności zamknięcia, połączeń armatury, poprawności i szczelności montażu głowicy armatury. 

 

8.  OBMIAR ROBÓT. 

 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

8.2.  Jednostka obmiarowa. 
 

 Jednostką obmiarową wykonanych instalacji jest m (metr). Jednostką obmiarową montażu armatury jest szt. 

(sztuka). Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót.  

 

9.  ODBIÓR ROBÓT. 

   

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

9.2.  Warunki odbioru robót. 

 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki 

pozytywne. 

 

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

  

10.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

10.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 

- dostawę materiałów, 
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- roboty przygotowawcze i pomiarowe,  

-  wytyczenie tras, 

-  wyznaczenie miejsc i montaż urządzeń i armatury, 

-  montaż rur, kształtek, przyłączeń, 

- wykonanie ochrony rurociągów, 

-  wykonanie próby szczelności instalacji, 

-  pomiary i badania kontrolne, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

11.  Przepisy związane. 

 

11.1.  Normy. 

 

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

- PN-EN ISO 15875-2 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i 

ciepłej, Usieciowany polietylen (PEX). 

- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Gwinty 

stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenie. 

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym przewodowe i konstrukcyjne. 

- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

- PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa. 

- PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe 

- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką  

 do węża. 

- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne. 

- PN-EN 1562 - Odlewnictwo. Żeliwo ciągliwe. 

- PN-EN 10242:1999 - Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 

- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integram.com.pl/html/
http://www.integram.com.pl/html/
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476284&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=475616&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=475616&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=559248&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=559248&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=559248&page=1
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - INSTALACJE 

TECHNOLOGICZNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

CPV:  45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  

CPV : 45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjnych i budowlanych związanych z inwestycją: „Przebudowa z rozbudową gminnej 

oczyszczalni ścieków w Skrwilnie”, zlokalizowaną na Dz. nr 652, 653, obręb Skrwilno 14, gm. Skrwilno, powiat 

Rypiński, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie: „Instalacji technologicznych i sanitarnych”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot montażowych w obszarze 

rurociągów kanalizacyjnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

1.4.1. Przepompownia ścieków (PŚ) - zespół urządzeń współpracujących ze sobą służących do podczyszczania, 

pompowania i buforowania ścieków.  

1.4.2. Instalacja do mechanicznego podczyszczania ścieków – krata i piaskownik służące do podczyszczania 

ścieków poprzez oddzielanie z nich skratek oraz piasku. 

1.4.3. Zbiornik wyrównawczy uśredniający– zbiornik do buforowania i homogenizacji ścieków przed reaktorami 

SBR. 

1.4.4. Reaktor SBR – sekwencyjny reaktor porcjowy (ang. sequencing batch reactor) oczyszczający ścieki przy 

wykorzystaniu osadu czynnego oraz procesów takich jak napowietrzanie, sedymentacja i dekantacja.  

1.4.5. Zagęszczacz osadu – zbiornik służący do statycznego zagęszczania osadu w celu podawania do instalacji 

odwadnania. 

1.4.6. System odwadniania osadów – grupa urządzeń do usunięcia znacznej ilości wody z osadu nadmiernego w 

celu zmniejszenie jago objętości i masy. W skład instalacji wchodzą: prasa, urządzenie do higienizacji osadów 

wapnem oraz przenośnik ślimakowy 

1.4.7. Instalacja AKPiA - urządzenie nadzorujące automatyczną pracę instalacji, wyposażone w sterownik 

mikroprocesorowy. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe  

-  PE-HD - polietylen wysokiej gęstości, 

-  DN - średnica nominalna rury z ze stali nierdzewnej równa średnicy zewnętrznej, podawana w mm, 

-  g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 

-  SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej do nominalnej  

  grubości ścianki danej rury, 

-  PN - ciśnienie nominalne, podawane w barach, 

-  SN - sztywność obwodowa (pierścieniowa) rury, wyraża zdolność rury do przejmowania zewnętrznych 

  obciążeń, pochodzących od gruntu lub ruchu kołowego, wyrażana w kPa, 

-  MFI - wskaźnik szybkości płynięcia, 

-  pH - odczyn środowiska oddziałującego na elementy sieci kanalizacyjnej. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 - Wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2.2. Rury i kształtki rurociągów technologicznych kanalizacyjnych do podłączenia krat, wentylacji oraz 

rury ciśnieniowe. 

 

 Rurociągi technologiczne należy wykonać ze stali nierdzewnej przynajmniej gatunku 1.4571 (V4A lub AISI 

316) pub PE 100. Nie dopuszcza się stosowania materiałów rurociągów technologicznych napowietrznych 

innych niż stal nierdzewna. Zastosowanie innego materiału powodowałoby ryzyko wystąpienia korozji. 

Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w 

budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego 

itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, 

powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej 

jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. 

 Należy zastosować rury i kształtki o szeregach wymiarowych wg poniższych norm: 

-  rury wg EN 10217-7, 

-  kolanka DIN 2605, 

- trójniki spawane krótkie (produkowane z rur) wykonane zgodnie z ISO 5251 (ANSI B16.9) z rur spawanych 

zgodnie z DIN 17457, 

-  redukcje symetryczne DIN 2616, 

-  wywijki (kołnierze wywijane) DIN 2642. 
 Na kołnierzach wywijanych należy zamontować aluminiowe pełne kołnierze luźne. 

 

2.3. Komora wytłumień 

 

Nowa komora wytłumień będzie wykonana, jako studnia prefabrykowana z tworzywa sztucznego o średnicy 

1000 mm. Zostanie ona połączona z istniejącym kanałem sanitarnym tłocznym DN 200 za pomocą rury PE DA 

225 SDR 17. Wylot z komory wytłumień zostanie wykonany z rury PE DZ 355 SDR 17 i wprowadzony do 

istniejącego kanału dopływowego oczyszczalni przez otwór w ściennie kanału uszczelniony łańcuchem 

uszczelniającym. 

 

W trakcie realizacji prac budowlanych najpierw zostanie wykonany wykop sondujący w celu:  

 

 określenia wysokość posadowienia studni oraz jej głębokość na podstawie głębokości ułożenia 

istniejącego rurociągu tłocznego. 

 określenia materiału istniejącego rurociągu tłocznego i rodzaju połączenia z projektowanym rurociągiem 

z PE. 

 

2.4. Piaskownik o ruchu okrężnym 

 

Stan techniczny i funkcjonalny komór piaskownika oraz zastawek ze stali nierdzewnej nie budzi z punktu 

widzenia inwestora zastrzeżeń. W ramach projektu zaplanowano wymianę pomp służących do usuwania piasku. 

Ponadto zaprojektowano nowe rurociągi do transportu piasku do suszarki piasku. 

Przyjęto dwie pompy piasku o następujących parametrach: 

 

• wydatek: 20 m³/h  

• wysokość podnoszenia: 15 m 

• Typ wirnika: otwarty 

• Podstawowe uszczelnienie wału: Węglik krzemu w kąpieli olejowej 

• Korpus pompy: Żeliwo szare GG20 

• Wirnik: Żeliwo chromowane 

• Króciec tłoczny: DN 80 

• Nominalna moc silnika: 5,5 kW 

• Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 

• Długość kabla: 20 m 

• Odporność: odporna na wycieranie, z mieszadłem na końcu wału. 
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Zaleca się zastosowanie bardzo odpornych na działanie piasku i suchobieg pomp Fa. Tsurumi lub 

równoważnych jakościowo produktów (wirnik z żeliwa chromowanego, płyta ssawna z HiCrFC i płaszcz 

chłodzący – praca możliwa przy zassaniu powietrza) 

 

Nowe rurociągi piasku wykonać z rur PE 100 SDR 17 o średnicach jak na rysunkach. Na rurociągach zostaną 

zainstalowane zasuwy nożowe. Rurociągi ułożyć pod posadzką i doprowadzić na zewnątrz budynku do suszarki 

piasku. Na końcu rurociągu piasku zostanie zainstalowana złączka typu perrot do podłączenia węża. 

 

2.5. System odwadniania osadów 

 

Istniejąca prasa taśmowa zostanie zdemontowana. W budynku technicznym zostanie wydzielone pomieszczenie 

dla instalacji odwadniania, w którym zostaną zainstalowane prasa śrubowo-talerzowa z przekaźnikiem 

ślimakowym, instalacja przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz instalacja dozowania wapna. 

 

Prasa śrubowo-talerzowa 

 

Sterowanie pracą systemu umożliwia tablica kontrolna. Jest ona wyposażona w układy samosprawdzające 

umożliwiające określenie ewentualnych nieprawidłowości w pracy urządzenia oraz wyłączniki alarmowe. 

Tablica kontrolna pozwala na bezpośrednie sterowanie pracą pompy osadu i pompy polielektrolitu oraz 

przenośnika osadu odwodnionego. Podczas pracy system nie wymaga ręcznego sterowania. 

 

Prasa posiada zintegrowany flokulator. Prasa wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, silniki mają 

zabezpieczenie odpowiadające normie szczelności IP55, natomiast czujniki i tablica kontrolna - IP65 oraz są 

wyposażone w osłony stałe i ruchome zapewniające bezpieczeństwo obsługi. Przewidziano również wyłącznik 

awaryjny umożliwiający natychmiastowe wyłączenie wszystkich projektowanych napędów. 

 

Zaprojektowano prasę śrubowo-talerzową o następujących podstawowych danych technicznych: 

• długość:     3310 mm, 

• szerokość:     1000 mm, 

• wysokość:     1750 mm, 

• przepustowość:   2,4 ÷ 3,0 m3/h, 

• masa netto:    750 kg. 

• materiał:     stal nierdzewna AISI 304 

• przenośnik ślimakowy:   długość 5 m ze stali nierdzewnej AI-SI 304 napędzany silnikiem o mocy 1,5 kW. 

 

 

Instalacja przygotowania i dozowania polielektrolitu 

  

Zaprojektowano następujący zespół ciągłego przygotowania polielektrolitu z proszku: 

• zbiornik ze stali nierdzewnej AISI304–750 l, każda komora wyposażona jest w 3/4"GM króciec denny 

• Pojemnik zasypowy (pojemność 75 l) z pokrywą, podajnik śrubowy sproszkowanego polielektrolitu wraz z 

zamontowanym wewnątrz zsypu rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej AISI 304 

• Zespół kontroli dostarczania wody o przepływie od 500 do 2000 l/h 

• Dwa czujniki poziomu polielektrolitu zainstalowane w komorach zbiornika i podłączone do panelu 

kontrolnego 

 

Zaprojektowano następującą pompę polielektrolitu: 

• Bezstopniowa regulacja przepływu 0,2÷1 m3/h,  

• obudowa żeliwna 

 

Instalacja dozowania wapna 

Elementy zestawu do higienizacji: 

 

 

• Zasobnik wapna z instalacją przeciw zbrylaniu składający się z następujących części: 

• zbiornik wapna o wymiarach 1000 x 1000 x 1600 mm i pojemności 0,3 m3, wykonany ze stali nierdzewnej; 

napełnianie zbiornika wapnem z worków w sposób ręczny, 

• komora opróżniania worków składająca się z rusztu wewnętrznego do podtrzymywania worków, 

• uchylna pokrywa z rękawicami manipulacyjnymi i okienkiem inspekcyjnym, 
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• Elektrowibrator, 2750 obr./min, 0,03 kW, IP65, zasilanie 400V, 50Hz, 

• tablica kontrolno-sterująca zamontowana na obudowie przy zachowaniu IP 65, składająca się z włącznika 

głównego, włącznika czasowego sterującego pracą wibratora, przekaźników i zabezpieczeń termicznych, 

dozownika wapna oraz wibratora; zasilanie tablicy - 400V, 50Hz. 

• wentylator z filtrem powietrza (500 m3/h, 0,06 kW, 220 V, IP44). 

• Dozownik wapna do dozowania zadanej ilości wapna do przenośnika osadów o wydajności 12÷70 kg 

wapna/h, długości 2000 mm. Napęd stanowią przekładnia. Dozownik jest wykonany ze stali nierdzewnej AISI 

304 (oprócz napędu zabezpieczonego antykorozyjnie), żmijka wykonana ze stali węglowej konstrukcyjnej 

ulepszanej cieplnie, zabezpieczona antykorozyjnie. 

• wózek na ogumionych kołach do przemieszczania worków z wapnem, zawierający mechanizm podnoszący 

worki. 

 

 

2.6. Zbiornik wyrównawczy uśredniający 

 

Istniejące pompy ścieków surowych zostaną zdemontowane. W istniejącej studni pompowni ścieków surowych 

zostaną zainstalowane dwie pompy zanurzeniowe przystosowane do pracy ciągłej o następującym punkcie pracy 

każda: 

• wydatek: 70 m³/h  

• wysokość podnoszenia: 12 m 

• Typ wirnika: Vortex 

• Króciec tłoczny: DN 100 

• Nominalna moc silnika: 9 kW 

• Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 

 

Pompy zostaną wyposażone w stopy sprzęgające, prowadnice (stal AISI 316L) jak i żurawie do wyciągania. 

 

Pompy będą pracowały naprzemiennie w konfiguracji 1+1 (tzn. jedna pompa pracuje a druga jest pompą 

rezerwową). 

 

Ponadto na rurociągu tłocznym zostały zaprojektowane zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy nożowe. Wszelkie 

rurociągi w pompowni wykonać ze stali szlachetnej AISI 316L. 

 

W celu wymieszania zbiornika istniejące mieszadło zostanie zastąpione nowym o następujących parametrach: 

• Silnik: Sprawność klasy premium IE3, trójfazowy o mocy 1,5 kW, konstrukcja klatkowa, 400 V *, 50 Hz, 6- 

cio biegunowy. Klasa zabezpieczenia IP 68, stojan w klasie izolacji H.  

• Rozruch: bezpośredni. Maksymalne zanurzenie 20 m. 

• Śmigło: Mieszadło wyposażone w specjalnie skonstruowane 2 lub 3 łopatkowe śmigło. 

• Prowadnica ze stali nierdzewnej wraz wyciągarką 

 

 

2.7. Reaktory SBR 

 

Zaprojektowano dwa nowe reaktory SBR wraz z ich pełnym wyposażeniem w wy-dajny system napowietrzania, 

mieszania i spustu. Przewidziano zbiorniki cylindryczne otwarte wykonane z żelbetu o następujących 

wymiarach: 

• Średnica wewnętrzna: 10,75 m 

• Wysokość ścian: 6,00 m 

• Wysokość zwierciadła wody: 5,50 m  

 

Reaktory SBR zostaną wyposażone w system napowietrzania drobnopęcherzykowego za pomocą 

napowietrzaczy membranowych, instalację ujmowania osadu nad-miernego i dekantacji ścieków. Pomiędzy 

reaktorami zaprojektowano podest ze stali ocynkowanej ogniowo do obsługi urządzeń znajdujących się w 

zbiorniku. 

 

Każdy z reaktorów zostanie wyposażony w następujące instalacje: 

• Ruszt napowietrzający dobrany dla 415 Nm3/h 

• Samooczyszczająca się membrana EPDM z podłużnymi nacięciami 

• Elastyczny zawór zwrotny 
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• Ilość dyfuzorów dobrana zgodnie ze średnim dopuszczalnym obciążeniem dyfuzora powietrzem określonym 

przez producenta 

• Przepływ roboczy: 0,5–4,0 m³/h/dyfuzor 

• Materiały: 

• Korpus dyfuzora: EPDM 

• Urządzenie do dekantacji wody nadosadowej: 

• Pływający w pełni automatyczny dekanter grawitacyjny do dekantacji cieczy nadosadowej. Dekanter 

zapobiega zasysaniu części pływających z powierzchni cieczy. Funkcja ta jest osiągana dzięki zastosowaniu 

specjalnej bariery zanurzonej poniżej poziomu cieczy odgradzającej części pływające od przelewu do systemu 

spustowego. 

• Napływ cieczy nadosadowej do koryta odpływowego jest ukształtowany w sposobów ograniczający 

prędkość przepływu pionowego, tak by nie dopuścić do zasysania osadu. Przelew dekantera umożliwia napływ 

do urządzenia równy ze wszystkich kierunków (360°).  

• Dekanter jest wyposażony w szczelny jednoczęściowy pływak wykonany w całości ze stali nierdzewnej AISI 

304L, wypełniony dwu-składnikową pianką poliuretanową. Pływak posiada większe wymiary zewnętrzne niż 

koryto odpływowe dekantera w celu uniemożliwienia napływu lub zassania części pływających do kory-ta 

odpływowego. Dodatkowo pływak posiada podpory, umożliwiające wsparcie urządzenie na dnie zbiornika przy 

opróżnianiu zbiorni-ka. 

• Krawędź koryta odpływowego wyposażona jest w uszczelkę gumową uszczelniającą połączenie koryta 

opływowego i pływaka w pozycji zamkniętej dekantera. 

• Urządzenie dostosowuje się płynnie bez zastosowania żadnych dodatkowych urządzeń pomiarowych, do 

zmiennego poziomu cieczy w czasie fazy dekantacji w zbiorniku. Dekanter wyposażony jest w przegubowy 

system odprowadzenia ścieków o DN 100. System przegubowy zapewnia pełną równoległość koryta 

odpływowego dekantera w stosunku do powierzchni cieczy, oraz gwarantuje łagodny na-pływ cieczy 

nadosadowej do koryta i brak turbulencji na odpływie z dekantera. 

• System składa się z odcinków rury ze stali nierdzewnej, połączonych prętami ze stali nierdzewnej oraz 

zawiasami. Odcinki rury ze stali nierdzewnej połączone są rurociągami elastycznym. System odprowadzenia jest 

wyposażony na obu końcach w kołnierze połączeniowe ze stali nierdzewnej AISI 304L . 

• System oprowadzania ścieków zapewnia swobodny ruch dekantera przy zmieniającym się poziomie cieczy w 

zbiorniku, oraz jeśli to konieczne zatrzymanie w pozycji spoczynkowej na dnie zbiornika. 

• Rura spustowa, jak również wszystkie części ruchome i przyłącza wykonane są ze stali nierdzewnej. 

 

Istniejące reaktory SBR zostaną rozebrane po uruchomieniu projektowanych. 

 

 

2.8. Stacja dmuchaw 

 

  

W pobliżu reaktorów SBR zaprojektowano budynek techniczny. W budynku zostały zlokalizowane następujące 

urządzenia: 

• dwie dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR 

• przepływomierz dla pomiaru przepływu w rurociągu spustowym ścieków oczyszczonych 

• układ rurociągów reaktorów SBR 

• kompresor 

• szafy sterownicze 

 

Parametry i wyposażenie projektowanych dmuchaw: 

• wydajność na ssaniu w warunkach normalnych: 430 Nm3/h 

• różnica ciśnień: 500 mbar 

• moc silnika: 22 kW 

• Sterowanie: falownik 

• tłumik wlotowy SPF; 

• filtr na ssaniu; 

• płyta podstawy zintegrowana z tłumikiem wylotowym; 

• przekładnia pasowa; 

• silnik elektryczny; 

• zawór bezpieczeństwa; 

• klapa zwrotna; 

• podłączenie elastyczne; 

• wibroizolatory; 
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• manometr; 

• wskaźnik zanieczyszczenia filtra; 

• obudowa dźwiękochłonna z wentylatorem elektrycznym; 

• zewnętrzny wziernik poziomu oleju. 

 

W budynku stacji dmuchaw zainstalowane zostaną zasuwy o napędzie pneumatycznym za pomocą, których 

możliwe będzie automatyczne napełnianie i opróżnianie (dekantacja) reaktora. Właściwości zasuw (średnice 

patrz część rysunkowa): 

 

Właściwości proponowanych zasuw: 

• Długość zabudowy wg EN 558, szereg 20 (DIN 3202 / K1) 

• Z przyłączem kołnierzowym wg EN 1092-2, PN 10 

• Armatura z w pełni wykształconymi kołnierzami, do stosowania jako końcowa na pełne ciśnienie nominalne. 

• Dowolna pozycja zabudowy 

• Szczelny w obu kierunkach przepływu 

• Uszczelnienie poprzeczne możliwe do doregulowania w czasie ruchu, w razie potrzeby możliwe do wymiany 

bez wybudowywania armatury z rurociągu 

• Obustronnie wbudowane profile skrobiące dla ciągłego czyszczenia płyty zasuwowej 

• Z mechanicznym wskaźnikiem położenia płyty zasuwowej 

• Elementy korpusu, płyta łożyskowa i element łączący: żeliwo szare EN-JL 1040 

(GG-25) 

• Uszczelnienie obwodowe U oraz uszczelnienie poprzeczne: elastomer (NBR) 

• Konstrukcja nadbudowy – blaszana: stal nierdzewna 1.4301 

• Przesłona regulacyjna: stal nierdzewna A4 

• Płyta zasuwowa: stal nierdzewna A4 

• Elementy połączeniowe: stal nierdzewna A2 

• Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4057 lub 1.4021 

 

W budynku stacji dmuchaw należy zainstalować przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy nominalnej 

DN 150. Rurociąg pod zabudowę przepływomierza należy tak poprowadzić aby było on w miejscu 

zamontowania przepływomierza wypełniony całkowici medium w celu zapewnienia warunków do wykonania 

pomiaru. Należy również zachować odcinki proste przed i za przepływomierzem zgodnie z zaleceniami 

producenta urządzenia. 

 

Ponadto napędy pneumatyczne będą zasilane przez sprężarkę tłokową o następujących danych technicznych: 

• Wydajność na ssaniu 392 l/min 

• Wydajność na wyjściu 314 l/min 

• Zbiornik 50 l 

• Moc silnika 3,0 KM / 2,2 kW 

• Ciśnienie robocze 6 bar 

• Ciśnienie maksymalne 8 bar 

• Ilość tłoków 2 

• Ilość stopni sprężania 1 

• Obroty 2850 obr/min 

• Poziom głośności 97 dB(A) 

• Zasilanie 230V / 50Hz / 1Ph 

• Wymiary 750 x 330 x 660 mm 

• Waga 45 kg 

 

2.9. Zagęszczacz grawitacyjny osadu. 
 

Istniejąca pompa osadu zagęszczonego zostanie zdemontowana wraz z rurociągiem. W jej miejsce zostanie 

zainstalowana nowa pompa osadu zagęszczonego o następujących parametrach: 

• wydatek: 10 m³/h  

• wysokość podnoszenia: 5 m 

• Typ wirnika: Vortex 

• Króciec tłoczny: DN 80 

• Nominalna moc silnika: 1,5 kW 

• Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 

• Sterowanie: falownik 
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• Stopa sprzęgająca 

• Prowadnice ze stali nierdzewnej V4A 

 

Na rurociągu tłoczymy zostanie zainstalowany zawór zwrotny kulowy oraz zasuwa nożowa. 

 

Do odprowadzania wód nadosadowych zostanie zastosowany automatyczny system o następujących o 

parametrach: 

• Wydajność max. 40 m3/h 

• Zasilanie 400 V, 3fazy, 50 Hz 

• Moc całkowita: 1,5kW 

• Mierzone parametry: 

• stężenie osadu: 0 do 50 g/l 

• Doprowadzenie zasilania sieciowego 3-fazowego do szafki sterującej: kabel YKY 5 x 4 mm2 

• Średnica węża do odprowadzania wody nadosadowej DN50 

 

Urządzenie zostanie wyposażone w: 

• wysięgnik Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna: 0H18N9 

• Wyciągarka 

• Motoreduktor 

• Producent: 

• Model: SK1SI63/H10V-IEC63S/4 BRE5 

• Zasilanie: 400V 3Ph 50Hz 

• Moc maksymalna: 160 hp (~120W) 

• Kosz z pompą i czujnikami 

• Kosz produkcji  

• Pompa zanurzeniowa 

• Czujnik gęstości - sonda do oznaczania zawartości zawiesiny 

• Szafa sterująca 

 

 

2.10. Wytyczne dla instalacji AKPiA. 

 

Tabela 1 przedstawia listę napędów oraz ich zapotrzebowanie mocy do zainstalowania w ramach 

przedsięwzięcia. Zgodnie z danymi łączna szczytowa moc pobierana przez oczyszczalnię będzie wynosiła 77,7 

kW. 

 

Tabela 2 przedstawia listę urządzeń pomiarowych instalowanych w ramach przedsięwzięcia. 

 

Na schemacie technologicznym oraz pozostałych rysunkach (patrz część rysunkowa) przedstawiono i opisano 

miejsce zainstalowania poszczególnych urządzeń AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki). 
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Tabela 1 Lista napędów 

L.P.
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Uwagi

1 N-1.2-BT-S1 Napęd zgarniaka kraty łukowej Budynek techniczny 1 0,8 1 0,8 x x

2 N-1.2-BT-S1 Pompa piasku Budynek techniczny 10 5,5 4,4 1 4,4 x x

3 N-1.2-BT-S2 Pompa piasku Budynek techniczny 10 5,5 4,4 0 0 x x

4 N-1.2-BT-W1 Wentylator pomieszczenia piaskownika i krat Budynek techniczny 0,1 0,1 1 0,1 x x

5 N-2.2-SD-P1 Pompa dozująca środek strącający Stacja dmuchaw 0,5 0,5 1 0,5 x

6 N-4.1-BT-W1 Wentylator pomieszczenia szaf sterowniczych Budynek techniczny 0,1 0,1 1 0,1 x x

7 N-3.1-BT-W1 Wentylator pomieszczenia instalacji odwadniania Budynek techniczny 0,1 0,1 1 0,1 x x

8 N-1.2-BT-O1 Ogrzewanie, nagrzewnica powietrza Budynek techniczny 7,5 7,5 1 7,5 x x wyposażony w termostat

9 N-3.1-BT-W2 Ogrzewanie, nagrzewnica powietrza Budynek techniczny 7,5 7,5 1 7,5 x x wyposażony w termostat

10 N-4.1-BT-W2 Ogrzewanie, grzejnik Budynek techniczny 1 1 1 1 x x wyposażony w termostat

11 N-2.1-ZB-P1 Pompa zasilajaca SBR 1 Zbiornik buforowy 10 9,0 5,8 1 5,8 x

12 N-2.1-ZB-P2 Pompa zasilajaca SBR 2 Zbiornik buforowy 10 9,0 5,8 0 0 x

13 N-2.1-ZB-M1 Mieszadło Zbiornik buforowy 1,7 1,7 1 1,7 x

14 N-2.2-SD-D1 Dmuchawa SBR 1, stacja dmuchaw 22 17,6 1 17,6 x

15 N-2.2-SD-D1 Dmuchawa SBR 2, stacja dmuchaw 22 17,6 1 17,6 x

16 N-2.2-SBR1-P1 Pompa osadu nadmiernego SBR 1 10 4,4 3,5 1 3,52 x

17 N-2.2-SBR2-P1 Pompa osadu nadmiernego SBR 2 10 4,4 3,5 0 0 x

18 N-2.2-SD-K1 Kompresor Stacja dmuchaw 2,2 2,2 1 2,2 x

19 N-2.3-ZO-P1 Instalacja z pompą do usuwania cieczy nadosadowej Zagęszczacz osadu 2 1,6 1 1,6 x

Instalacja wyposażona w wyciągarkę elektryczną,

 pompę, czujnik gęstości i własną szfę sterowniczą z 

panelem operatorskim

20 N-2.3-SD-P2 Pompa podająca osad do instalacji odwadniania Zagęszczacz osadu 1,5 1,2 1 1,2 x

21 N-3.1-BT-PR1 Prasa  śrubowo-talerzowa, napęd silnika śruby Budynek techniczny 0,75 0,675 1 0,675 x

22 N-3.1-BT-PR2 Prasa  śrubowa, napęd mieszadła w flokulatorze Budynek techniczny 0,55 0,495 1 0,495 x

23 N-3.1-BT-PE1 Zespół przyg. polielektrolitu, napęd mieszadła Budynek techniczny 0,18 0,162 1 0,162 x

24 N-3.1-BT-PE2 Zespół przyg. polielektrolitu, napęd mieszadła Budynek techniczny 0,18 0,162 1 0,162 x

25 N-3.1-BT-PE3 Zespół przyg. polielektrolitu,  rozdrabniacz Budynek techniczny 0,18 0,162 1 0,162 x

26 N-3.1-BT-P1 Zespół przyg. polielektrolitu, napęd pompy polielektrolitu Budynek techniczny 0,2 0,18 1 0,18 x

27 N-3.1-BT-PS1 Napęd przenośnika ślimakowego osadu odownioego Budynek techniczny 1,5 1,35 1 1,35 x

28 N-3.1-BT-Z1 Napęd zaworu dozowania polielektrolitu Budynek techniczny 1 0,9 1 0,9 x

29 N-3.1-BT-DW1 Urządzenie do dozowania wapna, elektrowibrator Budynek techniczny 0,03 0,027 1 0,027 x

30 N-3.1-BT-DW2 Urządzenie do dozowania wapna, wentylator Budynek techniczny 0,06 0,054 1 0,054 x

31 N-3.1-BT-DW2 Urządzenie do dozowania wapna, dozownik Budynek techniczny 0,37 0,333 1 0,333 x

32 Pompa w przepompowni ogólnozakładowej Przeo. ogólnozakładowa 1,5 1,2 1 1,2 x

33 Pompa w przepompowni ogólnozakładowej Przeo. ogólnozakładowa 1,5 1,2 1 1,2 x

115,0 93,9 77,7Suma 

Instalacja wyposażona w własną 

szafę sterowniczą z panelem operatorskim

 
 

Tabela 2 Lista urządzeń pomiarowych 

L.P.

Numer na 

schemacie 

AKPiA

Pomiar Jednostka Zasada działania

1 P-1.2-BT-L1 Pomiar napełnienia stacji dozowania Budynek techniczny Konduktometrycznie

2 P-1.2-BT-L2 Pomiar przepełnienia wanny stacji dozowania Budynek techniczny Konduktometrycznie

3 P-1.2-BT-P1 Pomiar ciśnienia w rurociągu środka strącającego Budynek techniczny

4 P-2.1-ZB-L1 Pomiar napełnienia Zbiornik buforowy Ultradzwięki lub radar

5 P-2.1-ZB-L2 Sygnalizacja poziomu maksymalnego Zbironik buforowy Konduktometrycznie

6 P-2.1-ZB-Q1 Pomiar pH Zbironik buforowy Elektrochemicznie

7 P-2.2-SBR1-L1 Pomiar napełnienia SBR 1 Ultradzwięki lub radar

8 P-2.2-SBR1-L2 Sygnalizacja poziomu maksymalnego SBR 1 Konduktometrycznie

9 P-2.2-SBR1-Q1 Stężenie tlenu SBR 1 Optycznie

10 P-2.2-SBR2-L1 Pomiar napełnienia SBR 2 Ultradzwięki lub radar

11 P-2.2-SBR2-L2 Sygnalizacja poziomu maksymalnego SBR 2 Konduktometrycznie

12 P-2.2-SBR2-Q1 Stężenie tlenu SBR 2 Optycznie

13 P-2.2-SD-Q1 Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych Stacja dmuchaw MID

14 P-2.3-ZB-L1 Pomiar napełnienia Zagęszczacz osadu Ultradzwięki lub radar

15 P-2.3-ZB-L2 Sygnalizacja poziomu maksymalnego Zagęszczacz osadu Konduktometrycznie

16 P-3.1-BT-Q1 Pomiar przepływu osadu do odwodnienia Budynek techniczny MID

17 P-3.1-BT-Q2 Pomiar suchej masy osadu Budynek techniczny Optycznie

18 P-3.1-BT-Q3 Pomiar przepływu polielektrolitu Budynek techniczny MID

19 P-3.1-BT-L1 Pomiar napełnienia zespołu przygotowania polielektrolitu Budynek techniczny Konduktometrycznie  
 

• Przed realizacją należy przedłożyć do akceptacji projekt wykonawczy wraz z listą materiałową. 

• Przed odbiorem należy przekazać zamawiającemu kopie oprogramowania źródłowego sterowników 

programowalnych realizujących algorytm pracy obiektu oraz kopię aplikacji wizualizacyjnej. Niedopuszczalne 

jest zakładanie haseł blokujących dostęp do kodu źródłowego programów. Oprogramowanie realizujące 

algorytm oraz oprogramowanie wizualizacyjne stają się własnością zamawiającego w rozumieniu praw 

autorskich. 

• System alarmowy poza funkcją dozoru obiektu powinien posiadać możliwość informowania użytkownika o 

występowaniu stanów alarmowych w procesie technologicznym (karta do SMS po stronie inwestora). 
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• Urządzenia pomiarowe, rozdzielnice zasilająco sterujące, stacje odwadniania osadu itp. należy połączyć ze 

stanowiskiem wizualizacyjnym w standardzie Modbus RTU lub TCP. 

• Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy (sterowanie czasowe lub regulacja w uzależnieniu od 

parametrów) oraz możliwość przełączenia w tryb ręczny i serwisowy.  

  

 

2.11 Przebudowa w budynku technicznym. 

2.11.1 Instalacja grzewcza 

 

W budynku technicznym nie jest konieczne ogrzewanie poza sezonem grzewczym. Przewidziano ogrzewanie za 

pomocą nagrzewnic i grzejników elektrycznych, które będą utrzymywały stałą temperaturę wewnątrz budynku 

równą minimalnie 7ºC. Zainstalowane zostaną nagrzewnice i grzejniki elektryczne o zabezpieczeniu 

przeciwwybuchowym: 

• Pomieszczenie krat i piaskownika – nagrzewnica elektryczna o mocy 7,5 kW, 

• Pomieszczenie instalacji odwadniania osadów - nagrzewnica elektryczna o mocy 7,5 kW, 

• Pomieszczenie szaf sterowniczych – grzejnik elektryczny o mocy 1 kW, 

 

Zaprojektowane nagrzewnice o następujących parametrach: 

• Certyfikaty : Zgodność z dyrektywą ATEX 94/9/WE CE DEMKO 10 ATEX 0910365X Ex II 2 

• Napięcie znamionowe : 230V lub 400V AC 50Hz 

• Moc : 7,5 kW 

• Klasa temperaturowa : T3 

• Wbudowany termostat : zakres nastaw +2oC do +28oC 

• Strumień powietrza 21oC : od 679m3/h do 5096m3/h 

• Materiał obudowy : stal malowana epoksydowo (opcjonalnie nierdzewna) 

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak, reset automatyczny 

• Zakres temperatury pracy nagrzewnicy: od -20oC do +40oC 

• Stopień ochrony: IP54 

• Waga : od 88kg do 114kg 

 

 

Zaprojektowano grzejniki o następujących parametrach: 

• niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym, 

• elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem,  

•  pokrętło z płynną regulacją temperatury w zakresie od 7º do 28ºC, 

•  kilka trybów pracy, 

•  antyzamarzanie: 7ºC, 

•  amplituda <0,1ºC, 

•  tolerancja <1,5ºC, 

•  dioda LED sygnalizująca tryb pracy, 

•  pokrętło regulacji temperatury, zeskalowane w ºC, 

•  blokada ustawień termostatu, 

•  bezpiecznik termiczny załączany automatycznie, 

•  obudowa – stal nierdzewna, 

•  przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro, 

•  czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne), 

•  stelaż naścienny (stal galwanizowana), 

•  zasilanie ~230 V/50 Hz. 

•  Zabezpieczenie: strefa zagrożenia wybuchem 

 

Informacje na temat usytuowania instalacji grzewczej umieszczono w części rysunkowej branży elektrycznej. 

 

 

2.11.2 Instalacja wentylacyjna 

 

W budynku technicznym zaprojektowano wentylację wymuszoną nawiewno-wywiewną w pomieszczeniach 

technicznych. Należy zamontować wentylatory kanałowe zgodnie z częścią rysunkową o zabezpieczeniu 

przeciwwybuchowym i następujących parametrach: 

• Pomieszczenie krat i piaskownika – 1000 m3/h 

• Pomieszczenie instalacji odwadniania osadów – 200 m3/h 
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• Pomieszczenie szaf sterowniczych – 200 m3/h 

 

W ścianie zewnętrznej budynku i drzwiach wykonać otwory wentylacyjne nawiewne zgodnie z częścią 

rysunkową. 

 

3. SPRZĘT. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

3.2. Rodzaje sprzętu. 

 

 Wykonawca przystępujący do wykonania obiektów i urządzeń technologicznych powinien wykazać się 

możliwością wykorzystania następującego sprzętu: 

- agregat prądotwórczy, 

- betoniarka 150 dm3, 

- ciągnik kołowy 75-85 KM, 

- ciągnik kołowy 110 KM, 

- ciągnik siodłowy z naczepą 16 t, 

- elektronarzędzia, 

- kafar, 

- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h, 

- przyczepa dłużycowa 10 t, 

- przyczepa skrzyniowa 10 t 

- samochód dostawczy 0.9 t  

- samochód skrzyniowy 5-10 t, 

- samochód skrzyniowy 5 t, 

- spawarka elektryczna wirująca 300 A, 

- urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG, 

- wciągarka mechaniczna 1,6-3,2 t, 

- zbiornik do sprężonego powietrza 6-10 m3 , 

- żuraw samochodowy 5-6 t. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

4.2.  Transport rur. 

 

 Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 

które posiadają wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi częściami środków 

transportu np. śruby, łańcuchy itp. 

 W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. nylonowe.  

Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach należy 

rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych 

 

4.3. Transport kruszyw. 

  

  Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.4. Transport pozostałych materiałów. 

 

 Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne  powinny być transportowane w 

oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny być przewożone zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów. 
  

 Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.. 

 

5.2. Składowanie rurociągów.  

 

  Rury należy składować na równym, gładkim i podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach. 

Zwoje należy składować w pozycji poziomej. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować na po 3 

jedna na drugiej do wysokości max 3 m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie. Luźne rury lub 

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min 

10 cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 

Stosy z boku powinny być zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o innych 

średnicach powinny być składowane oddzielnie. 

  Należy unikać składowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy bez stosowania odpowiednich środków 

zabezpieczających. W przypadku przykrycia rur i kształtek plandekami nieprzepuszczającymi światła należy 

zapewnić ich dobrą wentylację. 

Elementy uszczelniające należy starannie chronić przed światłem i składować w suchym chłodnym miejscu. 

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. Należy unikać wyginania i 

naprężeń udarowych. 

 

5.3. Składowanie kruszywa. 

 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

5.4. Składowanie urządzeń, armatury i innych materiałów. 

 

 Urządzenia i armatura powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami 

producentów oraz powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i inne) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Materiały łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje należy je przechowywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności w zakresie ochrony ppoż. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę a także wymaganiami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za jakość 

wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
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odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Oraz zgodnie z wytycznymi producenta poszczególnych 

materiałów. 

 Połączenia rur stalowych dokonywać poprzez spawanie oraz przy połączeniach z armaturą na kołnierze.  

 

6.2. Wykonanie i montaż układu technologicznego. 

 

 Układ technologiczny wraz z technologią montażu i wykonawstwa bloków technologicznych wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż wymienione w 

dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i bloki technologiczne) w wykonawstwie technologii muszą być 

poprzedzone obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez projektanta. Powyższe 

zmiany z uzgodnieniami muszą być dołączone do oferty. 

 

 W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i bloków technologicznych niż 

wymienione w dokumentacji technicznej oferent załączy poniższe zestawienie z wykazem urządzeń zamiennych 

(podać typ i producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementów załączy wymagane Prawem Budowlanym 

atesty, karty katalogowe oraz DTR. 

 Instalację wykonać jako pracującą całkowicie automatycznie. Sterownik instalacji powinien być 

sterownikiem swobodnie programowalnym z możliwością transmisji danych za pomocą dobudowanego 

modemu GSM oraz możliwością komunikacji w zakresie zmiany nastaw urządzeń i diagnozowania stanów 

awaryjnych oraz graficznego przedstawiania (panel dotykowy w wyświetlaczem ciekłokrystalicznym) stanów 

pracy obiektów i urządzeń technologicznych. 

 Prefabrykacja orurowania zestawu pompowego winna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na 

hali produkcyjnej a całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą 

szczelności winien odbyć się przed wysyłką na obiekt (co zapewni eliminację mankamentów wykonywania 

instalacji rurowych w warunkach budowy bezpośrednio na obiekcie). Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie  

montaż i wykonanie rurociągów łączących poszczególne bloki technologiczne. Orurowanie stacji wykonać z rur 

i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie 

spoiny powinny być wykonane metodą TIG na głowicy orbitalnej z wydrukiem parametrów wykonania spoin. 

 Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w 

miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium należy zastosować technologię  wyciągania szyjek 

(rozgałęziania rur) metodą obróbki plastycznej ograniczająca ilość połączeń spawanych i umożliwiająca 

zastąpienie spoin pachwinowych spoinami doczołowymi, 

 Instalacja pomp powinna być wykonana w standardzie zapewniającym nowoczesność i wysoką jakość 

wykonania. Kolektory i orurowanie powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat 

hydraulicznych, przyłącza pomp powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. Nie dopuszcza się 

zastosowania orurowania i ramy wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej. 

 W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu  w przypadku awarii jak i zapewnienia odpowiedniej obsługi 

gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent zestawów technologicznych powinien udokumentować posiadanie 

autoryzowanej sieci serwisowej. Reakcja serwisu nie powinna być dłuższa niż 8h. 

 

6.3. Montaż armatury. 

 

 Armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji pionowej lub poziomej. W miejscu 

montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które zabezpieczą armaturę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń cieplnych rurociągów. 

Armaturę o średnicach DN100, DN125, DN150, DN200 i DN 300 należy montować za pomocą połączeń 

kołnierzowych przy użyciu materiałów uszczelniających wg poniższego schematu: 

- wymontowanie tulei zastępczej, 

- sprawdzenie działania armatury, 

- ustawienie armatury, 

- założenie uszczelek 

- skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 

 

 Armaturę mało średnicową, taką jak zawory czerpalne, manometry, czujniki ciśnienia, należy montować za 

pomocą połączeń gwintowanych przy użyciu materiałów uszczelniających wg poniższego schematu: 

- sprawdzenie działania armatury, 

- wykręcenie korka z gniazda, 

- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiałem uszczelniającym. 
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6.4. Montaż studni z tworzyw sztucznych (studnia rozprężna) 

 

 Czynności przy montażu studzienek kanalizacyjnych zależą od ich typu i elementów składowych. Różnice w 

wykonawstwie związane są przede wszystkim z rodzajem zwieńczenia studzienki przy powierzchni 

(zakończenie rurą teleskopową z włazem żeliwnym czy też pierścieniem i pokrywą betonową lub żeliwną) 

oraz rozwiązaniem części dolnej studzienki (studzienka bez osadnika lub z osadnikiem). Przy wykonywaniu 

studzienki należy uwzględnić szczególne wymagania projektu odnośnie poziomów i rzędnych wzajemnego 

osadzania w studzienkach przewodów wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna 

studzienki. 

 

1) Kinetę posadawia się sztywno na właściwie przygotowanej podsypce poprzez wciśnięcie tak, aby wypełnić 

puste przestrzenie pod jej dnem. Kinetę łączy się z rurociągami analogicznie do łączenia rur. 

2) Tak posadowioną kinetę zasypuje się do wysokości ok. 15 cm powyżej wlotów kinety. Następnie należy 

przygotować kinetę do montażu rury trzonowej, którą trzeba najpierw przyciąć piłą ręczną lub mechaniczną na 

potrzebną długość. Rurę trzonową należy przyciąć do takiej długości, aby rura teleskopowa była zagłębiona w 

rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelkę należy oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym. Końcową 

część rury trzonowej należy przeszlifować w celu usunięcia zadziorów. Przed umieszczeniem rury trzonowej w 

kinecie, należy zmierzyć głębokość, na jakiej będzie umieszczona rura w kinecie (odległość pomiędzy 

wewnętrznym zwężeniem kinety a jej górną krawędzią). Tak zmierzony odcinek należy zaznaczyć na rurze 

pionowej. Przygotowaną rurę trzonową należy ręcznie wcisnąć w kinetę do wcześniej zaznaczonej głębokości. 

3) Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać warstwami obsypkę i zasypanie wykopu z 

wymaganym stopniem zagęszczenia. Warunki wykonania, materiał, stopień zagęszczenia i używany sprzęt są 

analogiczne jak dla rurociągów. 

4)  Pierścień uszczelniający rury teleskopowej trzeba oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym od środka, 

w miejscu gdzie przesuwa się teleskop. Umieścić teleskop w rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. 

5) Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić poziom włazu żeliwnego za pomocą łaty niwelacyjnej. 

6) Przy zasypywaniu konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby wypełnienie wokół górnej części 

studzienki było rozłożone równomiernie. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby 

umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń 

7) Żwir, ewentualnie piasek, musi być bardzo dobrze zagęszczony w obszarze wokół rury. 

8) Górna powierzchnia włazu musi wystawać przynajmniej około 10 cm ponda poziom terenu. 

9) Powierzchnię drogi można walcować łącznie z zainstalowanym włazem studzienki. 

10) Należy zastosować takie środki ostrożności, aby żwir, piasek lub asfalt nie dostawały się do wnętrza 

studzienki w czasie instalacji.  

 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

7.1.  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

 

7.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 

- określenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do ponownego wykorzystania. 

 

7.3. Próby elementów instalacji technologicznych. 

 

7.3.1.  Próby pracy pomp. 

 

 Każdy zespół pompowy musi być sprawdzony zgodnie z określonymi w Polskich Normach próbami 

wydajnościowymi i innymi, które w opinii Inżyniera są niezbędne do określenia zgodności urządzenia ze 

Specyfikacją Techniczną w warunkach testu w warsztacie producenta lub na miejscu. 
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 Pompy i silniki powinny być sprawdzone w siedzibie producenta w celu zapewnienia, że są w stanie 

osiągnąć parametry przewidziane do eksploatacji. Karty z danymi zestawów pomp powinny być dostarczone 

łącznie z dostawą urządzeń na miejsce. 

 Dostarczone krzywe charakterystyki pomp i silników powinny być oparte na odczytach wziętych z prób i 

powinny pokrywać cały zakres pracy pomp od załączenia do wyłączenia zespołu. 

 Pompy powinny być poddane testom i spełniać wymogi odnośnych standardów udokumentowanych w 

charakterystykach dla Q/H, mocy P i sprawności. Zestawy powinny być dostarczone z zaświadczeniem próby 

hydraulicznej, jak też zaświadczeniem próby eksploatacyjnej według ISO 2548 klasa C. 

 Każda pompa powinna być oznaczona nieusuwalną tabliczką ze szczegółowymi danymi zestawu (przepływ i 

wysokość podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i numer seryjny. Tabliczki powinny być 

przymocowane do panelu startowego silnika. Tabliczki powinny także określać numerację pompy. 

 Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę na miejscu w obecności Inżyniera w 

celu weryfikacji teoretycznej eksploatacji każdego układu pompowego. Wyniki próby powinny być 

zarejestrowane. 

 Wykonawca jest zobowiązany: 

- kontynuować próbę jeżeli Inwestor uzna, że dłuższy czas prób jest niezbędny, 

- na czas próby przekazać Inżynierowi pełne instrukcje obsługi i eksploatacji; te instrukcje muszą szczegółowo 

podawać etapy działania w wypadku awarii i zawierać informacje o osobach, 

 z którymi należy się skontaktować, aby wykonały naprawy w okresie awarii, 

- poddać urządzenia próbom na miejscu aby zweryfikować prawidłowe działanie w warunkach obciążenia, 

- zarejestrować wielkości przepływu przez pomiary objętościowe, 

- zarejestrować wysokości podnoszenia dokładnymi ciśnieniomierzami umieszczonymi za zaworami 

zwrotnymi, 

- podjąć właściwe czynności i powtórzyć test na miejscu, jeżeli Inwestor uzna, że jakaś część jest wadliwa, 

- naprawić uszkodzenia sprzętu i rurociągów. 

 

7.3.2. Próby hydrauliczne. 

 

 Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem jak pompy, rury, armatura powinny być poddane próbom do 

określonego ciśnienia. Jeżeli ciśnienia nie określono minimalne ciśnienie próbne powinno być 1,5 - krotnie 

wyższe od maksymalnego ciśnienia roboczego. Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone 

Inwestorowi. Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu 

sprawdzaniu przez Inwestora. 

 Próby instalacji technologicznych ciśnieniowych należy wykonać jak dla sieci zewnętrznych ciśnieniowych 

opisanych w SST. 

 

7.4.  Kontrola prawidłowości montażu krat i pozostałych urządzeń technologicznych.. 

 

 Kontrolę prawidłowości montażu krat i pozostałych urządzeń technologicznych oraz sprawdzenie ich 

szczelności wykonają dostawcy wg DTR. 

 

7.5.  Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. 

 

 Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 W ramach kontroli jakości należy: 

- sprawdzić poprawność i rzędne posadowienia obiektów  

- sprawdzić usytuowanie urządzeń armatury i osprzętu, 

- sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową i DTR poszczególnych urządzeń, kompletów urządzeń i 

armatury, 

- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury i rurociągów, 

- sprawdzić prawidłowość działania, 

- sprawdzić szczelność zamykania zasuw i zaworów, 

- sprawdzić działanie przyrządów pomiarowych, sprawdzić osiągnięcie wydajności urządzeń zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.. 
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8. OBMIAR ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.. 

 

8.2. Jednostka obmiarowa. 

 

 Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu. Pozostałe jednostki szczegółowe 

podano w przedmiarze robót. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne. 

  

9.2. Sposób odbioru robót. 

 

 Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 

9.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

  

  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-  roboty montażowe przewodów i kształtek, 

-  wykonanie montażu armatury z osprzętem, 

-  zasypany  zagęszczony wykop. 

  Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: 

około 100 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów.  

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 

powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 

względami techniczno-ekonomicznymi. 

 

9.4. Odbiór końcowy. 

 

 Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725, PN-EN 1610:1997 i PN-EN 805:2002 podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartej armaturze odcinającej, 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 
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10.  PODSTAWA PLATNOŚCI. 

 

10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

10.2. Cena jednostki obmiarowej. 

 

  Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociągu wodociągowego obejmuje: 

- dostawę materiałów, 

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury z osprzętem, 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- dezynfekcję i płukanie przewodu 

- pomiary i badania. 

-  wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych. 

 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

11.1.  Normy: 
 

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

- PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

- PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 1610:1997 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych. 

- PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

- PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Rury. 

- PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Kształtki. 

- PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Armatura. 

- PN-EN 12201-5:2003 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Przydatność do stosowania. 

- PN-EN ISO 15494:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań 

przemysłowych - Polibuten (PB), polietylen (PE) i polipropylen (PP) - Specyfikacje elementów i systemu - 

Serie metryczne. 

- ISO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych. 

- PN-82/M-01600 - Armatura przemysłowa. Terminologia. 

- PN-83/M-74024 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. 

- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

- BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 

- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

- BN-81/9192-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania. 

- BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

- PN-78/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

- PN-EN 12666-1:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1153&n=1120
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1153&n=1120
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- PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1: Wymagania 

ogólne i właściwości użytkowe. 

- PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: 

Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A 

- PN-EN 13476-3:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: 

Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B. 

-  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 

polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi 

studzienkami inspekcyjnymi. 

- PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 

polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych 

instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod 

 

 

 

 

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powołano się na konkretne rozwiązania katalogowe, które są podane 

tylko i wyłącznie przykładowo w celu wyznaczenia określonych parametrów oraz pewnego 

standardu jakościowego zastosowanych materiałów i urządzeń. 

 

 

 


