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1.1.

D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot STWiORB

STWiORB D- 00.00.00 - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegoélnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot drogowych.

1.2.

Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i

wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

14.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$é wyrobow budowlanych do zamierzonego
stosowania

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czgsé¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3a. Sciezka rowerowa — wyznaczony pas terenu przy jezdni, lub odsuniety od jezdni, przy chodniku lub odsuniety

1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

14.11.

1.4.12.

od chodnika, przeznaczony dla ruchu rowerowego,

Dilugos¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odlegto$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Dtugosé obiektu — odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Dokumentacja budowy - pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu budowlanego, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu Robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen iokoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

InZynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomoca
cztonkow swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane i warunki kontraktowymi.

Jezdnia - czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.



1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.
1.4.26.

Kanalizacja deszczowa — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
opadowych z terenu oraz rynien i innych urzadzen odwadniajacych obiekty.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (pracownik Zamawiajacego), o ktorej
wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca i Nadzor, ktéra wypetnia obowiazki jakie wynikaja z roli
Zamawiajacego na mocy kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu) - cz¢$¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustrdj
niosacy dla przeniesienia obcigzenia stalego lub ruchomego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Koryto/podioze - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Kosztorys ofertowy — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci ich wykonania z podaniem cen
jednostkowych Wykonawcy za kazdy asortyment robot. Kosztorys ofertowy jest uzupetionym przez
Wykonawce Slepym Kosztorysem.

Ksigika Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialdéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej jezdni.

d) Podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.



1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.441.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej
1) Warstwa odsgczajgca - warstwa shuzaca do doprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowiagce baze techniczno-
uzytkowa wyposazona w instalacje 1 urzadzenia niezb¢dne do spetnienia przeznaczonych funkcji.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
izwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi ibudowy wurzadzen chronigcych ludzi i$rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie InZyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym
istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢S¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej $ciany, stupoéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpiegtosé teoretyczna - odleglo$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.



1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50.

1.4.51.

1.4.52.

1.4.53.

1.4.54.

1.4.55.

1.4.56.

1.4.57.

1.5.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Sie¢ wodociggowa — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia wody do
budynkoéw na cele bytowo-gospodarcze i hydrantow.

Szerokosc catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewngetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko§¢ konstrukcyjna
ustroju niosacego.

Szerokos¢ uiytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Tymczasowy obiekt budowlany - obickt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla
budowy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Urzqdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane zobicktem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czg¢i¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy,
ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng

Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany
wyréb budowlany jest zgodny z norma zharmonizowana, Europejska Aprobata Techniczng lub Krajowa
Specyfikacja Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

Droga technologiczna — droga stanowiaca dojazd do zespotdw oczyszczajacych i zbiornikow retencyjnych.

Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

Terenie Budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktorych moga wystapic¢ zagrozenia

dla ludzi 1 mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy Budowie wyrazajace si¢ rodzajem



zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzgtu musza zapewnia¢ skuteczna ochrong ludzi, srodowiska
budynkow i budowli na tych obszarach w szczego6Inosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow 1 dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkoéw chorobotwoérczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow — wylacznie w wersji papierowej i elektronicznej ( ewentualne niescistosci w
przekazanych materiatlach Wykonawca zglosi w trakcie 1 miesigca od daty przekazania) oraz Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa —

PROJEKT BUDOWLANY ( Branza drogowa)
ZAWARTOSC :

TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu
TOM 2 Projekt budowlany — branza drogowa
TOM 3 Projekt techniczny

1.5.3.Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InZyniera stanowig cze$§¢ Umowy, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegélnych pozycji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (Ogélnych warunkach Umowy).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwloki, wnie§¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwiazku z modyfikacjami
dokonanymi w trakcie wykonywania Robot i przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢
Inzynierowi Dokumentacje Projektowa Powykonawcza wykonana w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, w 4
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robot.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w
Cene¢ Kontraktowa. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

a) Roboty / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu, od dnia przejgcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub
odpowiednio: czesci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.
»Zlmowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drog publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sig,
aby na odcinkach drog dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i poboczy
uskokéw poprzecznych lub podhuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkdéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub pieszego lub utrudnia¢ prowadzenie robodt utrzymaniowych na drodze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi zaopiniowany z odpowiednim
zarzadem drogi i Policja projekt organizacji ruchu izabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy oraz
zatwierdzony projekt z organem zarzadzajacym ruchem.

W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu Robot, projekt organizacji ruchu musi by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Wykonawca winien uzyskaé¢ od wtadz wszelkie niezbgdnie pozwolenia. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomosci Inzyniera.

Kazdy dodatkowy schemat na wykonanie robot wymaga opracowania odrgbnego projektu
organizacji ruchu (wymagane wszystkie niezbg¢dne opinie i uzgodnienia).

Wprowadzenie poszczegdlnych etapéw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecnosci

Inzyniera i Zarzadcy Drogi na warunkach okreslonych przez organ zarzadzajacy ruchem na etapie zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w

ceng kontraktowa w ramach poszczegélnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbg¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu pojazdow i pieszych , Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z zarzadca drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i
poinformuje Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlascicielom nieruchomosci sgsiednich dostep do nieruchomo$ci w
trakcie catego procesu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do informowania wiascicieli nieruchomosci o
trudno$ciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie trwania braku dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate
w wyniku braku dostgpu do nieruchomosci bedzie ponosit Wykonawca. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w
poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,
Wykonawca oznakuje w sposoéb zgodny z projektem organizacji ruchu, uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem na drodze, na ktorg nastgpuje wyjazd i poinformuje Inzyniera. Oznakowanie wjazdow i
wyjazdow z terenu budowy musi by¢ zgodne z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projekt organizacji
ruchu. Wykonawca zobowiazany jest do montazu urzadzen oczyszczajacych kola pojazdéw wyjezdzajacych z terenu
budowy na drogg, po ktorej odbywa si¢ ruch.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepisow [4], [5],[6],[13] 1 [14].

Ze wzgledu na ochrong zabytkéw chronionych na mocy przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, na etapie realizacji inwestycj¢ nalezy obja¢ nadzorem archeologicznym.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zlecenia stalego nadzoru §rodowiskowego w trakcie prowadzenia robét.
Koszt prowadzenia nadzoru §rodowiskowego obcigza Wykonawce.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ograniczy¢ do niezbednego minimum
szerokos¢ i glebokos¢ wykopow, a prace na etapie otwartych wykopow skroci¢ do niezbednego minimum
(wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot budowlanych);
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do zapisow decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog umozliwiajacych dojazd,



2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkow i budowli w sasiedztwie prowadzonych robét.
W przypadku braku mozliwosci wypelnienia ww. warunkow nalezy uzyska¢ zezwolenie na odstgpstwa od
zakazow ujete w obowigzujacej ustawie o ochronie przyrody.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim sasiedztwie koron drzew nie
powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa konieczne
jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa. Prace odwodnieniowe, w miar¢ mozliwosci, nalezy prowadzi¢ poza
okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych w okresie wzrostu
drzew, nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepisOw prawa, jest wytworca odpadoéw powstajacych w czasie budowy.
Wykonawca ma obowigzek ich usunigcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, jako wytwodrca
odpadow, bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow,
za ktorego dzialalno$¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajagcym. Zamawiajacy nie ponosi
zadnych kosztéw z tytulu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbidorkowych, podczas ktorych dochodzi do wytwarzania odpadéw,
Wykonawca ma obowigzek:
- selektywnego gromadzenia powstajacych odpadow,
- zapewnienie prawidlowego postepowania w trakcie prac rozbiérkowych z odpadami niebezpiecznymi (np.
zawierajacymi azbest) i zgromadzenie ich w sposdb zapewniajacy ochrong srodowiska,
- przekazanie odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,
- zagospodarowanie wszystkich odpadow powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowiazujacych przepisow, ustaw i
rozporzadzen w zakresie ochrony $rodowiska .

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialty odpadowe winny spelnia¢ wymagania ustawy z dnia 14 grudnia (wraz ze jej wszystkimi
aktualizacjami) o odpadach.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie be¢da dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ceny kontraktowej. Wszystkie
roboty zwiagzane z przebudowa urzadzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem wilascicieli sieci.
Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy
uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wlasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanego
wlasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wiladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych nieruchomoscei,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczna czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Inzynier begdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég publicznych i wewngtrznych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w
dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi (w przypadku drég wewngtrznych u zarzadey terenu lub
wlasciciela) za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do wilasciwych wiadz
samorzadowych. Nieodlaczng czgécig tej dokumentacji bgda zdjecia, skatalogowane w sposoéb nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
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Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy 1 wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po
drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi (w przypadku
drog wewngtrznych u zarzadcy terenu lub wilasciciela).

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Koszt ten nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa w ramach

poszczegodlnych pozycji kosztorysu.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wilasciwych wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktore zostaty uszkodzone
przez transport Wykonawcy

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdlowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jesli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia na wiasny koszt.
Budowla drogowa lub jej element musza by¢ doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Kontraktu.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowiazek prolongowa¢ wygaste uzgodnienia, warunki techniczne.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktows.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robo6t na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera oraz postgpowanie zgodnie z jego
instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow/niewybuchow poniesie
Zamawiajacy.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitorowanie stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji stanu technicznego istniejagcych
budynkoéw zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robét.
Dodatkowo nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ budynkow znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie tras,
wzdluz, ktorych prowadzony bedzie cigzki transport materialdw i urzadzen na i z placu budowy. Cze$cig integralng
inwentaryzacji budynkow jest dokumentacja fotograficzna, w ktorej zdjgcia beda skatalogowane w taki sposob,
aby nie budzily watpliwos$ci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

1.5.17. Inwentaryzacja istniejacych drég— monitorowanie stanu technicznego

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég, lokalnych znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu materialtdow Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
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dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten
fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia, lub film,
skatalogowane w taki sposob, aby nie budzily watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja.

1.5.18. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow roboét poza liniami
rozgraniczajagcymi okreslonymi w decyzji ZRID wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu,
rekompensatg za utrat¢ zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajgcia, dokonaniem niezbednych uzgodnien
z wlascicielami terenu oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

1.5.19. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z przebudowa infrastruktury kolidujacej z przebiegiem budowanych i
przebudowywanych drég, w tym miedzy innymi koszty:

e opracowania harmonogramoéw wylaczen czasowych sieci, wylaczen sieci, uzgodnien z operatorami

sieci,

e wynikajace z umow, porozumien lub innych dokumentéw regulujacych warunki przebudowy

infrastruktury, zawartych z zarzadcami przedmiotowej infrastruktury.

1.5.20. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i sukcesywnie aktualizowa¢ harmonogram robdt do kolejnosci
realizacji poszczego6lnych odcinkéw drogi oraz organizacji ruchu na czas Budowy.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zréodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialtow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych wyréb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c¢) oznakowany znakiem budowlanym, z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE.

2.1.2. Zgodnie z ustawa z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢
miedzy innymi nastgpujace informacje:
- okreslenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany,

14



- ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

- dane umozliwiajace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z ustawg z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego
znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:
- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb budowlany,

- identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase¢
wedlug specyfikacji techniczne;j,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczne;j z ktora potwierdzono zgodnos¢
wyrobu budowlanego,

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniaja wymagan zapisanych w p. 2.1. beda odrzucone.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdéw ze zrodel miejscowych i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urz¢dem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera (w przypadku mozliwosci ich sktadowania w liniach rozgraniczajacych).

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegbdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbidrek i materialy odpadowe

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu, ktore zorganizuje wlasnym staraniem Wykonaweca i zatwierdzi Inzynier.

Teren zwatki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem wilasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwaltki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo witadz samorzadowych i Inzyniera. Koszt
transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

Grunty nieno$ne pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca musi
uzyska¢ zgode¢ na sktadowanie ww materiatow.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przyjmuje si¢, ze koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacjg) w/w materiatdéw oraz
wyréwnaniem 1 uporzadkowaniem terenu Wykonawca zawart w cenie kontraktowej i nie bedzie on podlegat
odrebnej zaptacie.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony do akceptacji Inzynierowi. W kazdym
takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy o odpadach.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli b¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni sktadowisko dla drewna tartacznego i opatowego na okres 3 miesigcy z wycinki
drzew .

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy z wyjatkiem
podanych w poszczegdlnych STWiORB, ktore bez uszkodzen stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego i winny by¢
Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera i odwiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

2.7. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione nastgpujace

warunki:

a) Inzynier begdzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cz¢$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
i badanie materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
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c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach
Wykonawcy.

Sprzet (procz sprzgtu drobnego) ma by¢ oznakowany wyraznym napisem identyfikujagcym budowe..
Wysokos$¢ liter min. Scm.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca usunie taki sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia z terenu budowy na wlasny koszt.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow (sprzetu)
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB, aprobatach i zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami
Wykonawcy w terminie przewidzianym Umowa..

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek, na wlasny koszt, czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszczen)
samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge przy pomocy np. strumienia wody badz sprezonego powietrza.
Stanowiska do czyszczenia opon ma by¢ zlokalizowane poza droga, nie dopuszczalne jest ,,wnoszenie”
zanieczyszczen na drogi publiczne.
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Jezeli w STWiIORB dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze dla materiatow, odpadow,
sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, wywiezienie, itp., obejmuje rowniez zaladunek, przetadunek i
wyltadunek na $rodki transportu.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbne;j zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWiORB, PZJ, planem BIOZ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera,
skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje z sprawach zwigzanych z jakos$cig robot, ocena jako$ci stosowanych
materiatow 1 postgpem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej, STWiORB oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wilaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatdéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spelniaja wymagan
jakosciowych.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposoéb wykonywania
robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
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dokumentacja projektowa, STWiORB oraz harmonogramem robot i odpowiednimi przepisami prawa oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

—  organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposob zapewnienia bhp., szczegotowy ,,Plan BiOZ”

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob (z numerami telefonéow) odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementoéw robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

—  dokumenty materialowe, aprobaty techniczne.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
1 STWiORB. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiORB robot Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
probne wedlug zasad i zakresu okreslonego w tych STWiORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawc¢ w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii
wykonywania odpowiednich robot jak i doboru poszczegolnych sktadnikow, materiatéw i sprzetu.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w STWiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
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Inzynier be¢dzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczone wraz z probkami materialow w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbg¢dnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow przez Wykonawce
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze
pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od
Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie pobiera¢ dodatkowe probki i prowadzi¢ badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sa
zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu i nie podlegaja odrebnej zaptacie.

Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera do niezaleznego laboratorium pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych badan potwierdzajacych niedostateczng
jako$¢ robot; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na dwa dni przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbne;j zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami STWiORB na
podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i
STWiORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg, chyba ze okaze si¢ ze badane materialy/ roboty spetniaja
wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
ST lub rownowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.5.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych dopuszcza si¢ do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;

2) Wyroby , ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem , gdy:

a)  wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejacg Polskg Norma a producent zataczyt deklaracje zgodno$ci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskana
aprobatg techniczna, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng , a producent zatgczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie ;

b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zataczyt do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata;

c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej;

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacja oraz z przepisami.

Akceptacja udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow
i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic¢, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczeg6lowej specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spelniajace tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w STWiORB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania STWiORB w czasie
postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (STWiORB).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych
wykonawca przedtozy szczegotowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

—  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

—  datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow roboét,

—  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementdéw robot wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

—  przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot. Wzor ksiazki,
a w szczegdlnosci formularza obmiaréow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpiséw do
Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobdw, orzeczenia o jako$ci materialdw, atesty, aprobaty, dokumentacje fotograficzne robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez
Wykonawce w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Inzynier okresli, jakie pozycje obmiarowe musza by¢ obmierzone przez uprawnionego geodete.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
Do kazdej czgsciowej sprzedazy elementdow, robdt czy materiatow konieczne jest dotgczenie Obmiarow Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbne;j zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jezeli w STWIORB dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢, ze mierzone ilosci bgda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, bgeda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sa wymary
gornej plaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbne;j zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
STWiORB Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktoérych wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem,
oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng beda
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kazdorazowo zalaczone do dokumentéow odbiorowych poszczegélnych robot a ich wyniki zostang zapisane
w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania
odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy
watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robét zanikajacych Inzynier wyda dopiero po przedstawieniu
dokumentéw (wynikdéw) z pomiardw, w tym geodezyjnych, jezeli s3 wymagane przepisami prawa.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecno$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru
czgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego §wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen,
oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty, wchodzace

w sktad operatu odbiorowego:

1.  Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja
zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy iew. uzupehiajace lub

zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZJ,

N kW

Opini¢ technologiczna opracowang przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera, sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWiIORB i PZJ,

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

9. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje,

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, wraz z aktualizacja w ewidencji
gruntdow polegajaca na dostosowaniu uzytkow do stanu faktycznego,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzona
w odpowiednim os$rodku dokumentacji geodezyjne;j;

12. Cesje gwarancji na wbudowane urzadzenia i wyroby posiadajace gwarancje producenta dluzsza niz

gwarancja w kontrakcie.
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Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10,
w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. Przyjmuje si¢, ze koszt przygotowania wszystkich
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie
podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzia¢ pod uwage podzial kwoty ryczaltowej
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzulg 14.1 lit. d) Warunkéw Ogolnych Kontraktu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
sprzet, materialy, wymagania i badania itp. sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac wszystkie koszty:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji

— wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demontazem po
zakonczeniu robot,,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w STWiORB D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
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9.3. Wykonanie i dostarczenie kompletu dokumentéw do odbioru ostatecznego obejmuje bez
ograniczen:

a) zgodnie z p.8.4.2.
9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu obejmuje bez ograniczen:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektow tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i przerw w robotach, oraz koszty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacja objazdow.

9.4.1.  Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz przedstawienie Inzynierowi zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem
oraz zaopiniowanego przez odpowiedni zarzad drég i Policje Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenie
Roboét na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym
zarzadcom drog i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych projektow
tymczasowej organizacji ruchu i zasadami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.4.2.  Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie, wymiang, uzupetnienie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet w iloSciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania
wymaganego standardu oznakowania i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.4.3.  Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatlow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig stala
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.5. Drogi tymczasowe (montazowe)

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem drég tymczasowych (montazowych):
9.5.1.  Koszt wybudowania drog tymczasowych (montazowych) obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu drog
tymczasowych (montazowych).

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

¢) koszt wykonania obiektéw tymczasowych,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

e) koszt zapewnienia swobodnego przejazdu uzytkownikom drog i ulic,

f) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

g) opflaty/dzierzawy terenu,

h) przygotowanie terenu,

i) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

j) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.5.2.  Koszt utrzymania drog tymczasowych (montazowych) obejmuje:

a) utrzymanie nawierzchni w nalezytym stanie i czystosci, przestawienie, przykrycie i usuniecie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier, etc.

b) koszty zwigzane z naprawg / remontem drog tymczasowych,

b) utrzymanie plynnosci ruchu technologicznego,
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9.5.

3.

9.6.

9.7

a)

b)

b)
<)

d)
e)

9.8.

a)

Koszt likwidacji drog tymczasowych (montazowych) obejmuje:
a) usunig¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
b) demontaz drog tymczasowych po zakonczeniu robot,
¢) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z
uprzednig stalg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

Czasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen:

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego wiascicieli,

inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw umowy
Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen

budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inzynierem,
usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot,

usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatow na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy,

przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego,

utrzymanie w czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym z zarzadca drogi i
zatwierdzonym przez Inzyniera,

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

Koszt naprawy / odbudowy i remontu istniejacych drég publicznych obejmuje:

wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejacych odcinkow drog, ktore bedzie wykorzystywat

Wykonawca do przewozu materialdow 1 przedstawienie wynikow Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.
Inwentaryzacj¢ drég nalezy wykona¢ wspdlnie z administratorami drog.

b)

¢)
d)

uzgodnienie sposobu naprawy / odbudowy istniejacych drég z administratorami
uzgodnienie ucigzliwosci transportu z administratorami drog.
koszty naprawy istniejacych drdg zniszczonych wskutek transportu materiatow przewidzianych do

realizacji robot objetych Kontraktem.

9.9.

(a)

(b)
(©)
(d)

(e)
()

(2

(h)
(i)
0)
(k)
)

Zapewnienie dojazdow do drog, gospodarstw i gruntéw rolnych w czasie trwania Kontraktu

dojazd w zakresie uzgodnionym z wiascicielem i zatwierdzonym przez Inzyniera przed rozpoczgciem
robot,

dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow i sprzetu,

tymczasowe przetozenie urzadzen obcych i/lub obiektéw inzynierskich(jezeli wystepuje),

roboty dodatkowe zwigzane z budowa dojazdow lub utrzymaniem istniejacych(tacznie z wielokrotnym
manipulowaniem),

usunigcie dojazdow i tymeczasowych obiektow inzynierskich (jezeli wystepuje),

przebudowa lub przetozenie koncowej lokalizacji urzadzen obcych i/lub obiektow inzynierskich (jezeli
wystepuje)

usuniecie z placu budowy wszystkich uzytecznych i nieuzytecznych materiatow oraz sprzetu, pozostatych
Wykonawcy po zakonczeniu robot,

koszty dostosowania do wymagan specyfikacji, polskich norm i rozporzadzen.

dojazd w zakresie uzgodnionym z wiascicielem i zatwierdzonym przez Inzyniera przed rozpoczgciem
robot,

dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow i sprzetu,

tymczasowe przelozenie urzadzen obcych i/lub obiektow inzynierskich (jezeli wystepuje),

roboty dodatkowe zwigzane z budowa dojazdow lub utrzymaniem istniejacych (facznie z wielokrotnym
manipulowaniem),
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(m) usunigcie dojazdow i tymczasowych obiektow inzynierskich (jezeli wystepuje),

(n)

(0)

(P
10.

(1]
(2]

(3]
(4]
(3]

(6]
(7]

(8]

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]
[16]

[17]

przebudowa lub przetozenie koncowej lokalizacji urzadzen obcych i/lub obiektow inzynierskich (jezeli
wystepuje)

usuniecie z placu budowy wszystkich uzytecznych i nieuzytecznych materiatow oraz sprzetu, pozostatych
Wykonawcy po zakonczeniu robot,

koszty dostosowania do wymagan specyfikacji, polskich norm i rozporzadzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. nr 152, poz. 1736).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.
1227)

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku
Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. Nr 150 poz. 1579)

Zarzadzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010r w sprawie
typowych schematéw oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym
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D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi

czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu budowe drogi miejskiej zgodnie z Projektem.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i1 wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow

wysoko$ciowych (reperéw roboczych zatozonych w terenie, dowigzanych do reperow panstwowych),

uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

Wykonanie 1 zatwierdzenie mapy =zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej wraz z wersja elektroniczna.

e Zabezpieczenie na terenie budowy punktéw stalych osnowy geodezyjnej, ewentualne ich odtworzenie w
przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzonych robot

e Przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej kolidujacych z inwestycja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt

trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementow ewidencji i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.3. Osnowa geodezyjna — zbiér punktow, ktore maja polozenie wyznaczone w panstwowym systemie odniesien
przestrzennych, na ktérych wyznaczono wielkosci fizyczne charakterystyczne dla danego jej rodzaju oraz bad ich
wyznaczenia.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania og6élne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac:
— paliki drewniane lub rurki stalowe — dla punktéw zlokalizowanych w poboczach
— gwozdzi z folig lub pretow stalowych — dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni
i chodnikow
Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dhugos¢ dostosowang do aktualnie
panujacych warunkéow atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacj¢ punktoéw w sposob okreslony w
niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze
powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate.
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Do stabilizacji punktow wysokos$ciowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia
lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkow betonowych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczania przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub rurek albo pretow
stalowych.

Do wykonania opisoOw i oznaczen punktéw mozna uzywaé farby chloro-kauczukowej w dowolnym
kolorze, oprocz biatego.

Przed przystapieniem do przeniesienia punktow osnowy geodezyjnej nalezy opracowa¢ dokumentacje
odtwarzajaca zniszczone punkty.

Przeniesienie punktow poligonowych osnowy geodezyjnej powinno by¢ dokonane przez uprawnionego geodete
w porozumieniu z Powiatowym Os$rodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zosta¢ zastabilizowanie i wyrownane zgodnie z zaleceniami
opracowanego projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” Pkt. 3.

Ponadto uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 PZJ oraz uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki
sprzet GPS

Wszystkie uzywane do robot instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiadac
wymagane przepisami szczegolnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentéw powinna zapewniaé
wykonanie robot z zatozong w niniejszej SST doktadnoscia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
wymienionymi w p.10 niniejszej SST. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robot wymienionych w p.1.1.
Roboty obejmuja wykonanie:
o) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych
— punktoéw osi trasy
— punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne
— reperdw roboczych
B) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncéw krzywych przejsciowych i
hukow kotowych
¥) Wwyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb

8) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zatozenie
reperdow roboczych przy tych obiektach

€) wyznaczenie granic pasa drogowego istniejacego i projektowanego w terenie,
®) stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem
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Y) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow

1) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspolrzgdnych za pomoca sprzetu GPS, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego

1) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbgdnym zakresie

@) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacym z przepisow Prawa
Geodezyjnego oraz szczegotowych ustalen innych SST

K) wykonanie kopii mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
wersja elektroniczng oraz zatwierdzenie zmian w osrodku.

A) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SST

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzgdnych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot (w tym panstwowych punktow osnowy geodezyjnej). Jezeli znaki pomiarowe, zlokalizowane na
przekazanym przez Zamawiajacego Wykonawcy placu budowy zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy - koszt odtworzenia uszkodzonych panstwowych punktow osnowy geodezyjnej
Wykonawca ponosi niezaleznie od prowadzonych robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ osnowe
pomiarowg. Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punk
zlokalizowany w obrebie robot byt namierzalny co najmniej z dwoch punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej
jednego punktu osnowy pionowej, z zatlozona dokladnoscia. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie
inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej
jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktow o ktérych mowa powyze;.

Wykonawca zatozy repery robocze poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnos$ci osnowy pomiarowej panstwowej I1-
giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktéw osnowy panstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, dom ktorej osnowa
realizacyjna ma by¢ dowiazana. Aktualizacj¢ te wykonuje si¢ wylacznie za pomoca sprzg¢tu GPS.
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Do obowiazkow wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji robot
i w okresie gwarancji. Osnowg realizacyjna nalezy aktualizowac¢ nie rzadziej niz:

o) w trakcie trwania robot — co miesigc oraz w przypadku naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadnig obawg¢ Wykonawcy lub
Inzyniera, ze takie naruszenie nastgpito

) w okresie gwarancji —~wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 6 miesigcy
Jakiekolwiek uzupehieni punktow osnowy pomiarowej (poziome;j i pionowej) lub koniecznosé czestszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowac
roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktora
zostata zaktualizowana w sposob podany w pkt. 5.3.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Usunigcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy krzywych powinny by¢ wyznaczane na tyle gesto, aby odleglos¢ pozioma
pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala zatozonej tolerancji pomiarowe;j,
to jest 3cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okres$lenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz
1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznacza¢ z doktadnoscia do Smm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach na ktérych wystepuja tuki pionowe, odleglosci pomiedzy punktami krzywej powinny by¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odleglo$¢ pozioma pomigdzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej
nie przekraczala zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest Smm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczanie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczanie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob aby
przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwiato
wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkow zgodnych z
Dokumentacja Projektowa
5.6. Przeniesienie punktow poligonowych osnowy geodezyjnej

Przed przystapieniem do przeniesienia punktow osnowy geodezyjnej nalezy opracowa¢ dokumentacje
odtwarzajaca zniszczone punkty.

Przeniesienie punktow poligonowych osnowy geodezyjnej powinno by¢ dokonane przez uprawnionego geodete
w porozumieniu z Powiatowym Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zosta¢ zastabilizowane i wyrdéwnane zgodnie z zaleceniami
opracowanego projektu.

5.6. Wykonanie pomiarow powykonawczych

W pierwszej kolejno$ci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozona osnowg geodezyjna. Nastgpnie nalezy
wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac
wszystkie elementy tre$ci mapy zasadniczej.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
tre$ci na map¢ zasadnicza oraz mape¢ ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykonac
metoda klasyczng (kartowanie i kreslenie r¢czne) lub przy pomocy automatow kreslacych (ploterow).
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Wykonana dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami
Instrukeji 0-3 “Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:
1) dokumentacje¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
2) dokumentacje techniczng przeznaczona dla o$rodka dokumentacji.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w pkt.2) oraz forme¢ dokumentéw nalezy uzgodnic¢
z osrodkiem dokumentacji.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé nastepujace materiaty:
- wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescia,
- kopie wykazow wspotrzednych 1 wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowej oraz
wykazy
wspotrzgdnych punktow granicznych,
- kopie protokotoéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrong,
- kopie opisow topograficznych,
- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
podanymi w pkt.5

Roboty objete SST odbiera Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg ogdlnych zasad okreslonych w pkt. 6.1

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr(km)
wyznaczone] sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowane]j trasy, lacznie z wykonaniem wszystkich
niezbednych czynnosci majacych na celu wykonanie i odbior robot.

Jednostka obmiarowa przeniesienia punktow osnowy geodezyjnej jest sztuka(szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete SST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow i
dziennikéw pomiardéw geodezyjnych i protokotow. Czynnosci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu
protokotu aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwag jako$¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci si¢ za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:
— uzyskanie wszystkich niezbgdnych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
— pozyskanie niezbednych materiatlow geodezyjnych
— wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynno$ci przewidzianych odpowiednimi przepisami
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— sprawdzenie i wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktow gtownych
trasy tj. poczatkow i koncéw elementdow geometrycznych — krzywych przejsciowych i tukow kotowych
oraz ramp przechytowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysoko$ciowym

— Wwyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojoéw poprzecznych zgodnie z dokumentacja
Projektowa oraz ich zageszczenie w sposob podany w pkt.5, oznaczenie pikietazu w sposob trwaty oraz
odtworzenie uszkodzonych punktéw na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego, z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

— Wwyznaczenie granic pasa drogowego istniejacego w terenie,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia

— przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
niezbednymi opracowaniami.

— aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowe;j)

— wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robot i gwarancji punktow osnowy realizacyjnej

— aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej oraz wszystkie czynnosci wynikajace z przepisow
Prawa Geodezyjnego, przepisoOw lokalnych oraz szczegotowych ustalen SST

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych czynnosci okreslonych w niniejszej SST na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiarow geodezyjnych oraz protokotéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
DM.00.00.00.00.”Wymagania og6lne”

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym naniesienie zmian na kopii map
zasadniczych oraz zatwierdzenie zmian w osrodku

— zakup i transport materialow i sprzetu

— wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji robot objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i SST

—  koszt wszelkich odszkodowan dla 0so6b i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych,
w tym koszty wejscia w teren i jego przywrocenie do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z p6zn. Zm.)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
ze zdjgciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy zdjeciu warstwy humusu z
terenu i obejmuja:

a) zdjecie warstwy humusu nadajacego si¢ do zaktadania zieleni ze spryzmowaniem,

b) zdjecie warstwy humusu nienadajacego si¢ do zaktadania zieleni do wykorzystania na dolne warstwy pod
projektowang zieleh poza granicami robdt ziemnych oraz uporzadkowania terenu pod obicktami, ze
zhaldowaniem ,

¢) zdjgcie warstwy humusu nienadajacego do zaktadania zieleni z odwiezieniem na odktad,

Z powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji nalezy zdja¢ humus na pelng gleboko$¢ zalegania
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5.
Wierzchnia warstwa humusu zdjeta z terenow zajetych przez grunty rolne, faki, tereny zielone na glebach klas I11
—V, nadaje si¢ do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni (grubo$¢ warstwy zgodna z pkt. 5.2.).
W przypadku, gdy faktyczna gleboko$¢ zalegania humusu na tych powierzchniach jest wigksza niz podana w pkt.
5.2., nalezy pozostala warstwe humusu zdja¢ na peing glgbokos¢ zalegania - nie nadaje si¢ on do wykorzystania
przy zakltadaniu zieleni.
Z pozostalych powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji nalezy zdja¢ humus na peina gleboko$¢ jego
zalegania. Humus ten nie nadaje si¢ do zakladania zieleni.

Humus nienadajacy si¢ do zaktadania zieleni jest przeznaczony:

— dorozscielenia na powierzchni projektowanych trawnikéw poza granicami robot ziemnych w dolnej
warstwie pod humusem nadajacym si¢ do zakladania zieleni,
— do zasypania dotéw po karczowaniu zieleni poza granicami projektowanych nasypow,
— pozostala czg$¢ do odwiezienia na odktad.
Ilo$¢ humusu zdjetego z terenu w liniach rozgraniczajacych inwestycji zostata podana w Dokumentacji
Projektowe;j
Powierzchnie, z ktérych nalezy zdja¢ humus nadajacy si¢ do zakladania zieleni zostaly pokazane
w Dokumentacji Projektowej na planie sytuacyjnym — Czg$¢ rysunkowa.
Podstawa do rozliczen beda faktycznie zdjete ilosci humusu.

14. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujaca si¢ w projektowanym pasie drogowym.

1.4.2. Humus nadajgcy si¢ do zaktadania zieleni — gorna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej grubosci 0,2 -
0,25 m, zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych, zdj¢ta z powierzchni terenéw rolnych, gk
1 pastwisk, terendw zieleni klasy III — V w liniach rozgraniczajacych inwestycji, wolna od zanieczyszczen
obcych, posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

1.4.3. Humus nienadajqcy si¢ do zakladania zieleni przeznaczony do wykorzystania na dolne warstwy — ziemia
rodzima, zawierajaca co najmniej 2 % cze$ci organicznych, zdjeta z powierzchni terendw rolnych, tak
ipastwisk klasy VI, nieuzytkoéw oraz dolnych warstw terenow rolnych, tak ipastwisk klasy III - V
w liniach rozgraniczajacych inwestycji, nienadajaca si¢ do upraw roslin przeznaczona do rozscielenia na
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terenie pod projektowane drzewa, krzewy, poza granicami robot ziemnych w dolnej warstwie pod ziemia
urodzajna.

1.4.4. Humus nienadajqcy si¢ do zaktadania zieleni przeznaczony do odwiezienia na odklad — nadmiar ziemi
rodzimej, zawierajacej co najmniej 2% czesci organicznych, zdjetej zpowierzchni w  liniach
rozgraniczajacych inwestycji, nienadajacej si¢ do upraw roslin.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi STWiORB D-00.00.00. Wymagania og6lne pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D- 00.00.00. ”Wymagania og6lne” pkt.1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB, poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 2.
2.2, Woda

Woda uzyta do zraszania pryzmy nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan. Powinna pochodzi¢ ze zrodet
nie budzacych watpliwosci.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w STWiORB
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, a w
przypadku braku takich dokumentow powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora
Nadzoru Teren6éw Zieleni.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
zostana przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Humus moze zosta¢ usunigty recznie lub mechanicznie. Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany

nastepujacy sprzet:

—  spycharki,

—  tadowarki,

—  roéwniarki,

— glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby

—  lopat, szpadli i innego sprzgtu - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

—  koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu

—  sprzet do pobierania probek humusu (Swider gleboznawczy lub laska Egnera, woreczki lub pudetka
tekturowe, kartki do opisywania probek),

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru terendéw Zieleni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robot. Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego
przez Producentow poszczeg6lnych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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4.2. Transport materialow

Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci
transportowanych materialow.

Zdjety humus transportowany bedzie na pryzmy i na odktad dowolnymi samowytadowczymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych
i przeznaczenia humusu.

W trakcie zatadunku Wykonawca powinien usung¢ humusu zanieczyszczenia obce: korzenie drzew i krzewow,
kamienie itp.

Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 5.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera ilnspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.
Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

5.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU NADAJACEGO SIE DO ZAKLADANIA ZIELENI I TORFU
ZE SPRYZMOWANIEM

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zdjgcie humusu nadajacego si¢ do zakladania zieleni
z powierzchni terenéw rolnych oraz 1ak i pastwisk na glebach klasy III — V. Roslinno$¢ zielng rosnaca na terenach
rolnych oraz akach nalezy skosi¢ do wysokosci okoto 5 cm i usung¢ powierzchni terenu. Nastgpnie nalezy
rozkruszy¢ wierzchniag warstwe gleby brong talerzowa i zdja¢ z tych powierzchni na glebach klas III — IV
wierzchnig warstwe humusu grubosci 25 cm, natomiast na glebach klasy V wierzchnig warstwe humusu grubosci
20 cm.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek oraz dodatkowo
stosowa¢ reczne wykonanie robdt jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. W obrebie systemu
korzeniowego drzew i krzewow adaptowanych nie przewidziano zdjecia istniejacego humusu. Zostal on
przeznaczony do adaptacji i ochrony na okres wykonywania robot.

Humus zdjety z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy zakladaniu zieleni nalezy po zdjeciu
sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy
na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wigksza niz 4
m. Gérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych.
Zdjety humus nalezy oczysci¢ z korzeni, gatezi, kamieni (o $rednicy > 5 cm) i nieorganicznych materialow.
Powierzchni¢ pryzm przez okres skladowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np.
przez przykrycie matami slomianymi. Po bokach pryzmy nalezy wykona¢ rowki do odprowadzania wody
opadowej. Wilgotno$¢ spryzmowanego humusu nalezy utrzymywac na poziomie 65 — 75%.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania pryzm w bliskim
sasiedztwie wykopow, co moze grozi¢ ich osunieciem. Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt
odlegtych od terenu robot na gruntach przepuszczalnych. Wzdtuz osi pryzmy mozna wykona¢ kanal wentylacyjny
wykopujac w ziemi row i przykrywajac go azurowym materialem. Dzigki temu utatwiony jest dostgp powietrza
do pryzmy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw ibezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Teren sktadowania humusu nalezy ogrodzi¢ w celu
zabezpieczenia kradziezg.

W celu lepszego napowietrzenia pryzme¢ nalezy przerabia¢é minimum 1 raz w roku i ponownie
uksztattowac zgodnie z powyzZszymi wymaganiami.
Zatadunek humusu moze odby¢ si¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego w punkcie 3 niniejszej specyfikaciji,
a przewo6z — samowytadowczymi srodkami transportu na miejsce sktadowania.
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Pod koniec okresu sktadowania humusu na pryzmie nalezy wykona¢ badania ich wlasciwosci. W celu
uzyskania jednej probki do badan nalezy z odcinka pryzmy o dlugosci 250 m wykona¢ 2 pobrania z wierzchniej
warstwy do glebokosci 0,3 m oraz 2 pobrania z glgbokosci okoto 1 m. Pobrany humus (4 pobrania) po doktadnym
wymieszaniu nalezy przesypa¢ do woreczka lub pudetka ijak najszybciej wysuszy¢ (najlepiej w otwartych
pojemnikach na wolnym powietrzu, w zacienionym i przewiewnym miejscu). Wysuszone i oznaczone probki
dostarcza si¢ do stacji chemiczno — rolniczej w celu zbadania zawarto$ci azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu,
chlorkow oraz kwasowosci i zasolenia, a takze uzyskania ewentualnych dodatkowych zalecen nawozowych.
Jednoczesnie pobrany materiat nalezy przebada¢ w zakresie zawarto$ci czgsci organicznych (metoda utleniania)
oraz badania uziarnienia (metodg sitowa lub areometryczng) w celu okreslenia ewentualnego zakresu ulepszenia
humusu. Wymagania dotyczace zawartosci czgséci organicznych oraz sktadu granulometrycznego podano w ST D-
09.01.01.- Zielen drogowa.

5.3. ZDJECIE HUMUSU NIENADAJACEGO SIE DO ZAKLADANIA  ZIELENI
DO WYKORZYSTANIA NA DOLNE WARSTWY POD PROJEKTOWANA ZIELEN ORAZ
UPORZADKOWANIE TERENU POD OBIEKTAMI ZE ZHALDOWANIEM

W przypadku, gdy faktyczna gleboko$¢ zalegania humusu na powierzchniach, z ktorych zdjeto humus
nadajacy si¢ do zakladania zieleni, jest wicksza niz 20 lub 25 cm nalezy zdja¢ z nich calg pozostala warstwe
humusu. Z pozostatych powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji nalezy zdja¢ humus na petna glebokosé
zalegania. Jest to humus do rozplantowania w celu wyréwnania terenu na powierzchni projektowanych trawnikow
poza granicami robot ziemnych w dolnej warstwie pod humusem nadajacym si¢ do zaktadania zieleni.

Roslinnos¢ zielng rosnaca na w/w powierzchniach nalezy skosi¢ do wysokosci okoto 5 cm i usunaé¢
z powierzchni terenu. Nastepnie nalezy rozkruszy¢ wierzchnig warstwe gleby brong talerzowa i zdja¢ z tych
powierzchni humus na pelna glgbokos¢ zalegania. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowac¢ rgczne wykonanie robot jako uzupehienie prac wykonywanych
mechanicznie. Po odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowaé wode stojaca.

Humus zdjety i przeznaczony do rozplantowania w dolnej warstwie nalezy po zdjeciu sktadowaé
w haldach oddzielnie od pryzm humusu nadajacego si¢ do zakladania zieleni. Zdjety humus nalezy oczysci¢
z korzeni, gatezi, kamieni (o $rednicy > 5 cm) i nieorganicznych materiatow. Powierzchni¢ hatd przez okres
sktadowania nalezy chroni¢ przed =zachwaszczeniem. Miejsca skltadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak wybrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hald w bliskim sasiedztwie wykopow, co moze grozi¢ ich osunigciem.
Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu robot. Teren skladowania humusu
nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia kradziezg.

Zatadunek humusu moze odby¢ si¢ przy uzyciu sprzgtu wymienionego w punkcie 3 niniejszej specyfikacji,
a przewoz — samowytadowczymi srodkami transportu na miejsce sktadowania.

5.4. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU NIENADAJACEGO SIE DO ZAKLADANIA ZIELENI
Z ODWIEZIENIEM NA ODKLAD

Pozostaly humus nienadajacy si¢ do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni nalezy zdja¢ z powierzchni
w liniach rozgraniczajacych inwestycji na pelng glebokos¢ jego zalegania iodwiez¢ na odklad na miejsce
pozyskane przez Wykonawce. Nalezy z nim postepowaé zgodnie z Ustawg o odpadach.

Roslinnos$¢ zielng rosnaca na w/w powierzchniach nalezy skosi¢ do wysokosci okoto 5 cm i usunaé¢
z powierzchni terenu. Nastepnie nalezy rozkruszy¢ wierzchnig warstwe gleby brong talerzowa i zdja¢ z tych
powierzchni humus na pelng glebokos¢ zalegania. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowacé rgczne wykonanie robot jako uzupehienie prac wykonywanych
mechanicznie. Po odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowaé wode stojaca.
Zatadunek humusu moze odby¢ si¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego w punkcie 3 niniejszej STWiORB,
a przewoz — samowytadowczymi srodkami transportu na miejsce sktadowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 6.
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Inzynier i Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli

jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w niniejszej
STWiORB pkt 5.

Sprawdzanie jakosci robot polega na ocenie kompletnoséci usuni¢gcia humusu z powierzchni w liniach

rozgraniczajacych inwestycji zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

6.2.

KONTROLA ROBOT PRZY ZDJECIU WARSTWY HUMUSU NADAJACEGO SIE
DO ZAKELADANIA ZIELENI I TORFU ZE SPRYZMOWANIEM

Kontroli podlega w szczegdlnosci:

6.3.

7.2.

a)
b)

8.

powierzchnia zdjecia humusu do pdzniejszego wykorzystania przy zaktadaniu zieleni,
grubo$¢ zdjetej warstwy humusu ,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

prawidtowo$¢ spryzmowania humusu ,

okreslenie iloéci zanieczyszczen,

pomiar odleglo$ci wywozu zanieczyszczen,

prawidtowos$ci pobrania probek humusu ,

kompletnosci wynikéw badan humusu w laboratorium

KONTROLA ROBOT PRZY ZDJECIU HUMUSU NIENADAJACEGO SIE DO ZAKELADANIA
ZIELENI DO WYKORZYSTANIA NA DOLNE WARSTWY POD PROJEKTOWANA ZIELEN
ORAZ UPORZADKOWANIE TERENU POD OBIEKTAMI ZE ZHALDOWANIEM

Kontroli podlega w szczegdInoSci:

powierzchnia zdj¢cia humusu,

grubos¢ zdjetej warstwy humusu,
oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,
prawidlowos¢ zhatdowania humusu.
okreslenie iloéci zanieczyszczen,

pomiar odleglosci wywozu zanieczyszczen.

KONTROLA ROBOT PRZY ZDJECIU HUMUSU NIENADAJACEGO SIE DO ZAKELADANIA
ZIELENI Z ODWIEZIENIEM NA ODKLAD

Kontroli podlega w szczegdInoSci:

powierzchnia zdj¢cia humusu,

grubos¢ zdjetej warstwy humusu,

pomiar odleglosci wywozu humusu.
OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
1 m? (metr sze$cienny) zdjecia warstwy humusu nadajacego si¢ do zaktadania zieleni ze spryzmowaniem,
1 m3 (metr szeScienny) zdjecia warstwy humusu nienadajacego do zaktadania zieleni do wykorzystania
na dolne warstwy pod projektowana zielen poza granicami rob6t ziemnych oraz uporzadkowania terenu pod
obiektami, ze zhaldowaniem ,
1 m? (metr szedcienny) zdjecia warstwy humusu nienadajgcego do zakltadania zieleni z odwiezieniem
na odktad.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Odbioru robot zwigzanych z usunigciem warstwy humusu dokonuje Inzynier i Inspektor Nadzoru Terenow
Zieleni, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem
i Inspektorem Nadzoru Terenoéw Zieleni.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiORB, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera
i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, jezeli kontrola wszystkich robot prowadzona wg pkt. 6 data wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbidrce i ponownemu

wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne podstawy dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 m® (metra szeSciennego) zdjecia warstwy humusu nadajgcego si¢ do zakladania zieleni
ze spryzmowaniem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

- koszty zapewnienia niezbednych $rodkéw produke;ji,

- przygotowanie terenu do zdjecia humusu obejmujace: skoszenie roslinnosci zielnej oraz rozkruszenie
wierzchniej warstwy gleby,

- zdjecie warstwy humusu o grubosci 20 lub 25 cm (wg pkt. 5.2.),

- usuni¢cie ze zdjgtego humusu korzeni, galezi, kamieni i nieorganicznych materialdbw z transportem
zanieczyszczen na sktadowisko odpadow,

- zaladunek, transport i utozenie w pryzmy na miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie pryzmy przed zachwaszczeniem,

- ogrodzenie terenu sktadowania

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- zaladunek i odwiezienie pozostalosci po uporzadkowaniu terenu.

- napowietrzanie i zraszanie woda pryzmy przez okres sktadowania,

- przerabianie pryzmy minimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowanie,

- wykonanie badan probek spryzmowanego humusu (1 probka na 1500 m® humusu),

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usuni¢cie ewentualnych niezgodnosci,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

b) Cena 1 m® (metr szeicienny) zdjecia warstwy humusu nienadajacego sic do zaktadania zieleni
do wykorzystania na dolne warstwy pod projektowang zielen poza granicami robot ziemnych oraz
uporzadkowania terenu pod obiektami, ze zhaldowaniem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

- koszty zapewnienia niezbednych $rodkéow produke;ji,

- przygotowanie terenu do zdjecia humusu obejmujace: skoszenie roslinnosci zielnej oraz rozkruszenie
wierzchniej warstwy gleby,

- zdjecie warstwy humusu na pelna gleboko$¢ jego zalegania,

- usunigcie ze zdjetego humusu korzeni, galezi, kamieni i nieorganicznych materialdéw z transportem
zanieczyszczen na sktadowisko odpadow,

- zaladunek, transport i utozenie humusu w hatdy na miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie haldy przed zachwaszczeniem,
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10.

ogrodzenie terenu sktadowania,

biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

odwodnienie i zabezpieczenie terenu po odhumusowaniu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Cena 1 m3 (metra sze$ciennego) zdjecia warstwy humusu nienadajacego do zaktadania zieleni z odwiezieniem
na odktad obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robot i jego utrzymanie,
koszty zapewnienia niezbednych $rodkow produke;ji,
przygotowanie terenu do zdjecia humusu obejmujace: skoszenie roslinnosci zielnej oraz rozkruszenie
wierzchniej warstwy gleby,
zdjecie warstwy humusu na pelng gltgbokos¢ jego zalegania,
zatadunek, transport i hatdowanie humusu na miejscu czasowego sktadowania,
usunigcie ze zdjetego humusu korzeni, galgzi, kamieni i nieorganicznych materialdow z transportem
na sktadowisko odpadow,

zatadunek i odwiezienie humusu na odklad na miejsce pozyskane przez Wykonawce,
wyladunek oraz ewentualne rozplantowanie urobku na odktadzie,
biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
zatadunek i odwiezienie pozostalosci po uporzadkowaniu terenu.

odwodnienie i zabezpieczenie terenu po odhumusowaniu,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usuni¢cie ewentualnych niezgodnosci,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sga wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1., w szczegdlnosci podczas wykonywania robot
ziemnych przy odtwarzaniu rowéw bocznych.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow
w tym profilowanie i odmulenie rowow i przepustow..

1.4. Okreslenia podstawowe

x) Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, speliajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od
srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

0) Gleboko$¢ wykopu — rdznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
€) Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
d) Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Y) Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
n) Wykop liniowy — wykop dla montazu instalacji podziemnych
1) Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni

do glebokosci przemarzania.

) Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktdre;j
wlasciwos$ci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

K) Skarpa — zewng¢trzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

A) Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okre§lona wg wzoru:

Is = pd / pds

w ktorym:

Is — wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),
pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okre§lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

44



) Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielkos$¢ charakteryzujaca zagegszczalno$é gruntdw, okreslona wg wzoru:
U=deo/dio
w ktorym:
U — wskaznik réznoziarnistosci
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
2.1. Podzial gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  TUmMOSZ — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezta, glina zwiezla,
— pospotka — rumosz gliniasty glina pylasta zwig¢zta
— piasek gruby — zwir gliniasty — il il piaszczysty, it
— piasek $redni — pospotka gliniasta pylasty
— piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel — piasek gliniasty
nierozpadowy —  pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
10,075 mm %
(10,02 mm 15 od 15 do 30 130
3 0od 3do 10 10
3 | Kapilarno$¢
bierna Hyp m 11,0 11,0 11,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP (135 od 25 do 35 (125

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Zaklada sig, ze grunty uzyskane podczas wykonywania wykopow zostang wykorzystane do wbudowania w
nasypy za wyjatkiem gruntéw nie nadajacych si¢ tzn. humusu, torfow oraz gruntéw plastycznych.

Wymaga si¢ aby grunty z dokopu spetnialy wymagania jak dla gruntow niewysadzinowych przydatne bez
zastrzezen o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 3.

Przed przystapieniem do robot ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analizg jako$ci gruntu
w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykaza, to grunt
nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odktad po uzgodnieniu z Inzynierem.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiagzkéw Wykonawcy i powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza Plac Budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedace nadmiarem objetosci robdt ziemnych
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Plac Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na Placu Budowy gruntoéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwos$ci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzg¢t uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglgednieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrgbie pasa drogowego, jak
i poza nim.

5. Wykonanie Robot
5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogélne
Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych Wykonawca przygotuje PZJ do akceptacji Inzyniera. W PZJ

Wykonawca uwzgledni szczegdlne warunki wodne i geologiczne wystepujace na terenie robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci okreslonych w niniejszej
STWIiORB. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obciaza Wykonawce robot ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji
projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje

dotyczaca kontynuacji robot.

Bezposrednio po wykonaniu wykopéw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

5.2. Rowy

Rowy boczne, rowy melioracyjne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWiORB. Szerokos¢ dna i gleboko$¢ rowu nie mogg rézni¢ si¢ od wymiardéw projektowanych o wigcej niz [J
5 cm. Wykopy muszg uwzglednia¢ projektowane elementy ubezpieczenia dna i skarp Nierownosci skarp mierzone
fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

5.3. Odkiad
Grunty z wykopéw, nie nadajgce si¢ do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad. Lokalizacj¢ odktadu
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Odktad powinien by¢ uformowany w pryzmg o wysokos$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony
od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢ pokryte ziemia urodzajna.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze jest to grunt nieprzydatny do
budowy nasypow. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawcg.

6. Kontrola jakosci Robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-00.00.00

6.1. Zalozenia ogélne
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejsza STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokolow odbioréw Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

L) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

V) zapewnienie statecznoéci skarp,

0) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

1) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

0) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robot
Tabela 2. Doktadnosé wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Cze¢$¢ budowli Jednostka Doktadno$é
1 | Podloze nawierzchni:
e nier6wnosci powierzchni” cm 3
e pochylenie poprzeczne powierzchni % 0,5
— niweleta powierzchni cm +0,-2
2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podioza):
- 0§ korpusu drogowego (odchytka w planie) cm 05
- szeroko$¢ gornej powierzchni cm +10
- nierdwnosci powierzchni® cm 3
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % 01
- niweleta gornej powierzchni cm +0,-2
~  pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % 01
3 | Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia 010
—  nierdwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm 010
—  nierbwno$ci gornej powierzchni ziemi urodzajne;j” cm 0s
4 |Rowy:
—  szerokos¢ cm +5
rzedne profilu dna cm +1,-3
5 — odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi cm 05
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz [1 5 cm
6 Doktadno$¢ wg STWiORB dla poszczegolnych budowli
) Nieréwno$ci mierzone lata 3 m

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robdt zwigzanych z robotami ziemnymi sg:

- 1m?® (metr szeScienny) wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp,

- 1 m3 (metr szedcienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad,

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D-00.00.00

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

47



Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢c wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikoéw produkceji

wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu i
uzyskania pozwolen na sktadowanie materialow wraz z kosztami sktadowania, likwidacja sktadowiska,
doprowadzenie stanu sktadowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych odszkodowan;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie badan gruntow,

wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp

transport gruntu do miejsca wbudowania na wymagana odleglo$¢ lub transport gruntu na tymczasowe
sktadowisko,

koszt doprowadzenie gruntu podloza do wymaganych parametrow,

zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikoéw atmosferycznych, mechanicznych, itp.
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

zageszczenie powierzchni wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopoéw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp,

przeprowadzenie wymaganych pomiardow i badan laboratoryjnych,

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do
warunkow na placu budowy,

koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach w zwiagzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

Cena wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad obejmuje:

U

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow

koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikow produkcji,,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie badan gruntow,

wykonanie wykopu,

koszt doprowadzenie gruntu podloza do wymaganych parametrow,

zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikoéw atmosferycznych, mechanicznych, itp.
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

zageszcezenie powierzchni i dna wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopoéw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp,

ubezpieczenia $cian pionowych wykopow liniowych

wykonanie tymczasowych nasypow dla potrzeb technologicznych budowli zabezpieczajacych

zatadowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy, zaakceptowany przez
Inzyniera,

uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkow,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu do
warunkow na placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkladu i uzyskania
pozwolen na sktadowanie materiatow wraz z kosztami placu sktadowania, kosztami utylizacji, itp.

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

WAGA:

Ilosci robét ziemnych wykazanych w przedmiarze robét zostaly okreslone na podstawie przekroi
poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.

48



10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06714/28
PN-S-02205

PN-EN 933-8:1999
Zat. A (normatywny)

PN-B-10736.

BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowsa.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszywa — Cz¢$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Badania wskaznika piaskowego

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robdét zwigzanych
z wykonaniem nasypow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych.
spetniajagca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus ziemny - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Wysoko$¢ nasypu - rdznica rzednej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp S$redni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoKki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, = Pa
pds
gdzie: Is-  wskaznik zaggszczenia gruntu, badany zgodnie z norma BN-77/8931-12,
pa-  gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),

pds-  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?)
Wskaznik réznoziarnisto§ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw, okreslona wg wzoru:

d()O

dy
gdzie: U — wskaznik réznoziarnistosci
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w SST D-00.00.00

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00

2.1. Materialy do budowy nasypow

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa do wykonania nasypow uzyty zostanie grunt z wykopdéw drogowych oraz
grunt pozyskany z dokopow. Sposdb zagospodarowania gruntéw z wykopow podano w D.02.01.01.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw z dokopdéw musza spetniaé wymagania okreslone w PN-S-
02205 jak dla gruntow niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 3.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypdw wylgcznie z gruntdw i materialow przydatnych do tego celu tzn. takich, ktére
spetniajag szczegdlowe wymagania okreslone w PN-S-02205 i sa zaakceptowane przez Inzyniera (grunty
niewysadzinowe o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 3). Akceptacja nastgpuje na biezaco w czasie trwania
robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawceg wynikow badan laboratoryjnych.
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Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materialow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie cz¢$ci nasypow zostana przez Wykonawce
na jego koszt usunigte i wykonane powtornie z materialdéw o odpowiednich wlasciwosciach.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczania.

Do zageszczania nasypoéw nalezy uzywaé walce gladkie, walce wibracyjne, walce okolkowane lub ubijaki
mechaniczne. Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.

Do wykonania uzupetnienia poboczy i pasa dzielacego nalezy tak dobraé sprzet, aby nie spowodowac uszkodzenia
wybudowanej nawierzchni lub prowadzi¢ te roboty wylacznie recznie.

Uzywany sprzet powinien uzyskac akceptacj¢ Inzyniera

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00
Transport gruntu powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
5.1. Dokop

5.1.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez nadzor robot.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych
odleglosciach.

5.1.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Glgbokos¢ na jaka
nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dost¢p do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania.

Dno dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Dno i skarpy dokopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem.

5.6. Wykonanie nasypow

5.6.1. Zageszczenie i no$no$¢ w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych w gornej strefie

podtoza nasypu do gigbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia i no§nosci, w

miejscach gdzie nie projektuje si¢ wzmocnienia podioza nasypow, jest mniejsza niz

- 0,97 przy E;>40 MPa dla gruntow niespoistych oraz E;>30 MPa dla gruntéw spoistych dla nasypow

dla nasypéw dla innych drog objetych opracowaniem:

o calkowitej wysokosci korpusu ziemnego do 1,2m: 1s>0,98 lub E;>45MPa dla gruntéw niespoistych oraz
E>>30MPa dla gruntéw spoistych

- gobrna warstwa nasypu o grubosci 0,3 m: Is>1,0 lub E;>50MPa dla gruntéw niespoistych oraz E;>40MPa dla

gruntdéw spoistych

Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia Is nie moze by¢ osiggnigta przez bezposrednie zaggszczenie podtoza, to

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia metody ulepszenia podloza w zaleznosci od warunkow

gruntowych, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.
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Dla kontroli no$no$ci (modut odksztatcenia E; i ew. wskaznik odksztalcenia Ip) podtoza nasypow nalezy stosowac
metode obcigzen pltytowych wg. zatacznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez
Inzyniera.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa, a konncowe obcigzenie
powinno wynosi¢ 0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

E- 3Ap .

= D
4As

w ktorym:
E — modut odksztalcenia (MPa)
Ap — réznica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)
D — érednica plyty (mm)

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntdw, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia Is, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia Ip rownego stosunkowi modutow
odksztalcenia wtornego E> do pierwotnego E;. Wskaznik odksztalcenia Iy nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwirow, pospotek i piaskow:
- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0
- 2,5 przy wymaganej wartosci [s<1,0
- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pyly, gliny, gliny pylaste, gliny zwigzte,
ity) - 2,0
- dla gruntow roznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzte) — 3,0

Dopuszcza si¢ wykonywanie badan nosnosci za pomoca ptyty dynamicznej zamiennie do badan nosnosci za
pomoca plyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiedniej kalibracji) przy zatozeniu, ze ilo$¢ badan plyta
dynamiczng nie moze stanowi¢ wigcej niz 50 % wszystkich wykonanych badan.

5.6.2. Ogolne zasady wykonanie nasypow

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore zostaty
okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci okreslonych w
niniejszej STWiORB.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac zasad:

—  Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w dokumentacji projektowe;.

— Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego =zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem

— Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gornej powierzchni 4% [11% i szerokosci
1,0m;

— Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

— Poszerzenia nasypow istniejacych powinny by¢é wykonywane warstwowo ze stosowaniem schodkowania

— Nasypy na skarpach powinny by¢ przesypane o ok. 20 cm a nadmiar zdj¢ty po wykonaniu korpusu ziemnego.

— Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczenia, okre$long na odcinku prébnym Przystapienie do ukladania kolejnej
warstwy nasypu moze nastagpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

— Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o
grubosci co najmniej 0,5m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego
(Kio [ 8 m/dobg).

5.6.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
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Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiagni¢gcie wymaganego
wskaznika zagegszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$é
dopuszczalna, tzn. w [ wopt z dopuszczalng tolerancja.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i
powtornym zageszczeniem nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu.
W okresie deszczowym nie wolno zostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastepnego.
5.7. Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania:
b) ulice i drogi w tym poszerzenia istniejgcego korpusu ziemnego drog:

— warstwa nasypu do glebokosci 0,3 m od niwelety rob6t ziemnych: Is [ 1,0;

— warstwy nasypu na glebokos$ci od niwelety robét ziemnych ponizej 1,2 m: Is(] 0,97,
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is(10,95.
Badania zaggszczenia danej warstwy nalezy wykonywa¢ co najmniej w 4 punktach na dzialce roboczej i nie
rzadziej niz 4 p-ty / 500 m2 warstwy nasypu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy materiat.
5.7.1. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja +10% i -

20% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢

przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, to gruntu nalezy osuszy¢. Metody osuszania
gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢

mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku probnym.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-00.00.00
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

p) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawcow itp.),

G) sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.1. Zalozenia ogolne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czgstotliwo$cia
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejsza STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

— protokotéw odbiorow Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych rob6t ziemnych podano w STWiORB D.02.01.01.

6.2. Badania w czasie stabilizacji gruntu spoiwem

Czestotliwos¢ i zakres badan oraz wymagania podano w D.04.05.01.
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

— badania przydatnosci gruntoéw do budowy nasypow,

— Dbadania prawidlowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
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— badania zaggszczenia nasypu,

— pomiary ksztaltu nasypu

6.3.1. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypéw

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz na 300 m?

gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych. Nalezy okresli¢:

—  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

—  wilgotnosé¢ naturalng, wg PN-B-04481,

—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gesto$¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

—  wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntow przeznaczonych do wbudowania w goérna warstwe nasypu

grubosci 50cm,

—  wskaznik réznoziarnistosSci.

6.3.2. Badania prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw

Polegajq na sprawdzeniu:

prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntdw o ré6znych wlasciwosciach w nasypie,

—  odwodnienia kazdej warstwy,

—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ z cze¢stotliwo$cia

podang w STWiORB D.02.01.01,

—  przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

Badania powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 1 raz na 400 m2 wykonanej warstwy z gruntu

przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych.

6.3.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika zaggszczenia Is z wartosciami okre§lonymi

w pkt 5.7.

Badania zaggszczenia danej warstwy nalezy wykonywa¢ co najmniej w 4 punktach na dzialce roboczej i nie

rzadziej niz 4 p-ty / 1000 m2 warstwy nasypu.

Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy

nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmujq kontrole:
prawidlowo$ci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczacymi pochylen
i doktadnosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu poprzez pordéwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szeroko$cia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

Pomiary ksztaltu nasypow i prawidlowosci wykonania korpusu powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 2

raz na 50 mb krawedzi drogi.

6.4. Dokladno$¢é wykonania robot

Doktadno$¢ wykonania robdt podano w STWiORB D.02.01.01.

7. Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w D.00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych Robot jest:

e 1 m? (metr sze$cienny) wykonanego nasypu z gruntu z wykopu (Objeto$é nasypéw bedzie mierzona w metrach
szesciennych),

e 1 m3 (metr szedcienny) wykonanego nasypu z gruntu z dokopu (Objeto$¢ nasypow bedzie mierzona w metrach
szesciennych),

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i

pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Kontraktu.

Cena wykonania 1 m? nasypu z gruntu dostarczonego obejmuje:

V)  zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow

0) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

T) zaladunek gruntu na $rodki transportu i transport z tymczasowego skladowiska do miejsca wbudowania,
0) spetnienie wymagan technologicznych dotyczacych kolejnosci robot, termindw i rozktadaniem warstwami,
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P) spehienie wymagan i warunkéw dotyczacych stabilizacji gruntu, wzmocnienia podstawy nasypu,, konstrukcji z
gruntu zbrojonego, itp.,
G) roboty przygotowawcze i pomiarowe,
T) wykonanie odcinka probnego,
L) doprowadzenie podtoza nasypu do wymaganych parametrow,
W) osuszenie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp wraz z ewentualnych uszlachetnieniem chemicznym,
®) wykonanie nasypu warstwami z gruntu dostarczonego
€) wyréwnanie powierzchni nasypoéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,
) zaggszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami STWiORB,
€) koszt zabezpieczenia skarp wykopéw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp przez zazielenienie,
0L0L) wykonanie pomiar6w i badan,
BP) koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
YX) odwodnienie terenu rob6t wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkéw na placu budowy
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 933-8:1999  Badanie geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. — Cze$¢ 8. Ocena zawartos$ci czastek
drobnych. — Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem profilowania i zageszczenia podioza.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument -
kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem profilowania
1 zageszczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog objetych opracowaniem na odcinkach w podiozu
projektowanej konstrukcji jezdni na gruncie rodzimym po zdj¢ciu humusu, istniejacej konstrukcji lub w wykopie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w D-M.00.00.00

2. Materialy
Sciety grunt moze by¢ wykorzystany do budowy nasypow jezeli spelni wymagania STWiORB D.02.03.01

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac koparki, roéwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podloza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu
zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zaggszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczania podtoza i
wykonania tych robot z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach robét ziemnych podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowe;j
(pochylenia, rzedne wysokos$ciowe)

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub
gruntu, ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.
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Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego
walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowac do osiagnig¢cia wskaznika zageszczenia jak podano w Tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podioza (1)

Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa Autostrada Innych drog
korpusu KR3 — KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszcezenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podloza wedlug PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja [12%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozltozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukladania
podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w D-M.00.00.00

6.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardw i badan wyprofilowanego i zaggszczonego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow i badan

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiardw Najmniejsza czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. Szerokos¢ Co40m

2. Rownos¢ podtuzna Co40m

3. RoOwnos¢ poprzeczna Co40m

4. Pochylenie poprzeczne” Co40m

5. Rzedne wysoko$ciowe co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

*) Dodatkowe pomiary pochylen pop