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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy „Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmian.), 
oświadczamy, że: 
 
projekt  docieplenia budynku Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, miasto Dębica, 
zlokalizowanego na działce nr ewid. 840/55 stanowiącej mienie Powiatu Dębickiego sporządzony został 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

    
 
                          
 

(podpis, pieczątka) 
mgr inż. Teodor Mateja 

upr. nr 139/74 
  



ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA 
 
 
 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) Opis techniczny 
b) Plan sytuacyjny (Rys. A0)  
 
 
 
 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
a) Opis techniczny 
b) Część rysunkowa: 
 
- Rzut piwnicy     -  rys. A1 
- Rzut parteru     -  rys. A2 
- Rzut piętra     -  rys. A3 
- Rzut dachu     -  rys. A4 
- Przekrój A-A     -  rys. A5 
- Przekrój B-B     -  rys. A6 
- Przekrój C-C     -  rys. A7 
- Elewacje - I                                    -  rys. A8 
- Elewacje - II     -  rys. A9 
- Zestawienie wymienianej stolarki  -  rys. A10 
- Szczegóły architektoniczne   -  rys. A11 
- Szczegóły architektoniczne   -  rys. A12 
- Szczegół docieplenia naroża zewnętrznego -  rys. A13 
- Szczegół docieplenia otworu okiennego -  rys. A14 
- Szczegół docieplenia ściany pod oknem -  rys. A15 
- Szczegół docieplenia nadproża  -  rys. A15  



I. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 
INWESTYCJA: 

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego W DĘBICY 
 
 

OBIEKT: 
BUDYNEK  ZESPOŁU SZKÓŁ im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
W DĘBICY, dz. nr ewid. 840/55, m. Dębica 

 
 
 
 

1. LOKALIZACJA OBIEKTU 
 
Budynek Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy zlokalizowany jest na działce nr ewid. 
840/55, przy drodze gminnej, w terenie zabudowy budynkami oświaty, nauki i kultury oraz sportowe, a także 
tereny sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej. 
 
 

2.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
Obecnie przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Dębicy oraz infrastrukturą towarzyszącą. Teren działki płaski, bez spadków i nierówności terenu. Działka 
graniczy z drogą gminną od strony północno-zachodniej (dz. nr ewid. 840/7), od strony południowo-
zachodniej z dz. nr 840/42, od strony południowo-wschodniej z dz. nr 700, a od strony północno-wschodniej 
z dz. nr 840/54 i 701. Główne wejście do budynku znajduje się od strony północno-zachodniej, bezpośrednio 
z ul. Ignacego Lisa (dz. nr 840/7). 
Budynek całkowicie wyposażony w media. Istnieją przyłącza: wodociągowe, gazowe, energetyczne, 
kanalizacyjne oraz elektryczne i teletechniczne. 
 
 

3.SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
 

Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć strefę niebezpieczną wokół budynku uwzględniającą 
konieczność postawienia rusztowania do wykonania robót objętych projektem oraz zadaszenia 
zabezpieczające nad drzwiami wejściowymi do budynku. 
Teren działki nr ewid. 840/55 położonej w miejscowości Dębica, m. Dębica, nie  znajduje się w  strefie   
ochrony  konserwatorskiej, nie jest również położony na terenach eksploatacji górniczej, ani w obszarze 
chronionym „Natura 2000”. 



  



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

OPIS TECHNICZNY 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

- zlecenie inwestora – Powiat Dębicki 

- oględziny stanu technicznego budynku  

- pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonane w grudniu 2015r. 

- literatura, oraz doświadczenia z zakresu dociepleń budynków metodą BSO (bezspoinowy 

system ocieplenia zwany też metodą „lekką mokrą”) 

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie 

ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.) 

- obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 

2. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  PROJEKTU . 

  Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian 

zewnętrznych, fundamentów budynku i dachu, a także wymiana istniejących witrolitów na okna 

systemowe aluminiowe podlegające zgłoszeniu, ze względu na wysokość budynku < 25m oraz 

rozbiórka istniejącego wiatrołapu podlegająca zgłoszeniu. 

Termomodernizacja budynku jest dostosowana do wymogów izolacyjności cieplnej przegród 

budowlanych obowiązujących od 1 stycznia 2021r. 

 

Projekt zawiera: 

- szczegółowe wymagania dotyczące stosowanych materiałów w robotach ociepleniowych,  

- technologię wykonywania robót 

- rysunki szczegółowe 

 

3.    CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA  BUDYNKU.  

Wysokość budynku liczona od poziomu terenu do kalenicy wynosi 14,95 m. 

       Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej murowej. 



Jest to obiekt piętrowy, podpiwniczony przykryty dachem wielospadkowym. Budynek mieści Zespół 

Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, w budynku znajdują się sale lekcyjne dostosowane do 

charakteru kształcenia młodzieży, oraz infrastruktura zapewniająca należyte użytkowanie obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 -     Ławy fundamentowe – żelbetowe i betonowe, 

       -     Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej – w  dobrym stanie, 

       -     Ściany działowe z cegły pełnej i dziurawki, 

       -     Stropy nad piwnicami, parterem i I piętrem – płyty stropowe „SP” 26cm, stan techn. dobry; brak    

              zarysowań i  nadmiernych ugięć, 

       -     Dach drewniany wielospadowy, konstrukcja dachu mieszana. Część dachu budynku o konstrukcji 

krokwiowo-płatwiowej, część dachu na płytach dachowych korytkowych – w dobrym stanie, 

       -     Pokrycie dachu – blacha trapezowa T55, 

       -     Okna PCV w bardzo dobrym stanie, 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU: 

      stan istniejący  stan po rozbiórce wiatrołapu 

- POW. ZABUDOWY:  2 076,13 m2    2 072,50 m2   

- POW. UŻYTKOWA:   4 995,24 m2  4 991,37 m2 

- KUBATURA:   18 575,00 m2  18 565,00 m2 

- MAKS. WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 14,95 m  14,95 m 

 

  4.  ZAKRES  ROBÓT. 

4.1. Rozbiórka istniejącego wiatrołapu i daszku nad wiatrołapem. 

4.2. Wykonanie wejścia głównego do budynku – drzwi z naświetleniem bocznym i górnym szklane w 

systemie aluminiowym (2 szt.). Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤ 1,3 W/(m2*K). 

Współczynnik przenikania ciepła dla okien U ≤ 0,9 W/(m2*K). 

4.3. Wykonanie daszku o konstrukcji aluminiowej wypełnionej poliwęglanem nad wejściami do 

budynku od strony frontowej. 

4.4. Wymiana wszystkich elementów odwodnienia dachu. Rynny wykonać jako stalowe powlekane o 

średnicy 150mm. Rury spustowe wykonać jako stalowe powlekane o średnicy 100mm. Mocowane 

wg typowych łączników dostarczonych przez producenta. 



4.5. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich. 

4.6. Docieplenie: 

 - ocieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS płytami styropianowymi grubości 15 cm, 

 - ocieplenie ścian piwnicznych od poziomu terenu do głębokości -1,00m poniżej 

  powierzchni terenu płytami ze styroduru o gr. 15 cm, z wykonaniem izolacji 

  przeciwwilgociowej pionowej. 

W miejscach naświetleń piwnicznych (studzienki) należy wykonać docieplenie ścian 

piwnicznych do dna studzienki (ok. 1,30m poniżej poziomu terenu) oraz ułożyć ocieplenie 

na dnie studzienki. 

Przy schodach zewnętrznych (2 szt.) należy wykonać docieplenie ścian piwnicznych 

do poziomu schodów. 

- ocieplenie dachu – dodatkowa warstwa ocieplenia z wełny mineralnej układana na stropie 

  gr. 20cm, 

- ocieplenie dachu – dodatkowa warstwa ocieplenia w postaci wdmuchiwanego granulatu 

  wełny mineralnej gr. 20cm, 

- ocieplenie dachu – dodatkowa warstwa ocieplenia z wełny mineralnej gr. 25 cm układana 

  na istniejącej połaci dachowej. Na ociepleniu należy zamontować blachę trapezową T55. 

- wymiana rynien oraz rur spustowych (szczegóły podane w pkt. 4.4.) 

- wykonanie drzwi wejściowych szklanych z naświetleniem bocznym i górnym w systemie 

  aluminiowym (2 szt.). Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤ 1,3 W/(m2*K). 

  Współczynnik przenikania ciepła dla okien U ≤ 0,9 W/(m2*K). 

- wymiana witrolitów na okna systemowe aluminiowe, o współczynniku przenikania ciepła 

  0,9 W/(m2*K). 

 

5.    ROZWIĄZANIA  MATERIAŁOWE. 

 - Warstwę docieplającą na ścianach podłużnych i szczytowych stanowić będą płyty styropianowe 

grubości 15 cm. Jako warstwę wykończeniową zaprojektowano tynk akrylowy cienkowarstwowy. 

- Warstwę docieplającą na ścianach fundamentowych stanowić będą płyty ze styroduru o grubości 

15 cm. 

-  Izolacja termiczna stropów i dachów – wełna mineralna gr. 20 cm, układana na istniejącym 

   stropie lub wełna mineralna gr. 25 cm układana na istniejącej połaci dachowej lub wdmuchiwany 



   granulat wełny mineralnej gr. 20cm na istniejącym stropie. 

- Okna systemowe aluminiowe – montowane w miejscu istniejących witrolitów. Współczynnik 

przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/(m2xK). 

- Drzwi wejściowe szklanych z naświetleniem bocznym i górnym w systemie aluminiowym. 

   Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤ 1,3 W/(m2*K). 

   Współczynnik przenikania ciepła dla okien U ≤ 0,9 W/(m2*K). 

- Rury spustowe  i rynny. Rynny wykonać jako stalowe powlekane o średnicy 150mm. 

   Rury spustowe wykonać jako stalowe powlekane o średnicy 100mm. Mocowane wg typowych  

   łączników dostarczonych przez producenta. 

 - Wszystkie parapety zewnętrzne z blachy należy zdemontować i wykonać nowe z blachy 

powlekanej. 

 

6.   IZOLACYJNOŚĆ  PRZEGRÓD  BUDYNKU PRZED  I  PO  OCIEPLENIU. 

Współczynniki przenikania ciepła dla istniejących przegród wynoszą: 

a) Ściany zewnętrzne:   U = 1,32 W/(m2K) 

b) Stropodach:   U = 1,24 W/(m2K) 

Współczynniki przenikania ciepła dla przegród, po ociepleniu wynoszą (wg WT 2021 r.): 

a) Ściany zewnętrzne:   U ≤ 0,20 W/(m2K) 

b) Stropodach:   U ≤ 0,15 W/(m2K) 

W związku z planowaną termomodernizacją w znacznym stopniu ulega poprawie izolacyjność cieplna 

przegród, co przekłada się na wzrost komfortu i spadek kosztów eksploatacji obiektu. 

 

       7.    METODA OCIEPLENIA ŚCIAN I DACHÓW I STROPÓW. 

 Dla ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto metodę ETICS - system ociepleń z użyciem 

standardowych płyt styropianowych. System ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite 

System), czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym 

systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką-mokrą. Istota tej metody sprowadza 

się do wykonania na odpowiednio przygotowanym podłożu (ścianie) warstw ze współpracujących 

i kompatybilnych materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną. 

W metodzie  tej  warstwę izolacyjną stanowi styropian o odpowiednich parametrach, a warstwę 

wykończającą elewację cienkopowłokową wyprawa tynkarska (w projekcie przyjęto akrylową). 



Szczegółowe rozwiązania techniczne przyjąć wg systemu i zaleceń wybranego producenta systemu 

ETICS/BSO. 

Dla ocieplenia fundamentów (ścian piwnicy) przyjęto styrodur gr. 15 cm, wraz z wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowej pionowej z mas dyspersyjnych (bezrozpuszczalnikowych) nałożonych na 

oczyszczone i przygotowane powierzchnie ścian. 

Dla ocieplenie dachów i stropów nad ostatnią kondygnacją przyjęto wełnę mineralną gr. 20, 

układaną na stropie, wełnę mineralną gr. 25 cm, układaną na istniejącej połaci dachowej, oraz 

wdmuchiwany granulat wełny mineralnej gr. 20cm, układany na istniejącym stropie. 

 

8.     MATERIAŁY  DO  ROBÓT  DOCIEPLENIOWYCH. 

      Opis materiałów do wykonania projektowanych instalacji gazowej i centralnego ogrzewania 

zawarty jest w projektach branżowych.  

 

8.1.  Wymagania ogólne. 

       Dla przyjętego w projekcie bezspoinowego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych  wymagane 

jest stosowanie materiałów, wyrobów i akcesorii opisanych w punktach  8.2. + 8.9. Dopuszczalne jest 

stosowanie zamienników; wymagana jest wówczas każdorazowa akceptacja inwestora i projektanta. 

Do wykonania docieplenia można zastosować jedynie kompletny system w skład którego wchodzą : 

kleje do mocowania styropianu i siatki, preparat gruntujący i akrylowa masa tynkarska. 

Niedopuszczalne jest używanie materiałów pochodzących z różnych systemów dociepleń. 

        Każda zakupiona partia materiału powinna posiadać certyfikat producenta potwierdzający  

wymaganą  jakość i klasę danego materiału, oraz jego zgodność z normą lub dokumentem 

akceptacyjnym (świadectwem, decyzją o dopuszczeniu, aprobatą techniczną  itp.). 

        Partie materiałów nie odpowiadające normom lub dokumentom akceptacyjnym oraz 

przeterminowane należy eliminować. 

        Ponieważ jakość wbudowanych materiałów rzutuje na jakość robót dociepleniowych, inspektor  

nadzoru  inwestorskiego  dokonując  oceny podstawowych materiałów już w magazynie, zapewni 

właściwą jakość dociepleń. 

8.2.  Masa klejąca   – przyjmować  tylko w szczelnych, nie uszkodzonych opakowaniach, sprawdzić 

certyfikat i okres gwarancji. 



 Przy odbiorze sprawdzić czy zaprawa nie jest zbrylona, naciskając w kilku miejscach co 

dziesiąty worek. Dokładnego sprawdzenia ewentualnych drobnych zbryleń dokonać przed 

przygotowaniem zaprawy klejowej. 

 Zaprawę klejową przechowywać w opakowaniach fabrycznych w temp, +5°C ÷ +25°C 

w miejscach suchych i ocienionych nie dłużej niż wynosi okres gwarancji tj.  6 miesięcy. 

8.3.  Styropian  do ocieplenia ścian -  winien spełniać wymagania normy PN-EN 13613:2004 . 

 PŁYTY MUSZĄ BYĆ SEZONOWANE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 2 ÷ 6 TYGODNI  (w 

zależności od technologii produkcji)  PRZED WBUDOWANIEM – co należy sprawdzić w ateście 

producenta (termin produkcji). 

 Jakość kolejnych partii styropianu należy sprawdzać pod względem jednorodności struktury, 

szorstkości powierzchni (płyty winny być cięte z bloku), braku ubytków, wgnieceń, kawern i nadłamań 

krawędzi. 

 Należy zwrócić także uwagę na dokładność ekspandowania, gdyż luźne granulki oznaczają 

niedostateczną zwartość materiału, a to z kolei może prowadzić do odrywania się płyt 

styropianowych. 

Styropian należy przechowywać w miejscach ocienionych i suchych. 

Należy stosować styropian samogasnący o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/(m*K), 

lub niższym, o gr. 15cm. Styropian nie może być wystawiony na działanie warunków atmosferycznych 

dłużej niż 7 dni. Pożółkłe powierzchnie należy przeszlifować , oraz odpylić. 

Do izolacji termicznej ścian zewnętrznych piwnicy (poniżej poziomu terenu) należy użyć styroduru 

o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,037 W/(mK), lub niższym, o gr. 15cm, zabezpieczonego 

przed uszkodzeniem od strony gruntu folią kubełkową. 

8.4.  Wełna mineralna do ocieplenia stropów i dachów. 

Wyrób winien spełniać wymogi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2362/2000. 

Ciężar własny nie więcej niż 0,4 kN/m3. 

Współczynnik przewodzenia ciepła – nie więcej niż 0,040 W/(m*K). 

Klasa reakcji na ogień – A1 w/g EN 13501-1. 

8.5. Siatka – stanowiąca „zbrojenie” warstw ocieplających stanowi bardzo ważny element całego układu. 

Powinna to być siatka z włókna szklanego o oczkach 4*4 lub 3*3mm zaimpregnowana odpowiednią 

dyspersją tworzywa sztucznego spełniająca wymagania „Instrukcji ITB” w/g PN-92/P-85010.  



       Siatka o trwałych odkształceniach i uszkodzeniach (wybrzuszenia, załamania, przecięcia, 

rozerwania) nie może być stosowana. Ewentualne postrzępienia na krawędziach muszą być odcięte. 

Z dostarczonej siatki pobrać 1÷2 kawałki o wymiarach ok. 100*100mm i zanurzyć w masie klejącej, 

która będzie użyta przy docieplaniu. Jeżeli impregnacja tkaniny pęcznieje, lub schodzi- siatka nie 

może być stosowana.  

 Rolki siatki należy układać w sposób nie powodujący trwałych odkształceń – składać jak papy 

na osnowie z włókien szklanych. 

8.6. Kołki tworzywowe – jakkolwiek świadectwo ITB dopuszczające dostosowania metodę lekką 

dociepleń nie wymaga we wszystkich przypadkach stosowania kołków do mocowania płyt 

styropianowych klejonych do podłoża masą klejącą, to jednak ich użycie w wielu przypadkach jest 

uzasadnione szczególnie przy słabszych podłożach ściennych. Do dodatkowego mocowania płyt 

styropianowych należy stosować produkowane specjalnie do tych celów kołki rozprężne z tworzyw 

sztucznych. Długość kołków winna wynosić co najmniej 20 cm, co zapewnia ich właściwe obsadzenie 

w ścianie. Nie powinno się stosować kołków z dodatkowymi „talerzykami” przeznaczonych do 

podtrzymywania wełny mineralnej, ponieważ będą one wystawać ponad pow. styropianu i 

niemożliwym będzie ich schowanie w cienkiej warstwie klejącej. W opisywanym rozwiązaniu 

projektowym przyjęto 6 szt. kołków plastikowych rozprężnych na 1 m2 powierzchni docieplenia.  

8.7. Podkładowy preparat gruntujący  – przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach 

fabrycznych w temp. +5  +25 0C w miejscach suchych i ocienionych przez okres max. 6 miesięcy. 

Nie wolno pozostawiać otwartych, napoczętych pojemników.  

8.8. Masa tynkarska akrylowa – konfekcjonowaną fabrycznie w pojemnikach plastikowych odbierać i 

przechowywać zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.  

8.9. Kit silikonowy odbierać w nieuszkodzonych pojemnikach sprawdzając okres gwarancji (6 miesięcy); 

przechowywać w temp. max. +20 0C w suchych miejscach. 

 

9.   ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA BUDYNKU. 

 Schemat systemu izolacji metodą ETICS przedstawia rys. 1. 

 



 
Rys. 1 Schemat systemu izolacji metodą ETICS 

 

Płyty styropianowe o grubości 15cm mocowane są masa klejącą przeznaczoną do styropianu. Masę 

klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3÷4cm, 

a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy 8 cm; na środkowej części płyty o wymiarach 

50*100cm należy ułożyć 10 ÷12 placków. Około 40% powierzchni płyty styropianowej powinno 

być pokryte klejem. Przyklejonych płyt nie wolno przesuwać. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza 

obrys płyty trzeba ją usunąć. Powstałych przy naklejaniu styropianu szczelin pomiędzy płytami nie 

wolno wypełniać klejem; można je zlikwidować przez wciśnięcie pasków styropianu, lub wypełnienie 

pianką poliuretanową.  

 Konieczność ułożenia ciągłego pasma kleju na obwodzie każdej płyty wynika również 

z wymogów ochrony przeciwpożarowej, gdyż ocieplenie należy tak wykonać, aby niemożliwe 

było rozprzestrzeniania się ognia pod warstwami ułożonymi na styropianie (tynk i siatka z 

warstwą kleju)  

 Dla zwiększenia skuteczności mocowania styropianu do ścian należy stosować kołki 

rozprężne w ilości 4 szt./1 m2 ściany.  

 Po upływie co najmniej 3 dni od przyklejania styropianu do ściany można przystąpić do 

przyklejania siatki. Wcześniejsze klejenie może spowodować osłabienie warstwy klejącej styropian 

do podłoża. Masą klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą  



grubości  około 2mm i natychmiast przyklejając siatkę z włókna szklanego wciskając ją w masę 

packą stalową.  

Następnie na  powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości 

1 mm dla całkowitego przykrycia siatki. Przed naklejeniem siatki należy zwrócić uwagę na dokładne 

wyrównanie pow. styropianu za pomocą pacek obłożonych gruboziarnistym papierem ściernym. 

Wypełnianie nierówności masą klejącą o grubości powyżej 3 mm jest niedopuszczalne ze względu 

na jej późniejsze spękania. Jedynym sposobem likwidacji nierówności przez nakładanie masy 

klejącej jest ułożenie jej kilku cienkich warstw zbrojonych siatką. Zakład sąsiednich pasów siatki 

winien wynosić minimum 5cm. Natomiast dla zwiększenia odporności na uszkodzenia ścian na 

parterze, należy do poziomu 2,50 m od terenu wklejać drugą warstwę siatki. 

 We wszystkich zakończeniach docieplenia (przy cokole, ościeżach ) należy najpierw 

przykleić do podkładu pas  siatki, który  po  przyklejeniu styropianu zostanie na niego 

wywinięty i przyklejony, a dopiero na tak przygotowaną powierzchnię przy krawędziach można 

kleić właściwą siatkę. Dodatkowo we wszystkich narożach otworów okiennych należy nakleić 

ukośnie na styropian paski siatki o wymiarach ok. 20 x 30 cm ; zapobiegają one powstawaniu 

pęknięć tynku. 

 Następnym etapem robót jest zagruntowanie wygładzonej powierzchni masy klejącej ,  co  

może  nastąpić  po  upływie 12 ÷ 72 godzin w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. 

Gruntowanie wykonać preparatem wchodzącym w skład przyjętego systemu dociepleń” przy 

temperaturze powietrza +5 0C do +200C i bezdeszczowej pogodzie. Zużycie preparatu 0.20 ÷ 0,30 

kg/m2.     

     Do nakładania fakturowej masy tynkarskiej można przystąpić po sprawdzeniu czy grunt jest 

całkowicie suchy i odporny na zmywanie (mokrą szmatą). 

 Warstwę fakturową wykonać z akrylowej masy tynkarskiej przez naniesienie i 

rozprowadzenie metalową packą ; grubość warstwy 2 mm. 

 W miarę możliwości  należy  osłaniać elewację przed działaniem wiatru i słońca; nie wolno 

dopuszczać do przesuszenia powierzchni. 

 Ponieważ na tak cienkiej warstwie wyprawy widoczne będą wszelkie nierówności, należy 

zadbać o jej bardzo staranne przygotowanie  (właściwe obsadzenie grzybów mocujących, likwidacja 

wystających włókien siatki i jej ewentualnych pofalowań, oraz zeszlifowanie nierówności styropianu). 



 Masę tynkarską można nakładać ręcznie za pomocą metalowych pacek o wymiarach 13*48 

cm (dla małych powierzchni krótszych). 

 Wszystkie styki ościeżnic z tynkiem akrylowym należy uszczelnić kitem silikonowym. 

 Kolor masy tynkarskiej przedstawiony zostanie w projekcie wykonawczym po uzgodnieniu z 

inwestorem. 

 

10.   ROBOTY REMONTOWE TOWARZYSZĄCE  ROBOTOM  OCIEPLENIOWYM 

10.1.  Wymiana stolarki okiennej. 

       Witrolity zostaną wymienione na okna systemowe aluminiowe o współczynniku  przenikania ciepła 

U ≤ 0,9 W/m2xK. 

10.2.  Wymiana stolarki drzwiowej 

 W miejscu istniejącego wiatrołapu zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowe (dopuszcza się 

zastosowanie stalowych ocieplonych) o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/(m2K) 

wyposażone w samozamykacz. 

10.3.    Obróbki  blacharskie. 

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej, powinny one być wysunięte na co najmniej 4 cm 

poza lico  ocieplonej ściany , t.j.  około 21 cm od lica ściany w stanie istniejącym.  

Parapety należy mocować wkrętami do klocków drewnianych obsadzonych w styropianie – patrz 

rysunek szczegółowy. Końce parapetów należy wprowadzić pod styropian na szpaletach otworów 

okiennych. 

10.4.  Dach, okapy i odwodnienie. 

W opracowaniu przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych, na stalowe z blachy powlekanej, o 

przekrojach identycznych jak zdemontowane. 

Ponadto przewiduje się wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich. 

Należy wykonać przekrycie dachu blachą trapezową T55 na warstwie wełny mineralnej, w miejscach 

gdzie ocieplenie zaprojektowano na istniejącej blasze trapezowej T55. 

10.5.  Zabezpieczenie budynku przed wilgocią. 

Należy wykonać pionową izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych przewidzianych do 

termomodernizacji, do poz. terenu, składającą się z 2 warstw mas dyspersyjnych 

(bezrozpuszczalnikowych), po dokładnym oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża. 

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych piwnicy (poniżej poziomu terenu): 



 - styrodur λ≤0,037 W/mK gr. 15cm +  folia kubełkowa 

10.6.    Schody zewnętrzne. 

Istniejące schody zewnętrzne (2szt.) należy obłożyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi. 

 

10.7.    Daszek nad wejściem do budynku. 

Projektuje się daszek o konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami z poliwęglanu dwukomorowego 

nad wejściem głównym do budynku od strony drogi. 

 

11.   OPINIA TECHNICZNA O WPŁYWIE PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA NA  KONSTRUKCJĘ 

BUDYNKU. 

Projektowane docieplenie przegród zewnętrznych budynku wiąże się ze zwiększeniem obciążeń na 

ściany (a tym samym na fundamenty), oraz na stropy.  

Wpływ przyrostu obciążeń z tytułu docieplenia ścian na nośność ścian można pominąć, uznając go 

za nieznaczny. 

 

12.  ZABEZPIECZENIE  PLACU  BUDOWY, ZAGADNIENIA  BHP. 

        Wskazane jest wykonanie robót budowlanych w czasie nieobecności młodzieży w budynku 

szkoły tj. w czasie wolnym od zajęć szkolnych (wakacje). Roboty należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wydzielić wokół budynku i 

oznakować strefę niebezpieczną o szerokości minimum 6.00m poza obręb rusztowania. Nad 

wejściami do budynku, na wysokości nie mniejszej niż 2.40m wykonać daszki ochronne. Rusztowanie 

powinno być odebrane przez kierownictwo  budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót, w 

szczególności stan techniczny rusztowania oraz poprawność wykonania balustrad 

zabezpieczających (środki ochrony zbiorowej) i ciągów komunikacyjnych. Okna w budynku należy 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Elementy blacharskie z rozbiórki usuwać z dachu przy pomocy 

żurawia lub wyciągu przyściennego. Nie należy zrzucać tych elementów bezpośrednio z rusztowania. 

Pracownicy wykonujący roboty na rusztowaniu powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z 

wysokości, prace wykonywać pod stałym nadzorem technicznym. Kierownik budowy opracowuje plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który należy umieścić w widocznym miejscu na placu budowy. 

  

13.  PRAWA  AUTORSKIE. 



  Zastrzega się pełnię praw autorskich do niniejszego opracowania. Bez zgody autora nie może 

ono być powielane i wykorzystywane do innych docieplanych budynków. Wydruk części 

opisowej i graficznej z nośnika elektronicznego przekazanego inwestorowi wymaga 

każdorazowej zgody autora. 
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