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1. Dane ogéine

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét ktére zostang wykonane na budowie pn ,Remont
budynku zaplecza sportowego wraz z remontem instalacji wewnetrznych w
tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czeé¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okre$lonych w punkcie 1.1.

2. Informacje szczegétowe
2.1. Przedmiot robét budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotyczg robét budowlano montazowych przy budowie oddziatu dzieciecego.
. Zakres wykonania przewiduje wykonanie przebudowe pomieszczeri czeéci
istniejacej oraz dobudowe nowej czesci wraz z instalacjami.
Zakres robét do wykonania
- roboty przygotowawcze:
~ zawiadomienie wtasciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robot,
~ wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
~ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
~ lokalizacja zaplecza budowy
~ zabezpieczenie placu budowy
~ oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe
~ roboty ziemne
~ roboty zbrojarsko-betoniarskie
~ roboty murowe
~ roboty dekarskie
~ roboty instalacyjno-montazowe instalacji grzewczej, wodnej, wentylacji
mechanicznej, solarnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznych
~ roboty wykoficzeniowe

~ wykonanie robét koficowych i porzagdkowych
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- roboty towarzyszace:

l

l

l

biezgce utrzymanie czystosdci miejsca robét,

zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed
dostepem 0s6b trzecich,

uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych
pracach, likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztaczy kablowych lub szafek
energetycznych,

naprawa potencjalnych uszkodzen wyniklych w trackie realizacji robét,

2.2. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji zamowienia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentac;ji Projektowej

Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania
jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawa¢ kierownikowi budowy
lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robéot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego
rodzaju Robét budowlanych.

Specyfikacja - oznacza specyfikacje robét zatgczong do zaméwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania.
Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw
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stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w

ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej

uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1.
2.
3.

podstawe prawna

identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwaciji,

wiasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami

podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5. klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczefstwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz

szczegbtowy sposéb znakowania wyrobuy,

8. date wydania i termin waznosci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w

10.
11.

12.

budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

wskazanie abowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badan wyrobu,

pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu

i stosowania w budownictwie.

2.3. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentéw Przetargowych
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(2) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu
Zamawiajacego - Projekt Budowlany do wgladu u Inwestora.

- Zgodno$¢ robét z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w
zamoéwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie
komplementarng i spéjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie
materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji i STWIOR

-  Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:
1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét.
3. Utrzymywad tymczasowe srodki zabezpieczajgce na placu budowy.
4, Zapewni¢ wystarczajgce srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.

- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét - Wykonawca musi
by¢ w petni sSwiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajgcych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialnos¢ spada na
Zamawiajacego.

- Ochrona wtasno$ci publicznej t prywatnej - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych raz
za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw - Zgodnos¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
do i z placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepiséw dotyczgcych bezpieczenistwa ze szczegdinym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikdéw, tacznie z
zapewhieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty

czas trwania robot.
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Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawca jest

odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowane od
daty przejecia placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa
zakonhczenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi zna¢
wszystkie wymagania ustaw i przepiséw w zakresie dotyczacym
specyfiki prowadzonych robét oraz przestrzegac ich w czasie
wykonywania tych robét

Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia rob6t i do ich rozbidrki po zakonczeniu robét. Okreélenie
ponoszgcego koszty zajecia paséw drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

Odbiér techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie
zakohczenia robét.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji
robét Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed
przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:

1. Projekt organizacji robét

2. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewniaja realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierad:

1. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
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2.4.

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
drog
4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne
5. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegbinych elementéw robét.
Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre$lonym w
umowie. Inwestor poda ogdlny harmonogram dotyczacy termindw i
zasad finansowania. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyrazZnie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtéwnych obiektéw i robét towarzyszacych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét
Materiaty

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - materiaty nie spetniajgce
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga zostac odrzucone a
ptatnosci wstrzymane.
Przechowywanie i magazynowanie materiatéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robét, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i
przydatnosci do robét.
Materiaty alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje,
nalezy poinformowac Inzyniera nie pézZniej niz trzy tygodnie przed
zamierzonym uzyciem takich materiatéw, tak aby mégt on dokonac ich
wczesniejszego zbadania.
Materialy z rozbiérki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko
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2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. zlomowaniu
Materiaty z rozbiérki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostana
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sprzet

Sprzet uzywany do nakfadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom
instrukcji producentéw, swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego
rodzaju robét.

2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

2.7. Kontrola jakosci rob6t

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

— jakos¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach
technicznych,

Elementy zapewniajgce kontrole jakosci

- Program zapewniania jakosci (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ robét. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegétowy PZ].
1.Czes$¢ 0gding - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2.Czes¢ szczegdtowy - dla kazdego odcinka robot.

- Zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca zapewni prawidtowy system
kontroli i niezbedny personel dla pobierania prébek i dokonywania
badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu
jakosci nalezy przeprowadzi¢ badania prébne, majgce pokazad
zadowalajgce dziatanie systemu.

- Pobieranie prébek - Prébki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu
zasady, ze wszystkie elementy robdt moga zosta¢ wybrane do badania z
jednakowym prawdopodobiefstwem. W razie potrzeby Inspektor moze
zazadac dodatkowego pobrania prébek.

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i
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2.8.

rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomic
Inspektora, wszystkie wyniki musza zostac przekazane na pismie
Inspektorowi.
Atesty jako$ci - Warunki dla atestéw jakosci musza zostac okreslone w
Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy nha
plac budowy muszg by¢ dotgczone odpowiednie atesty jakosci a ich
kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.
Dokumenty placu budowy:
1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujacy
Zamawiajgcego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy
od dnia rozpoczecia robot do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy musza by¢ dokonywane
regularnie i dotyczy¢ postepu robét, ochrony i zabezpieczenia ludzi i
wiasnosci oraz spraw technicznych i zarzadzania.
2 Ksiega obmiaru - szczegoty pomiaréw sg wpisywane stopniowo
stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksiega
jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robét.
3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, o$wiadczenia o
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ przez caty czas dostep do tych materiatow.
4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze
stronami trzecimi, raporty i korespondencja.
5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majq by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

Wykonanie robét

Wymagania ogdlne - Wykonawca jest odpowiedziainy za wykonanie
rob6t w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jakos¢
materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg
projektowa, metodologia robét i poleceniami Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.
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2.9. Obmiar robot

Zasady obmiaru robét - Wykonawca przeprowadza obmiar robét po
wczedniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru s wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.
Metody pomiaru - Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sa
mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w
metrach szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj, w
przypadku skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze
szkice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokfadnosci mogg by¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
kohcowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robét lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza
zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

2.10. Odbiér robét (przejecie robét)

Rodzaje odbioréw robét

1 Przyjecie czesci rob6t

2 Przyjecie robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu tworzy koficowa
ocene ilosci i jakosci wykonanych robét; przejecie to musi mieé
miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek bez
powodowania jakiegokolwiek opdznienia dla catej budowy. Jest
wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem
Inspektora Nadzoru.

Przejmowanie odcinkéw lub czesci robét - przejmowanie odcinkéw lub

czesci robét jest dokonywane jako przejecie koricowe. Polega ono na

oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robét.

Wystawienie Swiadectwa przejecia - ma miejsce wowczas, gdy catosé

robdt zostata zasadniczo zakoriczona a wyniki wykonanych badan sg

dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty
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zostang wykonane w okresie gwarancyjnym. Inspektor

wystawia swiadectwo przejecia, zgodnie z postanowieniami warunkow
og6inych.

Dokumenty koficowego przejecia robét -podstawowym dokumentem jest
Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
catej wymaganej dokumentacji pomocnicze;j.

Wystawienie $wiadectwa wypetnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu swiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt
rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na piSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi
catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zamoéwieniem.

2.11. Podstawa pfatnosci

podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone
przez Wykonawce przy skfadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej pozycji.
Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych
ptatnosci.

Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtlowo wystawionej i
przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie
okreslonym Umowa na roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 p6z.
414) wraz z pbézniejszymi zmianami,

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6Zniejszymi zmianami.
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* Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego

ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada
2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 péz. 1157).

* Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.
Nr 30/1989 péz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, péz. 48).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w

petni odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat

zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1.

3.1.1.

1.
2.

Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych

Wyszczegélnienie prac towarzyszacych

Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe
Roztadunek materiatéw z srodkéw transportu na miejsce czasowego

sktadowania

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatéw

Przydziat materiatéw dla grup roboczych

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu)

. Sprzatanie

3.1.2.

Opis prac towarzyszacych

Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wiasnymi lub
zewnetrznymi srodkami mechanicznymi $rodkami transportu
kotowego. W przypadku gdy zaméwienia materiatowe realizowane
beda przez hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw,
dostawa materiatéw pozostawac bedzie w gestii dostawcy
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materiatow, w przypadku gdy Zleceniobiorca zadania

posiadac bedzie wiasne srodki transportu, adekwatne do chwilowego
zapotrzebowania materiatow na budowie, transport wiasny stanowit
bedzie zakres prac towarzyszacych.

2. Roztadunek materiatéw z srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywa¢ sie mechanicznie z uzyciem podno$nikoéw
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatéw
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez
recznie w przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatéw polegaé bedzie na
podziale materiatéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréw
oraz z uwagi na wartos¢ materiatow i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynnos¢ lezaca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robét polegac bedzie na przydziale
okreslonych partii materiatéw: prowadzenie podziatu robét i
przydziatu materiatéw zwigzane jest $cisle ze sposobem prowadzenia
prac budowlano-montazowych przez dana firme; z uwagi na zakres
zadania, na terenie budowy (obiektu) pracowa¢ bedzie kilka brygad
roboczych, stad tez przydziat materiatow ( w systemie etapowym,
dziennym lub tygodniowym) bedzie wystepowaé w sposéb naturalny.

5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajacymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwosci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowac
bedzie grzaskos$¢ terenu, istniejacy drzewostan, utrudnienia w
dojezdzie ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze taczgcej obiekt z
droga publiczna, jak rowniez z uwagi na istniejgce zagospodarowanie
terenu tj. bardzo bliskie sgsiedztwo zabudowy towarzyszacej, oraz
innych elementéw zagospodarowania terenu.

6. Z uwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalnos¢, sposdb
uzytkowania, bezposredni dostep 0séb trzecich, konieczne bedzie
biezace, codzienne sprzatani stanowisk roboczych, ciggéw
komunikacyjnych itd. z pozostato$ci z prac montazowych, smieci,
narzedzi itp., tak by spetni¢ wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.
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4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robét i warunki bezpieczeristwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywa¢ sie bedzie z
czesciowym oraz okresowo petnym ograniczeniem dostepu oséb trzecich.
Prace prowadzone bedg w sasiedztwie terendw ogélnie uzytkowanych.
Nalezy zatozy¢, ze osoby czasowo przebywajgce na terenie budowy lub
przebywajace przypadkowo nie posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu
budowy z terenem przylegtym, a zatem prowadzenie prac musi odbywac sie
pod Scistym nadzorem kierownictwa budowy i robét, ponadto pracownicy
budowlani $wiadomi zagrozen jakie mogg powsta¢ w trakcie realizacji robét,
muszg sami eliminowa¢ do minimum mozliwo$¢ powstawania tych zagrozen,
majac na uwadze bezpieczehstwo ich samych jak i uzytkownikéw obiektu.
Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede wszystkim:

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikéw

gazowych itp.

- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie

urzadzen o otwartych czesciach wirujacych i tnagco-Scinajacych

- dbatodé o porzadek na stanowisku pracy

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robdt, pozostaje w gestii
kierownika budowy badz kierownika robét.

4.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do
celowego lub umysinego uszkodzenia, mienia lub majatku ogéinego,
wspdlnego lub indywidualnego 0séb trzecich. Przypadkowe zdarzenia
losowe, powinny by¢ opisane protokolarnie ze wskazaniem okolicznoéci
zdarzenia oraz wskazaniem jego swiadkdéw, a przede wszystkim podjete
czynnosci majace na celu likwidacje powstatej szkody.

4.3. Ochrona $rodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na
to, by mogto dojs¢ do zanieczyszczenia Srodowiska w trakcie ich realizacji. W
przypadku gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn scisle
uzasadnionych, a ktdrych to przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
opracowania projektu technicznego, mogta stworzy¢ mozliwosé
zanieczyszczenia Srodowiska, nalezy wéwczas proponowana technologig
skonsultowaé z autorem projektu oraz stosownymi stuzbami ochrony
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srodowiska. Ponadto, nie mozna wykiluczyC swiadomego |

celowego dziatania cztowieka o charakterze incydentalnym. Przypadki takie

winny byc¢ niezwtocznie identyfikowane.
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Istnieje mozliwo$¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro
budowy, zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych,
usytuowaé na terenie obiektu poza terenem frontu robét.

4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy
pod wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie
istniejacymi drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach
komunikacyjnych moga ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach,
w ktorych aktualnie prowadzone beda prace budowlane.

4.6. Ogrodzenia
W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzgdzen lub
elementéw kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robét,
baraki oraz niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i
zabezpieczy(¢ przed dostepem oséb trzecich zaréwno uzytkownikéw obiektéw
jak oséb dochodzgcych z terenu miasta, w spos6b gwarantujacy spetnienie
wymogoéw bezpieczenstwa.
4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zabezpieczenie to powinno dotyczy(¢ jedynie tych odcinkdéw, ktére beda
kolidowa¢ z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i
transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposéb.

5. Informacje uzupetniajace
5.1. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i
zaktadowych normach oraz katalogach producentéw wyrobéw.

Wyroby te powinny posiadac:

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi

normami lub aprobate techniczna
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5.2

5.3.

5.4.

wyroby ziozone - deklaracje zgodnosci z aprobatami
technicznymi producentéw lub $wiadectwa z badah takich wyrobéw,
wystawione przez laboratoria akredytowane

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe organa sportowe
decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli
takowe bedg zamiennikami wyrobéw uwzglednionych w opracowaniu

projektowym.
Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiadad atest
na znak bezpieczenstwa ,B” i/lub ,,CE” oraz deklaracje zgodnos¢
producenta sprzetu o wytworzeniu i spetnieniu wymogdéw normowych
oraz wymogéw w zakresie przepiséw BHP i ergonomii pracy.
Wymagania dotyczace Srodkdw sprzetu i transportu
Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni
dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania robét. Musi
on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sie w ofercie wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegélnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robét.
Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie
wykorzystywania wystarczajgcej ilosci pojazddw, tak aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia rob6t. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wptywac ujemnie na jakos¢ rob6t i transportowanych
materiatéw.

Wymagania dotyczgce wykonania robét

Catos¢ robo6t wykonad zgodnie z:

Marunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” ¢z | ,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
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- instrukcjami montazu armatury i urzgdzen
dostarczonymi przez producentéw tej armatury i urzadzen,
- atakze, z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

5.5. Dokumenty odniesienia

- deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie
z obowiagzujgcymi normami, wystawione przez producenta,

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

- atesty akredytowanych laboratoridow techniki budowlanej,

- decyzje Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i
elektrycznej

- Polskie Normy

5.6. Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



