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drog.

Przebudowa drogi w S¢popolu dz. 9/49

Miasto Sepopol, obreb nr 1
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Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowsg

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakoéw drogowych

45233291-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

0
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2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wryniki badaft gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektdéw budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzagdzenie Ministra

Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robdt budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakresu robdét
budowlanych:

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na

terenie miasta Sgpopol, obreb 1 na dzialce nr 9/49, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

i pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zalgczniku graficznym.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejagcym pasie

drogowym. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania

geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.

Uzyskanie niezbgdnych ostatecznych decyzji lub zezwolefi nalezy do Zamawiajgcego, na

podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowa¢ i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowac¢ w taki sposéb, aby dowiazaé sie
wysokoSciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w spos6b funkcjonalny i zgodne
z obowiazujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w centrum gminy S¢popol. Calosé zadania dotyczy odcinka drogi
gminnej na terenie miasta Sg¢popol, na odcinku okoto 191 m od skrzyzowania z al. Wojska
Polskiego. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej

'Dz.U. 2021 r., poz. 2454
Dz U. 2023 1., poz. 1605 t.j. ze zm.
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ochrony ptakéw PLB280015 ,,Ostoja Warminska” nalezacym do terenéw ochronnych Natura
2000°.

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi jest elementem sieci drég gminnych. Droga ta
jest waznym wewnetrznym ukladem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie ul.
Wiokiennicze] do al. Wojska Polskiego. Odcinek drogi gminnej bedacy przedmiotem
przebudowy, zlokalizowany jest na dzialce stanowigcej wiasno$¢ Inwestora, tj. Gminy
Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ szutrowa o szer. ok. 3m, a
czeSciowo nawierzchnie o szer. ok. 3,5m. Jezdnia na catej dlugosci jest w bardzo ztym stanie
technicznym 2z wieloma nier6wnosciami, bez zachowania spadkéw podluznych
i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ powierzchniowo na tereny zielone
znajdujace sie w pasie drogowym. Posesje wzdtuz projektowanej do przebudowy drogi w
wiekszosci sg ogrodzone. Zjazdy na posesje maja rézne szerokosei i nawierzchnie. W pasie
drogowym i wjego bezposrednim sgsiedztwie wystgpuja nastepujace sieci infrastruktury
technicznej:

— sie¢ energetyczna,

— siec telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

— siedé kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest nie objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robét:
W ramach przedsiewzigcia planuje sig:
— wytyczenie geodezyjne
— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,
— wykonanie robét rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,
— przebudowe nawierzchni drogi gminne;j,
— korytowanie na catej szerokosci jezdni,
— wykonanie konstrukcji drogi,
— wykonanie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej,
— wykonanie zjazdow na posesje,
— wykonanie chodnika/opaski,
— wykonanie rowdéw chlonnych
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegolnych dysponentdow sieci,
— ewentualne zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,
—~ wykonanie sieci wodociggowej wraz z przytgczami (hydranty),
— wykonanie o$§wietlenia ulicznego (LED),
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

*Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniegtego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile
w trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wyltgcza
koniecznosci stosowania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy
wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa,
w szczegodlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 t,j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r., poz. 1047 t,j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwienn publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 tj.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 tj.
ze zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t,j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 r., poz. 275
tj.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t;j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 tj. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2024 r., poz. 757 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdltowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),
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15)Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych dréog (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.].),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 tj. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 tj. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.}.),

20) Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2023 r., poz. 1039 ze zm.),

21)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 1. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy speilni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi D (dojazdowsg).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla drogi klasy D
przyjeto predkosé projektowg Vp=50 km/h.

Sptyw wdd opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej oraz na przylegle tereny zielone.
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Jest to obiekt liniowy o dhugosci ok. 191 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancéw. Droga odbywa sie gitéwnie ruch
samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:

— szerokos¢ jezdni: 5,00 m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm. Na catym
odcinku projektuje si¢ wykonanie zjazdéw na posesje, oraz wykonanie chodnika/opaski.
Konieczne bedzie rowniez zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ostonowymi w miejscach

tego wymagajacych.

1.4.  Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— szacowana powierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej — ok. 955 m?,

— szacowana powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej — ok. 150 m?,

~ szacowana powierzchnia chodnikéw/opaski - ok. 228 m?

— szacowana dlugo$¢ drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej — ok. 191 m

— szacowana szeroko$¢ drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej — min. 5,00 m
— szacowana dlugos¢ rowdéw chlonnych — min. 181 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajgciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robé6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robét
1 przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. OkreSlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwickszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikato z przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych lub koniecznosci wlasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajagcym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

ZamoOwienie obejmuije:

— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,
e branza drogowa (uwzgledniajgca budowe kanatu technologicznego),
¢ usuni¢cie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowe] organizacji ruchu)
¢ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie rob6t budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

—~ wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajgcej: cze$¢ opisowg i cze$é graficzng: plan sytuacyjny z elementami
statej organizacji ruchu,

~ sprawdzenia czy grunt podioza posiada no$nos$¢ G1l, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnieni dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowiazkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje¢ projektowa po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy
na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjng.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu
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budowy. Nalezy unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla os6b trzecich, wiasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych warunkow. nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoficzeniu prac
- porzadkowanie terenu,

zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, =zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekdéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,
zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakofczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na drogg publiczng utwardzong, nalezy zapewnié stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut
prawny lub pisemna zgode wladciciela lub uzytkownika wieczystego. Z =zajecia pod
ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nast¢pujace rejony:

odcinki lesne z uwagi na hatas, zwickszona dewastacje terenu, mozliwos$¢ zniszczenia
roslinnosci,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokie,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j:

Wymagania odnos$nie opracowania dokumentacii proiektowej w nastepujacych branzach:

branza drogowa (w tym budowa kanatu technologicznego o ile przepisy tego wymagaja,
o ktéorym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych),

usunig¢cie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaty,

branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

Sporzadzenia dokumentacii projektowei:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 1-9/49, miasto S¢popol w ilosci 1 egzemplarza
zawierajacej m.in.:

— czg$¢ opisowy (opis techniczny),
— cze$¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami statej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek

o dlugosci ok. 191 m (zgodnie z wstgpna koncepcjg zakresu robdt stanowigea
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zalgcznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien byé
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajagcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkoéw branzowych usunigcia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowang przebudows drogi do
stosownych dysponentéw sieci.

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej z uwzglednieniem kanatu
technologicznego (o ile przepisy tego wymagaja) oraz zabezpieczenia lub usuni¢cia
kolizji z istniejgca infrastruktura techniczna, jezeli okaze si¢ niezbedna - po 4 egz.,
przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gming Se¢popol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane* wraz z
wypelnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
przedmiardéw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowe] organizacji ruchu na etapie
realizacji robdt budowlanych,

przekazanie Zamawiajagcemu calosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, * xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

wyjasnianie watpliwosei dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych si¢ w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktére zostaty okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane’,

uzupelnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

*Dz. U. 2 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
*Dz. U. 7 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
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biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt
watpliwosci zwigzanych z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastapi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

scista wspdlpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania rob6ét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie ciaglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja

ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,

szczegolowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i

warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po zakoficzeniu robét z odtworzeniem

trawnikow i terendéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

nosniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SSTWiORB;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory

ma zawierac:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
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zarejestrowane] we wilasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepisOw prawa,
— protok6t odebranych elementéw robdt i $wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
— korespondencj¢ i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,
— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami.
e przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadey drogi.
Realizacja powyiszego zakresu robét winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robo6t objetych
zadaniem.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodniefi, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujagcymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na
biezaco uwzgledniaé przyjete wspolnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujgc dokumentacj¢ zamawiajgcemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajacemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamoOwienia w zakresie ogélnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne mogg by¢
zlozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowaé i wykona¢ tak, aby
zapewnié optymalng ekonomicznos$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.2. 'Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wymagania zawarte
w obowiagzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego6 oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. wsprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy drogi powinna zawieraé opracowania
m.in.:

®Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j. ze zm.
"Dz. U. 2 2022 r., poz. 1518 t.j. ze zm.
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— branzy drogowej (z uwzglgdnieniem budowy kanalu technologicznego o ile bedzie
wymagany prawem),

— usuni¢cie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
robét powinien przedstawiaé podziat wszystkich robdt budowlanych na grupy robot wedtug
Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym®.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegolowych specyfikacji wykonania i odbioru

robét:

Szczegdlowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy opracowaé na caly zakres robdt

przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszg spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego’, i nast¢pujace wymagania:

— majg podawa¢ informacje pominigte w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos¢ robot,

— majg wskazywac na $cisle okreslong technologic wykonawstwa,

— majg zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametréw jakoSciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiescié
wymagania niezbedne do okreslenia standardéw i jakosci wykonania rob6t w zakresie
sposobu wykonania robét, wlasciwosci wyrobow oraz oceny prawidtowosci wykonania
robot 1 wyrobdw,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgl¢dnia¢ wymagania norm i przepiséw zwigzanych z tematem
SSTWiORB, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepisdw nadrzednych.

®Dz. U. 2 2021 r. poz. 2458 t.j. ze zm.
S’Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.
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2.1.2. Architektura:

Nawierzchni¢ jezdni i chodnika/opaski nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej. Zjazdy
z drogi gminnej do przylegltych posesji oraz chodnik/opaske nalezy wykona¢ z kostki
brukowej betonowej. Odwodnienie drogi bedzie odbywacé si¢ za pomocg rowdéw chtonnych
oraz czgsciowo na zielone tereny przylegte.

2.1.3. Konstrukcja:
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
*  predkos¢ projektowa: V=50 km/h
e  przekrdj poprzeczny: 1x2
e szerokos¢ jezdni 5,00 m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
o dlugosé odcinka do przebudowy: ok. 191 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegolne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja si¢ nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaklada si¢ wymiane konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku nosnosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé
kompletng konstrukcje jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podioza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy
— warunki wodne przeci¢tne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukeja nawierzchni jezdni i parkingu z kostki brukowej betonowej:
e warstwa z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

o podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csyo
stabilizowanej mechanicznie gr.22 cm

o warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Konstrukcia nawierzchni zjiazdéw z kostki brukowej betonowej:

e Kkostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 0 gr. 5 cm
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podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csopg
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm
warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Konstrukecja nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej:

kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

podbudowa =z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csosg
stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm

warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

e sie€ elektroenergetyczna,

o siec¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
W pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegdlnych dysponentow sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystgpié.
Zaprojektowaé 1 zrealizowa¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastruktura
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci.

Kanal technologiczny (o ile aktualny stan prawny tego bedzie wymagal):

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia winien uwzgledni¢ wykonanie kanatu
technologicznego zgodnie z Ustawa o drogach publicznych'® oraz Rozporzadzeniem Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne''. W ramach przebudowy drogi w pasie
drogowym nalezy zlokalizowa¢ kanat technologiczny uliczny sktadajacy sie¢ z:

—~ 1 rury oslonowej @ 110/12.0 (do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury
wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE & 40/3.7 (budowa rur $wiattowodowych rurociggu RS powinna by¢

wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng plaszczyzng ryflowang
oraz warstwa poslizgowa.),

— 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji nalezy
zastosowa¢ prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, wypelnionej wiazka luzng mikrorur cienkosciennych wilosci 7 szt.

D, U. 2 2021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.
Mhe U. 22015 ¢, poz. 680 ze zm.
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Warstwa wewngtrzna powinna by¢é rowkowana z dodatkiem s$rodka obnizajacego
wspotczynnik tarcia).

Ponizej przedstawiony jest modutl podstawowy KTul kanalu technologicznego.

WMR

WO

Gleboko$¢ posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanalu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe typu
SKR-1.
Nalezy wykona¢ kanat technologiczny o dtugosci odpowiadajacej dtugosci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania rob6t Wykonawca uwzgledni nastepujace aspekty:
— na polaczeniu nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej z nawierzchnig
zjazdow nalezy zastosowaé krawezniki najazdowe/obrzeza,
— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
i zatwierdzong przez Zamawiajgcego stala organizacjg ruchu.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robdt
i przywréeié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacje zjazdow i wej$¢ na posesje nalezy dostosowac do istniejagcych bram i furtek.

2.2. Szczegélowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
Zamowienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:
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Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane'?, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelniaé wymogi zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych'®. Efektem koncowym ma by¢
uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 5,00 m oraz nosnosci 115 kIN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sig:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiar6w wiasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacii projektowe;j.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy
zapewniong trwatos$¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej
przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaty parametrom zalozen zawartych
Ww niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.
Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do
wykonywania robot budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zalaczonymi do PFU.

W zakresie rob6t nalezy uwzglednié takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzér autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikdw:
— zmnigjszenie halasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkéw zycia kulturalno-spolecznego,
osrodkow stuzby zdrowia, osrodkéw kultury itp.,
— skrocenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznosci publicznej,

Dy, U. 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
13Dz. U. 2022 r., poz. 1518 ze zm.
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— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow,
— skrdcenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow 1 jakosé
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowatl w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy catos¢ terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi na dzialce nr 1-9/49
(odcinek objety pracami).
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojécia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas
dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robdt.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robdt budowlanych,

e zabezpieczenia interesow osOb trzecich,

e ochrony srodowiska,

o warunkéw bezpieczenstwa pracy,

o warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obshugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach'®, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. srodowiska'’, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektoérymi odpadami oraz o oplacie produktowej ad
W celu nalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabywa wiasno$¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
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realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywdz materiatdéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtosé do 5
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbidorkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajagcego.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopéw oraz miejsce skladowania materiatdéw pochodzacych
zrozbiorki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdlowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymeczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie oplacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w calosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadaé, co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane!” oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badaf okaze sig, ze
zastosowane materialy badZz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia
robo6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bgdg poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowsa.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materialdéw jest niezgodna
z warunkami okre$§lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i
zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okre$lonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
rob6t na sposéb okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznione] do zarzadzania realizacja umowy oraz oséb pelniacych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e 0odbidr koficowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich robdt i urzadzen.
Specyfikacje techniczne majg by¢ $cisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy 1 spetniaé
wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spelniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane'®i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowal reguly wynikajace z ustawy Prawo zaméwien
publicznychlg.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktéore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamoOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepiséw:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z przepisow

lezy w gestii projektanta.
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4. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie
projektowane elementy beda miescily si¢ w istniejagcym pasie drogowym.

S. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego m.in.:

A S I N ol

o
o

11

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko,

. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
12.

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych,
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19. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

20. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne,

21. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

22. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik,

23. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych,

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:
Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:
Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zaméwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja
geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:
Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamoéwienia, bedzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaré6w ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Porozumienia, zgody Iub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy

i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

koszty roboét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym

podiaczenia 1 zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz

koszty rob6t tymeczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB

oraz w obowiazujacych przepisach,

koszty obslugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty

zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnosci

laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie

energii, wody, tacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na

BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawcze] - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
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dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialdw rozbidrkowych nienadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

— koszty utylizacji odpaddw i materiatdéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

— koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajagcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajagcych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
W sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza Ilacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbednych do zlozenia zgloszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej 1 wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

— koszty podatkdéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

II. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowe;j.

Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegélowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilosci robét stanowia
ryzvko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Numer
Specyfikacj
i

Opis robét

e

2

3

=l T

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej

km | 0,191

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie o glebokosci 45 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegltosé do 5
km (jezdnia)

m? 993

Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o gtebokosci 33 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5
km (zjazdy)

m? 150

Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik o gtebokosci 20 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na cdleglosé do 5
km (chodnik)

m? 228

D-04.02.01

Warstwy odsgczajace i odcinajgce

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej na catej szerokosci jezdni
o grubosci po zageszczeniu 20 cm (jezdnia)

m? 993

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej na catej szerokosci jezdni
o grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjazdy)

m? 150

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej na catej szerokosci jezdni
o grubosci po zageszczeniu 15 cm (chodnik)

m? 228

D-04.04.02
b

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm
(jezdnia)

m? 993

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjazdy)

m? 150

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw famanych C50/30
stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
(chodnik)

m?2 228

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych
oraz placéw i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm na podsypce cem - piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
(jezdnia)

m? 955

Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
(zjazdy)

m? 150

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione
piaskiem (chodnik)

m? 228

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.0a

Oznakowanie pionowe

Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakow typu AB.C,DiTz
grupy wielko$sci mate wg projektu organizaciji ruchu

szt. 5
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5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a | Uzupelnianie poboczy
Uzupehnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem CNR 2
1 1 _— m 287
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
D-06.04.01 | Rowy
2 Wykonanie rowodw przydroznych z wyprofilowaniem skarp rowu m 181
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych
1 Ustawianie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce m 486
cementowo - piaskowej z wykonanie fawy betonowej z oporem
D-08.03.01 | Betonowe obrzeza
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
2 . . ; : L - m 305
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (chodnik)
7 D-10.00.00 INNE ROBOTY
1 Wykonanie sieci wodociggowej m 90,00
2 Wykonanie oswieltenia ulicznego szt. 4,00

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robodt, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robdt,
stanowiaca zalacznik do PF-U.

Szczegolowe rozwiazania projektowe okreSlajace zakresy koniecznych do wykonania roboét
stanowia ryzvko Wykonawecy i nie beda podstawa do zmiany wvnagrodzenia Wykonawey.
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