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2. Opis do projektu technicznego 

2.1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej, 
- Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem, 
- Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia przedmiotowej SUW, 
- Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 

2.2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji zawierającej rysunki oraz pis 
rozwiązań technicznych w zakresie wymiany zasuw odcinających zbiorników retencyjnych stacji 
uzdatniania wody w Dąbczu: 
- Wymiana zasuw obsługujących zbiorniki retencyjne – 32 sztuki, 
- Płukanie, dezynfekcją i rozruch układu, 
- Szkolenie personelu obsługującego obiekt, 
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, 
- Przeprowadzenie robót przy zachowaniu ciągłości dostaw wody do odbiorców. 
 
 Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych 
(zakupionych przez siebie). Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu 
naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne pod warunkiem spełnienia tego lub lepszego poziomu technologicznego, 
wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych 
powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową, co wymaga zgody autora 
projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie 
i zmian wydanych decyzji administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania 
całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych 
zmian. 

2.3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych.  

Wymiana zasuw odcinających przy zbiornikach retencyjnych 
Wymienić należy 32 sztuki zasuw odcinających przy zbiornikach retencyjnych wody 

czystej. Ze względu na brak dokumentacji powykonawczej, przyjęto, że średnica każdej z zasuw 
wynosi DN100 PN10. Zasuwy wyposażyć w obudowy z kluczami oraz skrzynki uliczne. 
 
Roboty ziemne – armatura i rurociągi 
 Armaturę układać w suchym wykopie. Na wypadek wystąpienia wody gruntowej, wykopy 
osuszyć  poprzez wypompowywanie wody przy użyciu igłofiltrów o średnicy 50 mm w 
rozstawieniu co 1,0 m, wpłukiwanych jednostronnie w grunt na gł. min. 4,0 m. 
 Przewody układać na podłożu całkowicie odwodnionym  z wyprofilowanym dnem na 
łożysko nośne armatury. Wyrównywanie armatury przez podkładanie kawałków drewna, kamieni 
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lub gruzu jest niedopuszczalne. Wykonać stabilizację poprzez wykonanie obsypki z piasku do 
wysokości 20 cm ponad wierzch zasuw. W końcowej fazie robót zasypkę uzupełnić do wysokości 
30 cm ponad wierzch rury. Warstwę ochronną wykonywać warstwami o grubości 
nieprzekraczającej 1/3 średnicy rury, starannie ją ubijając z obu stron rury, z równoczesnym 
usuwaniem zastosowanego szalowania. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie obsypki w tzw. „pachach”. Podbijanie  
w „pachach” należy wykonywać podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych lub 
mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne 
może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury. 
 Zasypkę wykonywać gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  
i wyciąganiem obudów skrzyniowych. Odtworzyć należy skarpy zbiorników retencyjnych oraz na 
wyrównanym gruncie zasiać trawę. Stopień zagęszczenia wykopu nie może być mniejszy niż 1,0.  
W przypadku wystąpienia gruntu uniemożliwiającego jego prawidłowe zagęszczenie, dokonać 
jego wymiany w zakresie ustalonym z kierownikiem budowy. 
 
Uwagi końcowe 
 W wykonaniu robót uwzględnić należy zapisy Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla zadania objętego pozwoleniem na budowę: „Rozbudowa, 
przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej”. 

Pomocniczym elementem do wyceny sporządzono również przedmiar robót. 
W razie niepowodzenia, dezynfekcja wszelkich obiektów i urządzeń będzie powtarzana aż 

do uzyskania bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Wykonawca zostanie obciążony kosztami 
produkcji wody uzdatnionej służącej do dezynfekcji zbiorników oraz ściekami powstałymi w 
wyniku odprowadzenia wody po dezynfekcji do kanalizacji. 
 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania wszelkich 
odpadów powstałych w wyniki prowadzonych robót. Po demontażu i utylizacji mienia 
potwierdzonego kartami przekazania odpadu strony sporządzą wspólnie protokół 
zniszczenia/likwidacji mienia. 
 Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie elementy mające kontakt z wodą pitną 
posiadały stosowny Atest PZH. 
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 Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty: 
- robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, 
- zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, 
- utrzymania własnego zaplecza budowy, 
- organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
- wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, 
- przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, 
- pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- szkolenia obsługi SUW, 
- sporządzenia instrukcji obsługi SUW, 
- wykonania dokumentacji powykonawczej, 
- odbioru robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (np. próby 
ciśnienia, dezynfekcja rurociągów, zbiorników, armatury wraz z wykonaniem badań 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium). 
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łożysko nośne armatury. Wyrównywanie armatury przez podkładanie kawałków drewna, kamieni 
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lub gruzu jest niedopuszczalne. Wykonać stabilizację poprzez wykonanie obsypki z piasku do 
wysokości 20 cm ponad wierzch zasuw. W końcowej fazie robót zasypkę uzupełnić do wysokości 
30 cm ponad wierzch rury. Warstwę ochronną wykonywać warstwami o grubości 
nieprzekraczającej 1/3 średnicy rury, starannie ją ubijając z obu stron rury, z równoczesnym 
usuwaniem zastosowanego szalowania. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie obsypki w tzw. „pachach”. Podbijanie  
w „pachach” należy wykonywać podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych lub 
mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne 
może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury. 
 Zasypkę wykonywać gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  
i wyciąganiem obudów skrzyniowych. Odtworzyć należy skarpy zbiorników retencyjnych oraz na 
wyrównanym gruncie zasiać trawę. Stopień zagęszczenia wykopu nie może być mniejszy niż 1,0.  
W przypadku wystąpienia gruntu uniemożliwiającego jego prawidłowe zagęszczenie, dokonać 
jego wymiany w zakresie ustalonym z kierownikiem budowy. 
 
Uwagi końcowe 
 W wykonaniu robót uwzględnić należy zapisy Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla zadania objętego pozwoleniem na budowę: „Rozbudowa, 
przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej”. 

Pomocniczym elementem do wyceny sporządzono również przedmiar robót. 
W razie niepowodzenia, dezynfekcja wszelkich obiektów i urządzeń będzie powtarzana aż 

do uzyskania bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Wykonawca zostanie obciążony kosztami 
produkcji wody uzdatnionej służącej do dezynfekcji zbiorników oraz ściekami powstałymi w 
wyniku odprowadzenia wody po dezynfekcji do kanalizacji. 
 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania wszelkich 
odpadów powstałych w wyniki prowadzonych robót. Po demontażu i utylizacji mienia 
potwierdzonego kartami przekazania odpadu strony sporządzą wspólnie protokół 
zniszczenia/likwidacji mienia. 
 Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie elementy mające kontakt z wodą pitną 
posiadały stosowny Atest PZH. 
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 Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty: 
- robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, 
- zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, 
- utrzymania własnego zaplecza budowy, 
- organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
- wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, 
- przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, 
- pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- szkolenia obsługi SUW, 
- sporządzenia instrukcji obsługi SUW, 
- wykonania dokumentacji powykonawczej, 
- odbioru robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (np. próby 
ciśnienia, dezynfekcja rurociągów, zbiorników, armatury wraz z wykonaniem badań 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium). 
 


