OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Na terenie ujecia wod podziemnych w miejscowosci Dagbcze (dziatka nr
273/1), gmina Rydzyna, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie, projektuje
si¢ wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 1M gtebokosci ok. 143,0m, ujmujgcego
wody podziemne z utworéw miocenskiej warstwy wodonosnej zalegajacej w strefie
gtebokosci 110,0-143,0m.

Zgodnie z zalozeniem Zamawiajacego otwor hydrogeologiczny nr 1M bedzie
pierwsza studnig na ujeciu wod podziemnych w m. Dabcze ujmujaca do eksploatacji
miocenski poziom wodonosny. Obecnie szacuje si¢, ze roczne perspektywiczne
zapotrzebowanie na wode ze studni nr 1M wynosi¢ bedzie 131 400 m3 /rok.
Projektowana studnia winna posiada¢ zdolno$¢ techniczng do poboru wody w ilo$ci
Qmax h = 30,0 m3 /h.

Rozbudowa ujecia (0 nowy otwér nr 1M) ma na celu bezawaryjne
dostarczenie wod przeznaczonych do spozycia, na cele socjalno - bytowe oraz
produkcyjne na obszarze miejscowosci: Dabcze 1 Nowa Wies.

Otwor nalezy wykona¢ zestawem wiertniczym do wiercen udarowych, bez
uzycia ptuczki. Zalecenie to wynika z tego, ze jest to pierwszy otwér miocenski —
poszukiwawczo
eksploatacyjny.

Gtebokos¢ projektowanego otworu nr 1M wyniesie okoto 143,0m, ktérg
planuje si¢ osiagnag¢ w ostonie czterech kolumn rur wiertniczych, stalowych @ 620,
508, 457 i koncowej @ 406mm, z ktérych (® 620, 508 i 457mm) po zafitrowaniu
zostang wyciagniete a rury @ 406mm zostang pozostawione jako rury studzienne
(ostonowe).

W otworze projektuje si¢ zabudowe¢ kolumny filtrowej z rur PVC-U typu KV
na gtebokosci 143,0m, o nastgpujacej konstrukcji:

e rura podfiltrowa DN 175 (® zewn. 195mm) dtugosci 3,0m,
e filtr siatkowy DN 175 (® zewn. 195mm) dtugosci 26,0m,
e rura nadfiltrowa DN 175 (® zewn. 195mm) dlugosci 14,0.

Wokét filtrow nalezy wykona¢ obsypke zwirowg (piaskowg) o granulacji
odpowiedniej do uziarnienia ujetej warstwy wodonos$nej.

Po zafiltrowaniu otworu wykonane zostanie pompowanie probne (tj.
oczyszczajace 1 pomiarowe) wg nastepujacego schematu:

e pompowanie oczyszczajace, zrywami przez okres Kkonieczny do
catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin mineralnych, projektuje si¢, ze
faczny czas tego pompowania wyniesie 24 godziny,

o dezynfekcja otworu i 24-godzinowa przerwa technologiczna na odkazenie i
stabilizacj¢ zwierciadta wody,

e pompowanie pomiarowe (parametryczne), jednostopniowe z wydajnoscig
okoto 30,0m3/h w czasie ok. 48-72 godzin ($rednio 60 godzin),

e przerwa technologiczna w czasie 48 godzin na pomiary Wwzniosu
zwierciadta wody.

Wyniki pompowania pomiarowego postuza do okreslenia parametréw
hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworu hydrogeologicznego.

Pod koniec pompowania pomiarowego otworu nr nalezy pobra¢ prébki wody
celem wykonania analizy fizyczno-chemicznej 1 bakteriologicznej wody. Zakres
badan okreslono w projekcie robét geologicznych.



Po zakonczeniu robét geologicznych (wiertniczych) otworu nr 1M wykonana
zostanie stosowna dokumentacja hydrogeologiczna ustalajagca zasoby eksploatacyjne
ujecia.

Przed wykonaniem otworu hydrogeologicznego nalezy uzyskaé¢ zatwierdzenie
Planu ruchu decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Poznaniu.

Z wnioskiem o zatwierdzenie Planu ruchu wystgpi Zamawiajacy-
Przedsigbiorca dotaczajac 2 egzemplarze Planu ruchu podpisane przez Przedsigbiorce
oraz Kierownika ruchu zaktadu goérniczego, ktéry bedzie realizowat roboty oraz
przekaze do wgladu zatwierdzony Projekt rob6t geologicznych.



KOSZTORYS SLEPY - OFERTOWY

I.ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

Podstawa Tablica Wyszczegolnienie robdt (opis, jm., Robocizna | Materiaty Sprzet
Poz./Kol. naklady) R M S

1. Transport:

Anal. - przewoz sprzgtu podstawowego,

wlasna urzadzen pomocniczych oraz sprzetu i

osprzetu wiertniczego na budowe i z
powrotem (zwiezienie)

Ss=(3sam. X.......zZkm x........km) x 2

- przewoz rur wiertniczych na budowe

Ss = 7sam. X......zVkm x........km

- przewoz filtra 1 obsypki na budowe

Ss = 1sam. X......zZWkm x........km

- zwiezienie rur wiertniczych z budowy
s = 5sam. X......zkm x........km

- praca dzwigu przy za i wytadunku
sprzgtu wiertniczego
Sazwie = 16,0m-g X......zZ¥m-g

Razem 1

2. Montaz i demontaz wiertni:

KNR
24[71/67

2412

01/01
20/01
20/01
2420

01/01
20/01
20/01

- montaz urzadzen 1 zagospodarowanie
placu wiercen

R=32,0z-gx.......... zY/z-q

Sw (praca) = 4,0m'g ), ST Zi/m-g

Sw (postoj) = 28,0m-g .......... Zi/m-g

- demontaz urzadzen i likwidacja placu
wiercen

R=21,0z-gx.......... zY/z-g

Sw (praca) = 3,0m-g X.......... zt//m-g

Sw postop = 18,0m-g X.......... zt/mg

3. Wiercenie:

KNR
24[71/67

2401
ekstrapo
lacja
01/02
20/02
2402
ekstrapo
lacja
01/02
20/02
2402

- wiercenie w rurach @ 620mm w
strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV —
30,0m

R =2,30z-g x 30,0m Xx.......... zt/z-g
Sw=2,30m-g x 30,0m x.......... zt/m-g
- wiercenie w rurach ® 620mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV —
5,0m

R =3,38z-gx50mx.......... zY/z-g
Sw=3,38m-gx50mx.......... zt/m-g
- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-111
—10,0m




01/01
20/01
2402

01/02
20/02
2403

01/02
20/02
2403

01/02
20/02
2410
ekstrapo
lacja
01/01
20/01
2415

01/01

20/01

R=1,82z-gx10,0mx.......... zV/z-g
Sw=1,82m-g x 10,0m x.......... zm-g
- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV
—-5,0m

R =2,80z-gx50mx.......... zV/z-g
Sw=2,80m-g x5,0mx.......... zt/m-g
- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV
—25,0m

R =4,20z-g x 25,0m x.......... zV/z-g
Sw=4,20m-g x 25,0m Xx.......... z/m-g
- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV
—25,0m

R =4,20z-g x 25,0m X.......... zt/z-q
Sw=4,20m-g x 25,0m x.......... z/m-g
- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 100,0-150,0m w gruncie kat. I-
I —43,0m

R =3,10z-gx43,0mx.......... zY/z-g
Sw=3,10m-g x43,0mx.......... zt/m-g
- ilowanie przestrzeni zarurowej w
strefie 110,0-0,0m (110m)

R =0,85z-g x 110,0m x.......... z-g X
0,1

Sw=0,85m-g x 110,0m x........ zt/m-g
x0,1

Razem 3

4. Rurowanie:

KNR
24[71/67

2413

01/01
20/01
2413

01/01
20/01
2413

01/01
20/01
2413

01/01
20/01
2413

01/01

- kolumnowe zapuszczenie rur ©
508mm od 0,0-35,0m (35,0m)

R =0,30z-g x 35,0m Xx.......... zY/z-g
Sw=0,30m-g x 35,0m x.......... zt/m-g
- kolumnowe zapuszczenie rur ©
457mm od 0,0-75,0m (75,0m)

R =0,30z-g x 75,0m Xx.......... zY/z-g

Sw =0,30m-g x 75,0m Xx......... zt/m-g
- kolumnowe zapuszczenie rur ©
406mm od 0,0-105,0m (105,0m)

R =0,30z-g x 105,0m x.......... zY/z-g
Sw =0,30m-g x 105,0m x.........zZm-g
- kolumnowe wyciaganie rur @ 457mm
od 105,0-0,0m (105,0m)

R =0,30z-g x 105,0m x.......... zY/z-g
Sw =0,30m-g x 105,0m x........ zt/m-g
- kolumnowe wycigganie rur @ 508mm
od 75,0-0,0m (75,0m)

R =0,30z-gx 75,0m X.......... zV/z-g




20/01

Sw =0,30m-g x 75,0m Xx.......... zt/m-g

2414 |- wyciagnigcie rur @ 620mm z otworu
ekstrapo| od 35,0-0,0m (35,0m)
lacja
01/01 |R=1,05z-g x 35,0mx.......... z¥z-g | .l
20/01 [Sw=1,05m-gx350mx.......... zZm-g | | |
Razem4 | .cccoceveeee | | diiiiiiiinns

5. Filtrowanie:

KNR
24[71/67

2416

01/01
20/01

- zapuszczenie kolumny filtrowej ©
175/195mm na gt. 143,0m z
podcigganiem rur ® 406mm od 143,0-
110,0m

R =0,84z-g x 145,0m x.......... zV/z-g
Sw=0,84m-g x 145,0m X......... z/m-g

Razem 5

6. Pompowanie:

KNR
40/00/90

4004

01/01
20/01
4004

01/03
20/03
4022

01/01
4022

02/01
4013
01/02

indyw.

4013
01/02

indyw.
40015

01/02

- montaz pompy glebinowej typu G-80
na gt. do 15,0m

R=5,85z-gx.......... zt/z-q
Sw=5,85m-g x.......... zt/m-g

- demontaz pompy glebinowej jw. z gt.
15,0m

R=4,68z-gx.......... zt/z-q
Sw=4,68m-g X.......... zt/m-g

- montaz rurociggu do odprowadzania
wody @ 80mm dt. 0k.50,0m

R =0,27r-g x50,0m x.......... zt/r-g

- demontaz rurociagu do odprowadz.
wody jw. dt. ok. 50,0m

R =0,16r-g x 50,0m x.......... zl/r-g

- pompowanie oczyszczajace —24 godz.
R:24,0r'gp0mpowanie Xoooont ...Zi/r'g X1,33
Spompa = 24,0m'gpompa ) G, Z1/m'g

R= 60,0r'gpompowanie ), U Z1/I"g X1,33
Spompa = 60,0m'gpompa ), G Zl/m'g
- przerwa technologiczna po
zachlorowaniu studni i na pomiary
wzniosu — (24+48godz.) = 70,0godz.
R=70,0r-gx.......... zt/r-g

Razem 6

------------

7. Materialy do zabudowy:

Anal.
wlasna

- rura podfiltrowa PVC (typ KV) @
195mm -3,0mx............ zt/m

- filtr siatkowy PVC (typ KV) @
195mm - 26,0m X............ zt/m




- rura nadfiltrowa PVC (typ KV) ©
195mm - 14,0m X............ z/m
- denko drewniane DN 175mm
—1lszt. X.oveo.... zl/szt.
- prowadniki do rur PVC 175mm
—10szt. X............ z1/szt.
- obsypka filtracyjna — 8,0t x......... 7/t
- wetronit — 2,0t X............ 7t
- rura stal. wiertnicza ® 406mm —
(110,0+2,5)mX............ 7k

Razem 7

Podsumowanie |I. :

Roboty geologiczne (wiertnicze):

RAZEM

Koszty posrednie (Kp.)....... % od R+S
RAZEM {(R+Kp.)+M+(S+Kp.)}
Koszty zakupu (Kz.)....... % od M
RAZEM {(R+Kp.)+(M+Kz.)+(S+Kp.)}

Robocizna

Materialy

Zysk (2)....... % od R+S

RAZEM{(R+Kp.+Z)+(M+Kz.)+(S+Kp.+2)}

RAZEM I :

--------------

II. PLAN RUCHU :
- opracowanie w imieniu przedsigbiorcy tj. tego, ktory uzyskat
zatwierdzenie Projektu robot geologicznych — ryczatt

RAZEM II :

I1l. PRACE GEOLOGICZNE (dokumentacyjne + pozwolenia) :

- opracowanie karty informacyjnej do decyzji sSrodowiskowej na realizacje
przedsiewziecia (bez ewentualnego raportu oddziatywania na srodowisko),
zgloszenie wodnoprawne na odprowadzanie wod z pompowania,
badania granulometryczne i fizyko-chemiczne wody, prace geodezyjne,
nadzor geologiczny + opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
powykonawczej z ustaleniem zasobow eksploatacyjnych ujecia,
opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie

urzadzenia wodnego 1 pobér wdd podziemnych — ryczalt

RAZEM III :

RAZEM I+11+111 :

OGOLEM:

oooooooooooo

oooooooooooo

oooooooooooo

(SFO T . ot )

Data i podpis:



Objasnienie skrotow:

Robocizna:

e r-g - roboczo-godzina

e 7-g - zespoto-godzina (r-g x 4 osoby)

Sprzet:

e m-g - moto-godzina

e S5 - samochod cigzarowy

® Siswig - dZwig (zuraw)

e Sy - wiertnica (wiercenie udarowe) bez uzycia ptuczki

e Spompa - pompa glebinowa do pompowania probnego (oczyszczajacego 1 pomiarowego)



