
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
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czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Borowiec 16-03-2-07-107   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,40

Borowiec 16-03-2-07-111   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 3,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,07

Borowiec 16-03-2-07-116   -g   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA 2,48

Borowiec 16-03-2-07-117   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,48

Borowiec 16-03-2-07-118   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 4,12

Borowiec 16-03-2-07-119   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA 0,95

Borowiec 16-03-2-07-54    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,12

Borowiec 16-03-2-07-90    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,25

Borowiec 16-03-2-07-90    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,21

Borowiec 16-03-2-07-92    -i   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA 0,71

Borowiec 16-03-2-07-110   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,84

Borowiec 16-03-2-07-110   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,96

Borowiec 16-03-2-07-110   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,04

Borowiec 16-03-2-07-115   -g   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA 1,91

Borowiec 16-03-2-07-54    -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,11

Borowiec 16-03-2-07-111   -n   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,62

Borowiec 16-03-2-07-116   -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,20

Borowiec 16-03-2-07-116   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,60

Borowiec 16-03-2-07-1     -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,50

Borowiec 16-03-2-07-111   -n   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,62

Borowiec 16-03-2-07-116   -h   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,20

Borowiec 16-03-2-07-116   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,60

Borowiec 16-03-2-07-1     -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,50

Borowiec 16-03-2-07-116   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 6,67

Borowiec 16-03-2-07-116   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 8,90

ODN-ZŁOŻ Borowiec 16-03-2-07-1     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 6,00

Borowiec 16-03-2-07-4     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 14,95

Borowiec 16-03-2-07-92    -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,23

Borowiec 16-03-2-07-112   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 1,04

Borowiec 16-03-2-07-114   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,65

Borowiec 16-03-2-07-114   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 1,86

Borowiec 16-03-2-07-114   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,64

Borowiec 16-03-2-07-117   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 2,46

Borowiec 16-03-2-07-1     -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Borowiec 16-03-2-07-1     -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Borowiec 16-03-2-07-37    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 1,45

Borowiec 16-03-2-07-4     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,39

Borowiec 16-03-2-07-52    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 2,69

Borowiec 16-03-2-07-52    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 0,50

Borowiec 16-03-2-07-93    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA 2,52

Borowiec 16-03-2-07-4     -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00

Borowiec 16-03-2-07-4     -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 0,38

Borowiec 16-03-2-07-4     -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 100,00
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Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 40,00

Borowiec 16-03-2-07-110   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00

Borowiec 16-03-2-07-114   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00

Borowiec 16-03-2-07-120   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00

Borowiec 16-03-2-07-125   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00

Borowiec 16-03-2-07-88    -a   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00

Borowiec 16-03-2-07-96    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00

Borowiec 16-03-2-07-9     -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 1,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 12,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 160,00

P-INFO Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

Borowiec 16-03-2-07-110   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,14

Borowiec 16-03-2-07-110   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,14

Borowiec 16-03-2-07-36    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,20

Borowiec 16-03-2-07-53    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,09

Borowiec 16-03-2-07-53    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,17

Borowiec 16-03-2-07-53    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,20

Borowiec 16-03-2-07-54    -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,70

Borowiec 16-03-2-07-96    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 1,14

Borowiec 16-03-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 80,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 40,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 140,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 40,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-116   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Borowiec 16-03-2-07-116   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Borowiec 16-03-2-07-117   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Borowiec 16-03-2-07-117   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Borowiec 16-03-2-07-118   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Borowiec 16-03-2-07-118   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Borowiec 16-03-2-07-120B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-120B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-120B  -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Borowiec 16-03-2-07-120B  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Borowiec 16-03-2-07-111   -n   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 780,00

Borowiec 16-03-2-07-111   -n   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Borowiec 16-03-2-07-111   -n   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 780,00

Borowiec 16-03-2-07-111   -n   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Borowiec 16-03-2-07-116   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00

Borowiec 16-03-2-07-116   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Borowiec 16-03-2-07-116   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00

Borowiec 16-03-2-07-116   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Borowiec 16-03-2-07-116   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 345,00
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Borowiec 16-03-2-07-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Borowiec 16-03-2-07-116   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 345,00

Borowiec 16-03-2-07-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Borowiec 16-03-2-07-1     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 760,00

Borowiec 16-03-2-07-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00

Borowiec 16-03-2-07-1     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 760,00

Borowiec 16-03-2-07-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00

PM Borowiec 16-03-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3 800,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 210,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 210,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 455,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 455,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00

Borowiec 16-03-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Borowiec 16-03-2-07-115   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Borowiec 16-03-2-07-117   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00

Borowiec 16-03-2-07-117   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00

Borowiec 16-03-2-07-118   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Borowiec 16-03-2-07-118   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Borowiec 16-03-2-07-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Borowiec 16-03-2-07-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

Borowiec 16-03-2-07-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 175,00

Borowiec 16-03-2-07-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 175,00

Borowiec 16-03-2-07-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

Borowiec 16-03-2-07-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 30,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 15,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 15,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 110,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1,00
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Borowiec 16-03-2-07-120A  -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 15,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 15,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 15,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 15,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

Borowiec 16-03-2-07-120B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Borowiec 16-03-2-07-120B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 8,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 8,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 9,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 9,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 40,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-121   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00

Borowiec 16-03-2-07-121   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-121   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00

Borowiec 16-03-2-07-121   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-121   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00

Borowiec 16-03-2-07-121   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Borowiec 16-03-2-07-121   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

Borowiec 16-03-2-07-121   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 107,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 107,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

POZ

TPP



Borowiec 16-03-2-07-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 121,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 121,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00

Borowiec 16-03-2-07-122   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-154   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Borowiec 16-03-2-07-154   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Borowiec 16-03-2-07-155   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Borowiec 16-03-2-07-155   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Borowiec 16-03-2-07-155   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00

Borowiec 16-03-2-07-155   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 105,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 105,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 25,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 25,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 12,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 12,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 42,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 42,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00

Borowiec 16-03-2-07-158   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00

Borowiec 16-03-2-07-159   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Borowiec 16-03-2-07-159   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Borowiec 16-03-2-07-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00

Borowiec 16-03-2-07-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00

Borowiec 16-03-2-07-37    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Borowiec 16-03-2-07-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Borowiec 16-03-2-07-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Borowiec 16-03-2-07-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Borowiec 16-03-2-07-120A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00



Borowiec 16-03-2-07-120A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-120C  -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Borowiec 16-03-2-07-36    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Borowiec 16-03-2-07-36    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00UTRZ

TWP

UT-PARK


