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Skoki, dnia 15.12.2022 r. 
Zamawiający: 
Gmina Skoki 
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11 
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803 
www.gmina-skoki.pl 
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583 
 
 
ZP.271.23.2022 
 
                    W Y K O N A W C Y  

 
 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:  
„Budowa  ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki – Etap I: ZP.271.23.2022 
 
 
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) – 
dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujące wyjaśnienia na   otrzymane   pytania 
od  Wykonawców: 
 
 PYTANIE  1 : 
 

Prosimy o informację, czy po zakończeniu budowy  przez wykonawcę, droga 

technologiczna z kruszywa będzie  użytkowana ?   

 Odpowiedź: 

 Po zakończeniu prac objętych przedmiotem zamówienia,   droga  technologiczna z    

 kruszywa  nie  będzie użytkowana. 

 

PYTANIE  2 : 
  

W przypadku użytkowania drogi technologicznej  (ruch samochodowy), kto będzie  
odpowiadał za utrzymanie drogi w trakcie  gwarancji?  
 
Odpowiedź: 

j/w 

 

PYTANIE  3 : 
  

W pozycji 19 kosztorysu  branży drogowej, roboty dla profilowania i zagęszczenia odnoszą  
się również do  zakresu zjazdów,  zatoki autobusowej, ścieżki pieszo – rowerowej oraz    
chodnika, prosimy o potwierdzenie , że dla tych elementów  nie będą wykonywane prace  
profilujące. 
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Odpowiedź: 

Pozycja 19 kosztorysu obejmuje wykonanie prac profilujących w opisanym zakresie 
na łącznej pow. 14 373m2.  

  
PYTANIE  4 : 
 

W związku z okresem świąteczno – noworocznym, od 24.12 – 06.01 zwracamy się z 

uprzejmą prośbą  o przesunięcie terminu  złożenia oferty o co najmniej  10 dni, 

podyktowane  jest to czasookresem, w którym utrudnione jest uzyskanie  ofert od 

podwykonawców i dostawców oraz czasem wolnym od pracy w wielu firmach 

budowlanych w tym okresie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert, który jest 

określony na dzień 3 stycznia 2023r. 

Zamawiający posiada przyznane dofinansowanie na przedmiotową inwestycję, co   

obliguje go do zawarcia umowy  z Wykonawcą w  określonym terminie. Ponadto 

jest to drugie  ogłoszone postępowanie, którego  zakres robót  jest tożsamy  z 

pierwszym przetargiem (otwarcie ofert  nastąpiło dnia 28.10.2022r.)  tylko w 

mniejszym zakresie. Dodatkowo  wymagany  termin składania ofert z 14 dni został  

już  wydłużony do 28 dni. 

 

 
 

   
 

 
  Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi : 

Adam Zdanowski 

Tel. 61/89-25-804 
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