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OST B - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacie techniczng stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdlnionych
w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub “Szczegolowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumice jako:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

1.3. Zakres robodt objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania, wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaweg i projektantem.

14.2. Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontrakiem.

1.43. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

14.4. Koryto - element uformowany w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.5. Ksigzka obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera/K icrownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazgca - warstwa znajdujaca si¢ micdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzehni i
przekazywanie ich na podbudows.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzgca do wyréwnania nierdwno$ci podbudowy lub profilu istnigjgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktada¢ sig z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢é6 podbudowy spetniajaca funkcje nogne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch
warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

149 Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

14.10.  Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

14.11.  Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokoéci przemarzania.

1.4.12.  Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwicnia
przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

14.13.  Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

14.15.  Przedsigwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modemizacja/przebudowa
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego potaczenia.

14.16.  Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

14.17.  Przeszkoda sztuczna - dzicto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag,
kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

14.18.  Przetargowa dokumentacja projektowa - czg§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary
obicktu bedacego przedmiotem robot.

14.19.  Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1421.  Szeroko$é catkowita obiektu - odleglo$é migdzy zewnetrznymi krawgdziami konstrukgji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podluznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosacego.

1422, Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

1423.  Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymicenione w kontrakcie
jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1424.  Zadanie budowlane - cze$é przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calo$¢ konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjy/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami InZyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie placn budowy
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, niezb¢dne do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem. Wykaz pozycji, ktére
stanowig przetargowa dokumentacje projektowsg oraz projektowa dokumentacjg¢ wykonawcza (fechniczna) zostang przekazane Wykonawcey z
chwila podpisania umowy.
1.5.2.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawcg
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca moze sklada¢ te informacje kolejno w czedciach, ale kazda przedlozona czg$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu
kompletna by mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od caloéci projektu.
1.5.2.2. Dokumentacje przyj¢te przez Inzyniera
Inzynier powinien sformufowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce.
1.5.2.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupeini¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie
wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajgcego, zgodnic z polskim ustawodawstwem, nie pozZniej niz 14 przed data przekazania. Op6znienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej beda traktowane jako opdZnienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czg$c
umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w,,Ogolnych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystvwaé bleddéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowvch. a o ich wvkrveiu winien natvchmiast
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktérv podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek oraz Projektanta w celu
uzyskania opinii odnoénie poprawnosci przyjetego rozwiazania.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SST.

Dane okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznoscei i innych.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
W sposOb uzgodniony z whasciwym zarzadca drogi.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu kolowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyrazaie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w migjscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, e jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok6t
terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
$rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.
Transport odpadéw niebezpiecznych i szkodliwych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepis6w obowiazujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych i zgodnie z ustawa o odpadach.
Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace si¢ do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sig¢ tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisdéw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach Iub urzadzeniach, ktore spelniaja okreslone wymagania.
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Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydziclonym migjscu z latwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadow
musz3 legitymowac si¢ whaéciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadéw Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach ( Dz. U. 20130021).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawic odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoniczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tege odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwiek
zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawea bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial InZyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projekiu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
i Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpicczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona t utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby roboty
zwigzane z przedmiotowym przedsigwzigciem lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkic tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakoéw i zapor, dla ktorych jest to mieodzowne ze wzgledu
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa Iub jej clementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanic si¢ do prawa i innych przepiso6w
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Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i begdzie w pelnt odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowiefi podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposab ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnoséne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwick
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwick w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢
do konkretnego kraju lub regionu, moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Jakakolwick nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicjg standardu a nie specyficzny produkt
do zastosowania w projekcie.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Robét.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly
spetniaja wymagania SST w czasie postepu rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnoénych wladz na pozyskanie materialéw ze Zrodel miejscowych
wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/K ierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materialéw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i migjsc pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ 2adnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszcezegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgod¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiczione z terenu budowy i ztozone w migjscu wskazanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez InZyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmnicj 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wladciwoscei i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach wzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materialow ze Zrodet miejscowych whaczajac
w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgl¢dniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow pochodzacych ze zrédet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuln wydobycia materialow, wynagrodzenia i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku 2z
dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i migjsc pozyskania materiatéw micjscowych bgda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdinione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inspektora.

Eksploatacja Zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulagjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwoéei. Wyniki tych kontroli
beda stanowié podstawe do akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem jakosei.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekeje wytwérni, musza by¢ spelnione nastgpujgce warunki:
Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspéliprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekeii,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach.

2.8. Materialy z rozbiorek

Wszystkic elementy i materialy z rozbiorek powinny byé usunigte z terenu budowy w sposob 1 terminie niekolidujacym z wykonaniem innych
robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materialow z rozbiorek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie
ofertowej uwzglednié ewentualne koszty utylizacji tych materialow jak rowniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci wywozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji i
uwzglednié to w cenie ofertowe;j.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktu.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego
usuwania wyrobow zawierajacych azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadoéw zawierajacych azbest do miejsca ich skfadowania
oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw zawierajgcych azbest w szczegolowy sposéb okredla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalenn w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b¢dzie konserwowag sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robot i wadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnyeh naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowa.nych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwag na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zameczyszczema, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni Projekty Technologii, Programy Zapewnienia JakoSci z Inzynierem.

Whszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontrakiowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objgtych dokumentacja.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomoscei przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na budowg, wynikajacych z
przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z whascicielem nieruchomosci umozliwiajace
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wejscie czasowe w teren i jest zobowiazany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace ucigzliwosé dziatan Wykonawcy dla otoczenia
w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna przez uprawnionego geodetg na etapach:

zalozenia bazy pomiarowej,

realizacji,

oddawania do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowagé i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrolg wylacznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyijne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosei:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy parstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wlgczenia do istnigjacej sytuacji,
¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,
d) wytyczenie punktéw gldwnych trasy i obiektéw inzynierskich,
) biezaca obshugg geodezyjna budowy,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miarg potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoscei przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i lokalizacji urzadzen i1 budowli, a takze wszystkich ich elementéw w planie i
w przekrojach na wszystkich etapach robot oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materialéw dostarczonych na budowg oraz na jej terenie produkowanych, wlaczajac
w to przygotowanie i produkcje materiatow.

Decyzje Inzynicra/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszlosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod groZbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jako$ci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cz¢sé ogblna opisujaca:
organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgs¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontroine,

rodzaje i ilo$é srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatdow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiagciwosei w czasie transportu,

sposdb i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow rob6t,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Obowiazkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrola robot, aby osiggnaé zatozona ich jako$¢.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest edpowiedzialny za pelng kontrolg rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzyniet/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeiach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te bedg tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobictistwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu b¢dzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi¢mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wyniki badan (kopie) beda przedstawiane na formularzach zgodnych z wymaganiami, co do sprawozdan z badan, zawartymi w przedmiotowych
normach na badania.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na kazde zyczenic Inspektora

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw whasnych badan kontrolnych
jak 1 wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swo6j koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenic zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sa prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 i Ustawa o ocenie zgodnoéci (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tektu ustawy o systemie oceny zgodnosei (Dz. U Nr 138, poz. 935) z pézniejszymi zmianami), a od 1 lipca
2013 r. zgodnic z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEISKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, w
zakresach wynikajacych z wyzej wymienionych aktow prawnych.

W przypadku materialow, dlaktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ t¢ dokumenty,
okre$lajace w sposob jednoznaczay jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biczaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robot,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji projektowej,
dane dotyczace czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcey robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z clementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjgtych w ryczalcie i wpisuje do ksiazki obmiarow.
(3) Dokumenty materiatowe
Sprawozdania z badan, dokumenty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programic zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zafaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenie Inspektora,

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoly z narad i ustalefi,
korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpicczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z cz¢stoécia wymagana do celu miesiecznej ptatnosei na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilodci rob6t i materialow

Dhugoscei i odleglosei pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wlasciwe dla danych 1obot nie wymagaja tego inaczej, objetoéei beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez sredni
przekroj.

Tlosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzynicra/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbiér robdt
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
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a) odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
b) odbior czgsciowy robot dla celéw fakturowania,

¢) adbior koncowy,

d) odbior gwarancyjny..

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot.

Qdbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$é i iloé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest
wlgczony w ceng kontraktowa.
8.2.1.Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego jezeli zachodzi taka konieczno$¢ wykonuje nastgpujace badania i pomiary zlecone przez Inspektora
przed rozpocz¢ciem robot;
materialéw przewidzianych do wbudowania,
w trakcie robot
badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t
badania sprawdzajace do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczac sukcesywnie w miarg postgpu robot.

8.3. Odbior czgsciowy robdt dla celow fakturowania
Odbiér czeséciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych czgéei robot. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sig wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr koncowy,
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

QOdbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Strony ustalaja, ze po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawizjacego o zakoriczeniu rob6t i gotowosci ich do odbioru dolaczajac operat kolaudacyjny zawierajacy
migdzy innymi opis uzytych materialéw, §wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materialy, protokoly
odbiorow czeéciowych, szczegdtowy kosztorys powykonawczy, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.

Zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inspektora wpisem do dziennika budowy (robdt).

Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa;

przekazanie Inspektorowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego robot,
uzyskanic pozytywnych badan i pomiarow,

Odbior konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Qdbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnoéci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokument6w, wynikéw badan i pomiar6w,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

Qdbierajacy dokonuje odbioru koficowego robét, jezeli ich jakosé i ilo§¢ w poszezegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy,
SST, oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie écieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty.do odbioru koficowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koficowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczna sporzadzong na podstawic wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,
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rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumienin z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkic zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér gwarancyjny

Odbi6r gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowego i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny be¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,,Odbior koficowego robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw odksztatcen i
przemieszezen obiektéw inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w umowie, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe.

9.2. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, z¢ Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.

9.3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nicoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Koszty bezposrednie

koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace place bezpoérednie, ptace uzupelniajace, koszty
ubezpieczen spolecznych i podatki od plac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania dancj pozycji przedmiaru robot, obejmujgce rowniez koszty
dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub do miejsca sktadowania na placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprz¢tu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robdt,

Koszty og6lne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawcg personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych
pracownikow,

ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

ryzyko obcigzajace wykonawee i kalkulowany zysk;

wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwiazane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno§cia materialng i zobowigzaniami wykonawcy
wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych,

Cena ofertowa nie podiega waloryzacji i zmianie do konca realizacji przedmiotu zamowienia.
Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskiej.

Rozliczenie rob6t dodatkowych

W przypadku wystapienia robot dodatkowych w trakcie realizacji zamdwienia, to jest takich robét, ktérych w trakcie opracowywania
dokumentacji mimo nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzieé, rozliczenie tych robdt nastapi wg nastepujacych zasad:

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokol koniecznosei uzasadniajgcy konieczno$é wykonania robot dodatkowych,
Wykonawca ztozy ofert¢ Zamawiajacemu na wykonanie rob6t dodatkowych w postaci kosztorysu ofertowego przed wykonaniem tych robot.
Wykonawca moze przystapic¢ do realizacji robot dodatkowych dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegbtowej Wykonawca opracuje opierajac si¢:

podstawa wyceny - ogélne dostgpne Katatogi Nakladéw Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe,

wysoko$¢ stawki roboczogodziny, kosztow posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora wydawnictwa Sekocenbud jako wiclkosci
$rednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

ceny materialow wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako $rednie z Informatoréw wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania
kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o danym materiale w wydawnictwic Sekocenbudu, ceng materialu nalezy przyja¢ jako
wyliczona $rednig z hurtowni zlokalizowanych na tercnic Matopolski powigkszona o $rednie koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora
Sekocenbudu.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne OST-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach.

przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89; poz. 414 z pdzniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r, poz.554 oraz
Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. — akt posiada tekst jednolity podany w zataczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczypospolitej Polskicj
z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. z2002r Nr 108 poz 953 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami) — (akt posiada tekst jednolity podany
w zalgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)
Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem.
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Ustawa ,,Prawo Zamowiei Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogloszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez Urzad Zaméwief
Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703
Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z péZniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U Nr 138, poz. 935).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz niektorych innych ustaw

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywg Rady
89/106/EWG .

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1 RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzeniec Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenic (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczef w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.201300

B -01.00.00 .
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych
wp. 1.1 -

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przygotowawczych i rozbiérkowych w czasie realizacji
robot wymienionych w p. 1.1

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST - 00.00
»Wymagania ogolne" pkt 1.4, -

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt.3.

3.2.Sprzet do wykonania robot.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4 TRANSPORT
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogéine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbidérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem
0306b postronnych.

5.2.Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe : 7

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnodci wykonanych robét rozbidrkowych,

7.0BMIAR ROBOT
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7.1.0gblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

8.ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami)

~  Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
108 poz. 953 22002 r.)

—  Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegblowego zakresu rodzajdw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 1.),

—  Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120 poz. 1126 z 2003 1)

—  Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

B-17.00
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ciesielskich konstrukeiji
drewniangj

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujacych wykonanie 1 montaz
konstrukcji drewnianych. W zakres tych rob6t wehodza:
B.11.13.02. Wykonanie i montaz lat i kontrlat.
B.11.13.03. Montaz elementéw dachowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST B-00.00.00
»Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.2.1.Drewno
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot wymienionych w pozycjach

(1) B.06.01.01 i B.06.01.02 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedtug nastgpujacych norm panstwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalto$ciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie K24
Zginanie 24
Rozciaganie wzdtuz widkien 14
Sciskanie wzdluz wiokien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 5.3
Scinanie wzdhuz widkien 2.5
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Scinanie w poprzek wiokien 0,4

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K24

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
Skret wiokien do 10%
Pe¢knigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 11211

b) czolowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 6 mm
. dopuszczalna na dtugosei dwu krawgdzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
Ogling dhugosci

dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosei

Krzywizna podtuzna:

Plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

Bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$é rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nierdwnosé ptaszczyzn - ptaszezyzny powinny by¢
wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosi¢ nie wigeej niz:
dla konstrukeji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3 mm lub do -lmm
w grubodci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dia lat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

odchylki wymiarowe krawedziakow na gruboscei i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
odchytki wymiarowe belek na gruboéci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm,

2.2.2.}.aczniki nalezy stosowac

Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

Sruby $rednica minimalna 12mm w zlgczach z elementéw grubodct wigkszej niz 8em.

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki : szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkladki pod sruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna : wkrety do drewna z Ibem szesciokatnym wg PN-85/M-82501;

Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503 ;

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Laczniki do polaczen platwi z dZzwigarami. Przewidziano wspomiki belek o specjalnym wykonczeniu,
140x200 nr katalogowy 6010

Lub réownowazne. Mocowanie lacznikéw do drewna gwozdziem karbowanym 4x50 i 4x60 lub wkretami,
Indywidualne taczniki stalowe,

Laczniki stalowe ocynkowane i §ruby ocynkowane do polaczen podciagdw i kratownic dachowych ze sobg i stupami zelbetowymi,

2.2.3.8rodki ochrony drewna
Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami, sinizng i pleénieniem oraz przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania w Instrukeji ITB 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja
biologiczng $rodkami chemicznymi. Wymagania i badania."
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Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.
Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i ple$niom przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji producenta.

Charakterystyka preparatu biochronnego

Stan skupienia: Ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: staby, lekko draznigey
Gestosé: 0,995-1,000 g/cm3
pH: 6-175
Rozpuszezalnosé w wodzie: rozpuszcza sig
. Klasyfikacja Klasyfikacja Rozp.1272/200
0,
Nazwa chemiczna % wag. 67/548 8
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4,
Czwartorz¢dowe zwigzki amonowe, benzylo-C12-16- 24 Xn, R21/22 C, I;]?iLZCorr 1B
alkilodimetylo, chlorki R34 N, R50 H314 T
Eye Dam. 1,
H318
K bo 5 C>5,5% T, Repr.|C>5,5% ,Repr. Kat. IB,
was bormy Kat. 2, R60-61  |H360FD
Nie Nie
(2-metoksymetyloetoksy)propanol 1-4 sklasyfikowany |sklasyfikowany

Charakterystyka preparatu ogniochronnego

substancja czynna 15-20%,

pH 7.2,

szybkoschnacy,

nie ma przeciwskazan jezeli chodzi o dosuszanie impregnowanych materialow,
bezbarwny o konsystencji plynnej cieczy,

nie barwi, nie odbarwia materiatéw podczas impregnacji,

bardzo wydajny,

gotowy do uzycia zaraz po zakupie bez potrzeby podgrzewania jak inne $rodki,
przechowywaé w zamknigtym pojemniku w temperaturze powyzej 0 stopni C.

2.3.Sktadowanie materialow

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki spos6b aby nie powodowaé ich deformacji.
Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych

2.4 Badanie na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami
szczegOtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. sprzgt
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzgt i narzedzia do wykonywania robot

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninigjszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie sprzet:
clektronarzedzia mechaniczne,

narzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, dhuta itd.),

materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, {aczniki gwozdzie budowlane, wkrety, Sruby),
rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do uZzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosc¢ i srodowisko
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizaciji robét.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.

4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robot posadzkowych i oktadzinowych

Transport elementow z wytwdémi na budowe moze by¢ prowadzony samochodami. Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio
zabezpieczone, aby nie nastapito jego uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

5. wykonanie robét

5.1. Laty i kontriaty

Kontrlaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim utozeniu folii dachowej.

Przekroj tat nie powinien byé mniejszy niz 38x50 mm. Laty ulozone poziomo powinny byé przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubos¢ taty.

Styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego polozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm
na calej dtugosci dachu.

Rozstaw lat powinien by¢ ustalony pod wybrany system. Rozstaw Iat uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu (przettoczenia
poprzecznego). Lata musi by¢ bezposrednio pod kazdym modulem blachy.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolnepkt 6.
6.2. Ocena jakoSci robot
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie pion6éw i pozioméw plaszezyzn i krawgdzi
sprawdzenie jako$ci materialow i wyrobow,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegétow konstrukeyjnych i polaczen,

7. obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywiazanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 9.

10. przepisy zwiazane

Normy
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczaine.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 12369-1 :2002 Plyty drewnopochodne. Wartoéci charakterystyczne dla projektowania. Cz.1 : Plyty OSB, plyty wiérowe i ptyty
piléniowe.
PN-EN 12871 :2004 Plyty drewnopochodne. Wymagania dla piyt przenoszacych obcigzenia, stosowanych na podlogi, $ciany i
dachy.
PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
WTWiORB Cz¢sé C:  Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa 2004).
WTWiORB Czesé A: Roboty ziemne, konstrukeyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB,
Warszawa 2004). .
ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczna wyrobow budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng §rodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
B -18.00

POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t obgjmujacych wykonanie i montaz
pokry¢ dachowych, W zakres tych robot wehodza:

B.11.14.01.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace matetialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie
termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2.Sprzgt i narzgdzia do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ei pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien
uzyska¢ akceptacje Inspekiora Nadzoru

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.1. Wymagania ogdlne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastgpujace wymagania ogoélne:

pochylenie plaszczyzny polaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-
B-02361:1999,

rownosé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia deskowania a atg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie
wiegkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowe;j),

rowno$¢ plaszezyzny polaci z 1at lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z fat)
lub 3 platwiach (przy podkladzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$c szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypelnione materiatem elastycznym lub kitem astaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podkiad z tat pod pokrycie

W przypadku podkladu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujace zalecen:

faty nalezy przybija¢ na kontriatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

pierwszg late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu
dachowki.

5.2. B.11.14.01. Pokrycie z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz norma
PN-B-02361 :1999.

5.2.1.Pokrycia z blach ptaskich
Wymagania ogoéle dotyczace pokryé z blach plaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowaé sig do nastgpujacych zalecen:
podkiad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1 ,5.2,135,3,
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku
blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,
blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na
podlozu zawierajagcym zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i polozyé na nich papg asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegodlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigeie blachy lub odpry$nigcie powloki zabezpieczajacej
blachg.
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Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowancj

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowa ocynkowana nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8
mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rz¢dach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, laczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze
lub podwéjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotycza potaczen rownolegtych i
prostopadtych do okapu.

Na polaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gomy brzeg arkuszu wypada nad
szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety rdwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesunigte wzglgdem siebic co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ taczone:
w zlgczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

w zlaczach rownolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu polaci powyzej 20°, lub na rabki lezace podwajne, przy
pochyleniu polaci mniejszym niz 20°,

w kalenicy i w narozach - na podwajne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca lapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50
cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosic¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu polaci powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o ~ arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci
polaczone wzdluz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdhuz zlewni. Arkusze blachy nalezy laczy¢ z pasem
zlewni na podwdjny rabek lezacy.

Pokrycie z blachy plaskiej cynkowe;j

Krycie polaci dachowej blacha cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blacha ocynkowana, nie nalezy jednak stosowaé polaczen na rabki
(z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaklady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ cia¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czgéci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

w zlaczach prostopadtych do okapu - na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

w zlaczach réwnoleglych do okapu - na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; doine brzegi gorych arkuszy powinny by¢ zagigte
ku dofowi tak, aby arkusze nie stykaty si¢ ze soba powierzchnia, lecz tylko krawedzia zgigeia na calej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny
by¢ przylutowane na calej szerokoéci do arkuszy i powinny opiera¢ sig o deskowanie; rozstaw jezykoéw nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,

w kalenicy i narozach - na podwojne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywa¢ na ostro; arkusze przykalenicowe o diugoéci mniejszej
niz 500 mm nalezy 1aczyé z pokryciem potaci na zaklady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykéw, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; diugo$¢ spaw6w powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy migdzy nimi nie powinny by¢
wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wickszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a
Zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blacha miedziana o grubosci 0,5 mm wykonuje si¢ wedtug zasad podanych dla pokrycia blacha ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm
do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach ukiadanych na cigglym podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywac na rabki stojace, a ztacza rownolegle do okapu - na rabki lezgce.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

5.2.2 Pokrycia z blach profilowanych

Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny byé mocowane do platwi stalowych za pomocy przynitowanych zaczepdw grubosei od 3 mm do 5 mm, a do
ptatwi drewnianych za pomoca wspornika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposéb, aby kazdy arkusz blachy falistej byl mocowany
dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dzialaniu wiatru nalezy blach¢ mocowaé trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

w zlaczach prostopadtych do okapu - na zaklady o szerokosci jednej lub dwoch fal i mocowane nitami o Srednicy 3 mm w odstgpach nie
wickszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno byé wykonane na grzbiecic skrajnej fali blachy przykrywajacej blachg dolng,

w zlaczach réwnolegtych do okapu - na zaklady o szeroko$ei od 12 ¢cm do 18 cm, w zaleznoéci od nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien byé przykryty przez wysunigeie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi
dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowa dopasowana indywidualnie do profilu blach.
W przypadku koniecznosci uszezelnienia styku podluznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

Dhugosé zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci wigkszego tub réwnego 55% i nie
mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowa¢ laczniki samogwintujgce (lub srubg z nakretka) z podktadka stalowg i
podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co
drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowié element usztywniajacy platwic przed utratg statecznosci gigtno-skretne;.
Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do platwi za pomoca tacznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy, z
zastosowaniem dodatkowych elementow podirzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiar6w fatdy.

Lacznikami nalezy mocowa¢ kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach poérednich - co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzié za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowaé odwodnienia typu
wewngtrznego.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela si¢ na dwie kategorie:
laczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,
Igczone bez zginania w procesie montazu na budowie.
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5.3.0brobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej z posypka o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki spos6b, aby nastgpowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Ocena jako$ci robot
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéei ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podezas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywcezych

Kontrolg miedzyoperacyjna i korficowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnosé wykonanych robét z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1 :2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje si¢, Ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialow i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. obmiar robot
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okre§lona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

8.2, Odbior podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia polaci
dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej o diugosci 3 m lub za pomocy szablonu z
podzialkg milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku
i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogo6lne wymagania odbioru rob6t pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robot, do ktorych dostgp pédzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1.0dbiér czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie

podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadno$ci wykonania pokrycia,

doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.2. Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy

8.3.3.Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu

8.3.4.Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentow pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

QOdbiér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cen¢ pokrycia,
w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (migjsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykona¢ roboty
pokrywcze.
8.3.5.0dbidr pokrycia z blachy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknigé, odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej, zlacza sg prostopadle do
okapu itp.).
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Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.
Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

Normy

PN-B-02361 :1999  Pochylenia polaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym
podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
PN-EN 504:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej ukladanych na ciggtym podiozu.
PN-EN 505:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali ukladanych na ciggtym podlozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 1 : Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze
stali odpornej na korozjg. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$é 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze stali odpomej na korozjg,
ukladanych na ciagtym podiozu.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na
ciagtym podiozu.

PN-B-94701 :1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych:

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania

str, 21



A ]




