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ST – 00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania                                  
i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pn: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej                       
w Zabardowicach, gmina Oława” – działki nr 100/2, 1 29, 99/2, 44/8, 44/9, 41/12.                

    
1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) dla konkretnych robót budowlanych przy budowie obiektów 
wyszczególnionych w ppkt 1.1. stosowanej  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robót. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla 
robót budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót przy budowie 
obiektów wyszczególnionych w ppkt 1.1. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej określenia należy rozumieć jako: 

� obiekt budowlany  – budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową z niezbędnymi 
urządzeniami i instalacjami, 

� tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub do rozbiórki a także obiekt budowlany nie połączony na stałe z gruntem jak barakowóz, 
kontener itp., 

� budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
� roboty budowlane – budowa obiektu budowlanego, 
� urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
� teren budowy – przestrzeń, w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
� prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – tytuł prawny wynikający                    

z prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
� pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy, 
� dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym  projektem budowlanym 

oraz dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, dziennik montażu, 

� dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

� aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, 

� wyrób budowlany  – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową, 

� droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu, 

� dziennik budowy  – zeszyt  z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących                    
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
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poleceń  i innej korespondencji technicznej pomiędzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą                                    
i Projektantem, 

� Kierownik budowy  – osoba wyznaczona i upoważniona przez Wykonawca do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

� ksi ęga obmiaru  – zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

� laboratorium  – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

� materiały – wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak również tworzywa niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; materiały 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

� odpowiednia (blisko ść) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeżeli nie zostały one określone, to  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

� niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju                       
w osi obiektu, 

� polecenie Inspektora Nadzoru (In żyniera Kontraktu) – wszystkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontraktu) w formie ustnej bądź pisemnej, 
dotyczące sposobu  realizacji lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

� Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem dokumentacji 
projektowej, 

� rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy, 

� przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem  i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych, 

� rysunki – część dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary i charakterystykę 
obiektu, który jest przedmiotem robót, 

� etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

� ustalenia techniczne -  ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych                                   
i szczegółowych specyfikacjach  technicznych, 

� przeszkoda naturalna -  element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

� przeszkoda sztuczna -  dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, rurociąg, rów, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

� przetargowa dokumentacja projektowa -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność                                  
z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru (Inżyniera Kontraktu). 
 
1.5.1.  Przekazanie Placu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik 
Budowy, dwa egzemplarze pełnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji 
Technicznych. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne 
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2.  Dokumentacja Projektowa  
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Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia,                                    
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 

� Zamawiającego, 
� sporządzoną przez Wykonawcę. 
Wykonawca winien otrzymać od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
  

1.5.2.1.  Nadzór Autorski        
Nadzór Autorski będzie prowadzony przez Projektanta i będzie obejmował: 

� bieżącą współpracę z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą przy poszczególnych etapach 
realizacji robót budowlanych,  

� uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, 

� opiniowanie dokumentacji dla rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Wykonawcę lub  
Inspektora Nadzoru,  

� weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę,  
� analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących robót pomocniczych, 

dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na rozwiązania robót stałych,  
� udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach. 
Z uwagi na w/w czynności - wymagane jest ustanowienie stałego nadzoru autorskiego na terenie 

budowy. 
 
1.5.2.2.  Rysunki Wykonawcy    

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacją projektową i innymi informacjami zawartymi                       
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane                   
i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych                               
w Kontrakcie. Wykonawca może składać  te  informacje  kolejno  w  częściach, ale każda przedłożona 
część musi  być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez 
upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.     

 
1.5.2.3.  Rysunki przyj ęte przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 
7 dni od daty ich otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, 
dokumentacji i innych danych powinien skonsultować się z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotycząca 
konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji oraz, jeśli jest to 
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości 
kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.   

       
1.5.2.4.  Rysunki powykonawcze  

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inspektorowi 
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach 
dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany 
przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 
przed datą przekazania.  

  
1.5.2.5.  Organizacja ruchu 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu, a następnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go                            
z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz Policją. W szczególności dla 
dróg tymczasowych i obszarów przeznaczonych dla sprzętu Wykonawcy i transportu dla potrzeb 
budowy uzgodnienia te powinny zawierać również szczegółowe opisy obecnego stanu posesji 
(potwierdzone przez właścicieli), na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, 
proponowane przez Wykonawcę środki ochronne dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do 
wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
ciągłości ruchu publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od daty rozpoczęcia 
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budowy do jej zakończenia. Wykonawca powinien zapewnić dojazd do posesji położonej w pobliżu 
placu budowy przez cały czas trwania budowy. Przy projektowaniu i realizacji projektów organizacji 
ruchu Wykonawca powinien przestrzegać następujących wymagań: 

� należy zapewnić przynajmniej jeden pas ruchu w każdym kierunku na istniejących jezdniach 
dróg przez cały czas trwania budowy, 

� przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazd do i z placów budowy oraz do 
posesji położonych w pobliżu placu budowy, 

� Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać wszystkie czasowe objazdy, tymczasowe 
urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizację 
świetlną, oznakowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego; 
Wykonawca musi zapewnić dobrą widoczność tych urządzeń przez cały czas, 
zwłaszcza w nocy, 

� tymczasowe objazdy należy usunąć, gdy nie są one dłużej potrzebne, a teren 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
1.5.3.  Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i SST  

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do  umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym                             
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności według  
„Ogólnych warunków umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                              
w dokumentach,  a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w SST 
powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne                        
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony                       
w Dokumentacji Projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynęło to na nie zadawalającą  jakość elementu budowli to takie materiały i 
roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca winien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały realizacji robót. Koszty 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być  włączone przez 
Wykonawcę w ogólny koszt realizacji inwestycji. 

 
1.5.5.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie  i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
warunków: 

� miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

� powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
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• zanieczyszczeniem gruntów, wód podziemnych, zbiorników i cieków wodnych pyłami, 
paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru, 

� praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym, 

� materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku,                
o stężeniach przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Wody powierzchniowe                          
i gruntowe  nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Wody powierzchniowe odpływające                       
z baz, magazynów, i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki 
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska 
substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzęt 
budowlany winien być sprawny ze względu na wartość emisji gazów spalinowych będących źródłem 
emisji substancji toksycznych. Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie 
może przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi, elektrycznymi                         
i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się 
iskier. Wykonawca na własny koszt powinien wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie 
wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu                       
i pod jego powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń na czas trwania budowy. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu przewodów, rurociągów. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca na podstawie 
informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejącego uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 
w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia  do robót w pobliżu tych urządzeń bądź zamiarze 
ich przełożeniu Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte 
na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

 
1.5.8. Ograniczenie obci ążenia od osi pojazdów  

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Specjalne zezwolenia na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
spowodowanych ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów                                             
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o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących nawierzchniach w obrębie Placu Budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzętu 
budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności winien zadbać aby personel nie wykonywał pracy                      
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                          
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót                 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę         
i utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć te roboty nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokończenie 
jakichkolwiek niedokończonych robót oraz za naprawienie wszelkich nieprawidłowości wykonania, które 
mogą ujrzeć światło dzienne do końca okresu gwarancyjnego. 

 
1.5.11.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                               
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12.  Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile               
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane  zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm uprzednio powołanych                                   
w dokumentach budowy.  

  
1.5.13.  Wykopaliska archeologiczne 

Wykonawca ma zapewnić dostęp do placu budowy Służbom Archeologicznym zgodnie                          
z poleceniami Inspektora Nadzoru dla umożliwienia przeprowadzenia badań archeologicznych. 

 
1.5.14.  Czasowe zaj ęcia terenu poza liniami rozgraniczaj ącymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcie trenu dla celów robót 
poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
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1.5.15.  Zgodno ść z wymaganiami zezwole ń i decyzji  
Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na własny koszt od  odpowiednich  

instytucji.  Zezwolenia  te  obejmują  zezwolenia  na  organizację ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, 
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót, na zmianę położenia urządzeń 
użyteczności publicznych, itd. W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru listę wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia                 
i zakończenia robót. W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń użyteczności 
publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia              
i decyzje dla wykonania poszczególnych odcinków robót.  Wykonawca powinien stosować się do 
wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. 
Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach badań i kontroli, które jednak 
nie zwalniają Wykonawcy z  odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę                        
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych oraz 
reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
niezbędne wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone normami, aprobatami technicznymi, o których mowa                                   
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Użycie materiałów zamiennych nie 
będzie powodowało zmiany ceny jednostkowej materiałów, ustalonej w kontrakcie. 

 
2.3.  Materiały miejscowe  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów miejscowych łącznie ze wskazanymi przez Zamawiającego i nie może eksploatować 
materiałów miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez właścicieli, 
odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła pozyskania 
materiału miejscowego wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi 
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z proponowanego źródła oraz pokrywa 
wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i czasowo zdjęty nadkład                    
z terenu wykopów formowane będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych             
w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów miejscowych 
zgodna będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt ich 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, co skutkuje nie przyjęciem i nie odebraniem robót i w końcowym efekcie nie zapłaceniem za 
wykonane roboty . 
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2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w czasie przechowywani                     
i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania                                     
i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 
powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający przegląd 
stanu materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, po 
wcześniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru. 

 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów to będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz będzie miał wolny 
dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji budowy.  

   
3.  SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości robót lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym                         
i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed jego użyciem. 
Wybrany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 
4.  TRANSPORT    

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba                          
i wydajność środków transportu  powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi, środkami 
transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające tym wymaganiom i parametrom technicznym mogą być 
dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez  właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej 
konstrukcji. Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane ruchem jego środków transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości robót, projektem organizacji robót, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na obowiązek sprawdzenia aktualności, na dzień 
prowadzenia robót map, wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek uzyskania potwierdzenia ważności poszczególnych dokumentów 
formalnych.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
5.2.  Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych                   
z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
umowy przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy                        
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, łącznie z przygotowaniem i produkcją 
materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej          
i SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż                     
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jako ści robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                             
z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewnienia jakości robót winien zawierać: 

� część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli wraz z ich opisem, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, wniosków, 

proponowany sposób i formę przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
� część szczegółową dla każdego asortymentu robót opisującą: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, 
• sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 
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Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badań materiałów oraz robót, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót                                       
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym              
w Dokumentacji Projektowej SST. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania będzie zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
zostaną określone w SST. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 
powinny być określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne  informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zastaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane                           
z badaniem materiałów. 
 
6.3.   Badanie materiałów 
6.3.1.   Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu  próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany. 

 
6.3.2.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego   w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

   
6.3.3.  Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

   
6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów ze źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
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oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. Koszty badań wykonanych przez niezależne laboratorium będą pokryte przez 
Wykonawcę, chyba że badane materiały/roboty wykażą zgodność z wymaganiami. W takim wypadku 
koszty te zostaną pokryte przez Zamawiającego. 

 
6.4. Atesty materiałów i urz ądzeń, certyfikaty, deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały tylko te wyroby i materiały, które: 

� posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu, 

� posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST, 

� posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, 
� produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań; kopie wyników przeprowadzonych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie, 

� Inspektor Nadzoru nie dopuści do robót maszyn i sprzętu nie posiadających ważnych, 
wymaganych legalizacji, 

� materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z wymaganiami z SST takie materiały                        
i urządzenia zostaną odrzucone, 

 
6.5.  Dokumenty budowy 
6.5.1.  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                 
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do 
dziennika Budowy należy wpisywać: 

�    datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram robót i Program Zapewnienia Jakości 

Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                           

w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowych odbiorów 

robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych robót, 
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� dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
� dane jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem wykonawcy tych badań, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót,  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.5.2.  Księga Obmiaru.  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w SST i 
wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
6.5.3.  Dokumenty bada ń 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.5.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz wymienionych w punkcie 6.5.1. – 6.5.3. do dokumentów budowy zalicza się dokumenty: 

� pozwolenie na budowę, 
�    protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
�    operaty geodezyjne, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� korespondencję na budowie, 

 
6.5.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na 
terenie budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny 
być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym, poprzez wpis do Dziennika 
Budowy, powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robót, co najmniej na         
3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego 
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być zapisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym                       
w umowie.  

   
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów   

Zasady określania ilości robót podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz                   
w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementów zadania nie określono inaczej, 
wszystkie pomiary długości wykonywane będą w poziomie w metrach. Do obliczenia objętości robót 
ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
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Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być 
dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo                     
i dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie dla każdego typu 
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru nie podlega 
zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora 
Nadzoru, albo zaakceptowane przy określonej przez niego mniejszej objętości. Inspektor Nadzoru ma 
prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, że 
objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. Jeżeli zostało to uzgodnione na 
piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał rozliczony na podstawie objętości może być 
ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
objętościowej materiału. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej 
stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość 
objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości 
uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. W przypadku elementów standaryzowanych takich 
jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla których w ateście 
producenta podano ich wymiary lub masę, to dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub 
masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w SST. Wszelkie 
inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej lub SST.   

 
7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez 
Wykonawcę w dobrym stanie podczas całego okresu trwania robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa żenia  

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w 
ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że 
były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna 
wynosić 0,5 % używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną 
masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana 
waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa 
wszystkich ważonych materiałów z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli 
zostanie zredukowana o stwierdzony błąd pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5 %. 
 
7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary powinny być przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót oraz w przypadku  
występowania dłuższej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy  robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w trakcie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny 
być w sposób zrozumiały i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny 
być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru lub w razie braku miejsca 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy współudziale Wykonawcy: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
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� odbiorowi końcowemu, 
�    odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających              
i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                      
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy                  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentów, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                      
z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję                    
i zasady odbioru podane w SST dotyczące danej części robót 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie 
ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy współudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonuje odbioru robót, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                           
z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót Komisja powinna zapoznać się     
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających oraz robót wykończeniowych  Komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwa, Komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami), 
� Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości 

Robót, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa wg SST i programem zabezpieczenia jakości, 
� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru                               

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 
 
8.6.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego jak w punkcie 8.4. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczałtowe powinna 
uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie określone 
w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

� robociznę bezpośrednią z narzutami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzętu, 
� koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placu budowy, ewentualne ekspertyzy 
dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

� podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627                       
z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163       
z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                     
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).  

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
20.12..1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz. U. 21/97 poz. 111. 

� Wyposażenie budowli hydrotechnicznych w urządzenia kontrolno – pomiarowe. WT-H5 CUGW. 
Warszawa 1969. 

� PN-88/B-06250  – Beton zwykły. 
� BN-78/6736-02  – Beton zwykły. Beton towarowy. 
� BN-62/6738-05  – Badania betonu. 
� BN-62/6738-03  – Beton hydrotechniczny - Składniki, wymagania techniczne. 
� BN-62/6738-04  – Beton hydrotechniczny - Badania masy betonowej. 
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� BN-62/6738-05  – Beton hydrotechniczny - Badania betonu. 
� BN-62/6738-06  – Beton hydrotechniczny - Badania składników betonu 
� BN-62/6738-07  –  Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne. 
� PN-66/B-06714  – Kruszywa mineralne - Kruszywo budowlane. 
� PN-75/B-11000  – Piasek do badania wytrzymałości cementu. 
� BN-69/6721-02  – Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne. 
� BN-68/6723-01 – Kruszywa kamienne łamane do betonu zwykłego marek powyżej 250. 
� PN-75/C-4630   – Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
� PN-67/B-06254 – Środki uszczelniające do betonów i zapraw cementowych. Wymagania 

techniczne, metody badań. 
� PN-72/H-84020 – Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki. 
� PN-74/H-93215  – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
� PN-67/M-80026  – Druty okrągłe ze stali niskowęglowej. 
� PN-66/M-69713  – Próba statyczna rozciągania okrągłych złączy spawanych lub zgrzewanych. 
� PN-66/M-69723 – Próba zginania złączy spawanych lub zgrzewanych doczołowo. 
� PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
� PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
� PN-81/B-04452  – Grunty budowlane. Badania polowe. 
� PN-88/B-04481  – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
� PN-71/H-97053  – Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
� PN-70/H-97051 – Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne, 
� PN-70/H-97050 – Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 
� PN-70/H-97052  – Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa                       

i żeliwa do malowania, 
� PN-71/H97053 – Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne, 
� PN-71/H-97070 – Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne, 
� PN-71/H-04651 – Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenia agresywności korozyjnej 

środowisk, 
� PN-69/H-0460 – Korozja metali. Terminologia, 
� PN-71/H-04653 – Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 

metalowych zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi, 
� PN-78/C-01700 – Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia, 
� PN-82/C-81544 – Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników 

atmosferycznych. 
� Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II - 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Część II - Konstrukcje stalowe, wydanych przez 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 1974 r. oraz                                
w dostosowaniu do warunków techniczno-organizacyjnych, podanych w Katalogu Norm Pracy 
dla tego rodzaju robót, 

� Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich 
KOR3-A w zakresie nie objętym Polskimi Normami. 

Uwaga: nale ży każdorazowo sprawdzi ć ważność i aktualno ść przywołanych norm i przepisów. 
 
 
 


