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1 Wymagania Ogólne 

1.1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w Zabardowicach Gmina Oława”. 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach 
zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowią integralną część Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w 
punkcie 1.1. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy stosować przy wykonywanych czynnościach i robotach 
budowlano-montażowych obejmujących: 

1) ST-01 Roboty pomiarowe (dział 2) 
2) ST-02 Roboty przygotowawcze(dział 3) 
3) ST-03 Roboty ziemne (dział 4) 
4) ST-04 Roboty montażowe sieci wodociągowej (dział 5) 
5) ST-05 Roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych (dział 6) 
6) ST-06 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni (dział 7) 

1.4 Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
Armatura – element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, np. zasuwa odcinająca, zasuwa regulacyjna, hydrant; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
posiadających fundamenty oraz dach; 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami 
prawnymi. 
Dokumentacja Projektowa – opracowania obejmujące projekt budowlany i projekt wykonawczy, które wskazują lokalizację, 
charakterystyczne parametry i sposób wykonania obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Droga tymczasowa – droga przeznaczona do ruchu pojazdów i maszyn budowlanych obsługujących budowę w trakcie jej 
realizacji. Każda droga tymczasowa wykonana na cele obsługi budowy, jest przewidziana do usunięcia po zakończeniu prac 
budowlanych; 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Służy do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i uwag pomiędzy Inspektorem 
nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia 
terenu, zawierający także informacje o podmiotach władających siecią. 
Gwarancja – czasowe zobowiązanie Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu 
budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane;  
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa 
budowlanego i występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu; 
Kineta – specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umożliwiające łączenie lub ukierunkowanie strumieni przepływających 
ścieków; 
Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 
Komora robocza studni – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 
rzędną spocznika. 
Kształtka – element inny niż rura, który umożliwia połączenie przewodów, odchylenie, zmianę kierunku lub zmianę średnicy 
przewodu; 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, w którym prowadzone są badania i próby 
związane z oceną jakości materiałów oraz robót; 
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Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu oraz zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu pojazdów lub pieszych; 
Niweleta / Profil podłużny – rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu liniowego; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 
Odkład – grunt pozyskiwany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia lub z przeznaczeniem do późniejszego 
zasypania wykopu, 
Pal szalunkowy – umocnienie ściany wykopu w postaci elementu płytowego lub słupowego ścianki szczelnej z odpowiednio 
wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym, 
Pas drogowy – pas terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi, który jest przeznaczony do umieszczania w nim drogi, 
chodników oraz zieleni; 
Plantowanie terenu – wyrównanie powierzchni terenu przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień; 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiący bezpośrednie podparcie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
obiektów z nimi związanych; 
Podbudowa - dolna część konstrukcyjna nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń; 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną 
jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do 
uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do 
wykonywania robót budowlanych; 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Projektant - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania 
zgodnie z Prawem budowlanym, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej; 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej – przewód łączący sieć kanalizacyjną z instalacją kanalizacyjną budynku; 
Przyłącze wodociągowe – przewód łączący sieć wodociągową z instalacją wodną w budynku; 
Reper – trwale zastabilizowany znak geodezyjny o określonej rzędnej wysokościowej w przyjętym układzie odniesienia; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego; 
Sieć kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami; 
Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych; 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do 
spożycia, znajdujących się poza budynkami; 
Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia; 
Studnia kanalizacyjna  - obiekt inżynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w 
jeden kanał odpływowy; 
Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych; 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy; 
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i urządzenia pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację 
sieci wodociągowej; 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni; 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Wykop – zagłębienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wąsko- / szeroko- przestrzenne w sposób liniowy dla 
budowy sieci, instalacji i urządzeń podziemnych. 
Zaplecze budowy – teren wskazany przez Wykonawcę, utwardzony i ogrodzony w sposób uniemożliwiający ruch pojazdów 
niezwiązanych z obsługą budowy oraz poruszanie się po nim osób postronnych.  
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające dokonanie 
oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną; 

1.5 Warunki ogólne 

Wykonawca ma obowiązek wykazywać się odpowiednią wiedzą techniczną i doświadczeniem. 
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Przy wykonywaniu sieci wodociągowej i obiektów z nią związanych należy zachowywać jednolitość i spójność rozwiązań 
techniczno – technologicznych, stosowanych materiałów, połączeń i kształtek oraz należy uwzględniać warunki techniczne 
prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz 
instrukcjach wydawanych przez producentów rur i armatury. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, Dokumentacją Projektową, 
niniejszą Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami.  
Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane w Specyfikacji 
Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbędny, wykwalifikowany personel Wykonawcy, a także inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do pełnego wykonania robót związanych z niniejszym zamówieniem. 

Roboty budowlano-montażowe będą prowadzone pod nadzorem upoważnionego Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego. 
 

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje się podział Dokumentacji Projektowej na: 

 dokumentację Zamawiającego, stanowiącą przetargową dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt 
wykonawczy oraz STWiORB), które zostaną przekazane Wykonawcy, 

 dokumentację Wykonawcy, stanowiącą zbiór opracowań (m.in. projekt organizacji ruchu zastępczego, projekty zaplecza 
budowy, i in.), którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.1 Teren Budowy  

W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbędne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, 
przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy oświetleniowe poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji 
ruchu, a także pozostałe sprzęty które mogą zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i zapewnienie 
bezpieczeństwa właścicieli i użytkowników budynków oraz terenów przyległych do budowy, a także innych osób postronnych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 

Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów przyległych do terenu inwestycji, dotyczących możliwości 
czasowego korzystania z całości lub części działek dla dojazdu i postoju maszyn lub sprzętu, składowania materiałów oraz 
prowadzenia robót.  
Wszelkie koszty związane z powyższym będą poniesione przez Wykonawcę i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu  
i Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego lub 
wynikającego z uzgodnień oraz zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do sposobu odtworzenia terenu.  

1.5.1.1 Tablica informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) 
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy. 

1.5.1.2 Zaplecze budowy 

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów, na których planuje lokalizację 
zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do dróg publicznych (o ile będzie wymagany). 

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, budowy zaplecza, obsługi 
przez czas trwania kontraktu, a także koszty niezbędnych pozwoleń oraz zajęcia terenu. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przyłącza mediów niezbędnych dla celów obsługi 
zaplecza budowy, a po zakończeniu budowy jest zobowiązany do ich usunięcia. Za korzystanie z mediów Wykonawca będzie 
ponosił opłaty zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z ich dostawcami. 

W obrębie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilości pomieszczenia socjalne, biurowe, sprzętowe i 
magazynowe, a także niezbędne powierzchnie składowe i miejsca postojowe jakie będą odpowiadać bieżącym potrzebom 
Wykonawcy i Zamawiającego.  

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami 
miejscowymi. Wymaga się, aby zebrane odpady były regularnie usuwane. 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbędnymi środkami bezpieczeństwa przed kradzieżą i 
zniszczeniem sprzętu, materiałów i pozostałego mienia.  

Do Wykonawcy należeć będzie w szczególności ochrona mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli 
terenu, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy oraz prowadzone będą roboty, a także własności Wykonawcy i 
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podwykonawców. Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawcę trwać będzie od określonego w umowie terminu przekazania 
terenu budowy, aż do protokolarnego zakończenia prac i likwidacji zaplecza budowy. 

1.5.1.3 Plan BIOZ  

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje 
i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

1.5.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy BHP. 

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnić i spełnić wszystkie niezbędne wymogi odnośnie BHP 
przez wszystkich pracowników pracujących podczas realizacji prac budowlanych. Dotyczy to zarówno pracowników stanowiących 
siły własne, a także pracowników podwykonawców.  
Ponadto, zapewnienie wymogów BHP dotyczy wszystkich pracowników znajdujących się w obrębie terenu budowy i zaplecza 
budowy, a także realizujących zadania poza nimi, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu 
budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i in.).  

Każdy sprzęt, maszyny oraz urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę, a także środki ochrony indywidualnej muszą być 
zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz pozostałymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi 
dotyczącymi BHP.  

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Przy robotach ziemnych i budowlano-montażowych z uwagi na specyfikę robót, należy zwrócić uwagę m.in. na : 

 właściwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - Rozporządzenie 
MBiPMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych  
i  rozbiórkowych -  Rozdział  2 - §19    

 zapewnienie  bezpiecznego  przejścia dla pieszych - Rozdział 2, §28 w/w rozporządzenia. 

 wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentów, w 
sposób nie zagrażający pracownikom  i  mieszkańcom okolicznych posesji i osobom postronnym – Rozdział 2, §33, 35, 36, 37, 
38, 40, 41 w/w rozporządzenia 

 oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami  -rozdział  2, §43, 44, 45 ww. 
rozporządzenia. 

 stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  pomocniczego i urządzeń wymienionych w 
rozdziale 3  ww. rozporządzenia     

 prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem i technologią zastosowaną przez 
Wykonawcę - Rozdział  5, §170 ww. rozporządzenia 

 zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów - rozdział  5, §177 ww. rozporządzenia 

 zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem  osób  niezatrudnionych - 
Rozdział 5, §184 ww.  rozporządzenia  

 właściwe oznakowanie miejsc pracy (głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844) dział II -  rozdział 1, 6  

 zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy  i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz zapewnienie  środków 
pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy dział IV – rozdział 1 ww. rozporządzenia  

 zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu - dział IV, rozdział 5 ww. 
rozporządzenia  

 z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia terenu budowy należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia głębokich 
wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o głębokich wykopach oraz dodatkowym 
oznaczeniem świetlnym   

 zapewnienie odpowiedniej odzieży (ubrań roboczych), obuwia i ochronnych nakryć głowy, a także innych urządzeń i sprzętów 
ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczącym ich stosowania 

 określenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadków, a także wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie 
pierwszej pomocy. 

1.5.1.5 Pierwsza pomoc  

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach, które będzie gotowe do użycia przez cały czas trwania kontraktu. 

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robót co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę na temat udzielania 
pierwszej pomocy, która będzie dolna udzielić takiej pomocy w nagłych przypadkach. 
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1.5.1.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m.in. w Ustawie o ochronie 
przeciwpożarowej; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, oraz w pozostałych 
przepisach szczegółowych. 

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu zapobieganiu powstania pożaru 
na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.  
Wykonawca będzie w posiadaniu i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
szczegółowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i 
magazynowych, a także w maszynach i pojazdach budowlanych. 

Sposób składowania materiałów łatwopalnych będzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a miejsca 
przechowywania będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

Odpowiedzialność za wystąpienie pożaru, a także za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w szczególności utratę zdrowia 
lub życia, spowodowane pożarem wywołanym w trakcie realizacji robót budowlanych lub przez pracowników zatrudnionych przy 
realizacji inwestycji, będzie spoczywać na Wykonawcy.  

1.5.1.7 Działania służb ratunkowych 

Wykonawca w trakcie robót zapewni dostęp do nieruchomości oraz osób fizycznych służbom ratunkowym (m.in. Policji, Straży 
Pożarnej, Służby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagających. 

W przypadku realizacji robót, które będą powodować zamknięcie drogi, Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia organizacji 
ruchu zastępczego, a następnie przed zamknięciem danego odcinka ulicy lub jej części poinformuje m.in. Policję i Straż Pożarną o 
terminie rozpoczęcia robót oraz o terminie przywrócenia ruchu pojazdów.  

Prowadzenie robót budowlanych powinno zostać tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniać swobodny dostęp w 
dowolnym momencie służbom ratunkowym do każdej nieruchomości znajdującej się w obrębie terenu budowy i jego sąsiedztwie.  

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac  

Wykonawcę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania wypadkom podczas realizacji 
kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzenia otwartych wykopów, miejsc tymczasowego składowania urobku i 
materiałów oraz miejsc poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych.  
Zaleca się, aby na koniec każdego dnia roboczego wykopy oraz ułożone w nich kanały były poddane odbiorom częściowym oraz o 
ile to możliwe zostały zasypane. W przypadku braku możliwości zasypania wykopów na koniec dnia, Wykonawca musi 
przewidzieć zakrywanie wykopów (np. płytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemożliwiającymi 
przedostanie się pojazdów oraz osób postronnych w obręb wykopu otwartego i klina odłamu.  

Wszelkie przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być odpowiednio oznakowane oraz należycie 
oświetlone w czasie występowania słabej widoczności, a także w przypadku takiej konieczności – również w nocy. Ilość lamp i ich 
rozmieszczenie muszą zapewniać należytą widoczność oraz wskazywać wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.  

1.5.2 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie prac 

Warunkiem rozpoczęcia robót przewidzianych w ramach Zamówienia jest spełnienie pozostałych wymagań wynikających z 
Umowy, Dokumentacji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnień. 

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczęciem prac – w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca opracuje harmonogram 
realizacji inwestycji i przekaże do akceptacji Zamawiającemu. Harmonogram powinien odnosić się do wszystkich czynności 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także powinien uwzględniać zapisy Dokumentacji Projektowej, wszystkich uzgodnień, 
decyzji i opinii uzyskanych przez Wykonawcę (w szczególności projektu organizacji ruchu zastępczego i in.). 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności, Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego  jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym właścicieli, zarządców i użytkowników terenu oraz nieruchomości, 
na których będzie prowadził roboty, a także właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie prac) o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane jednostki, będące 
właścicielami, zarządcami lub użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace budowlano-montażowe.  

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez przedstawicieli poszczególnych instytucji oraz 
właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie prac, jeśli takie opłaty będą naliczone.  

Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji robót objętych Umową, jest zobowiązany do uzyskania własnym kosztem i staraniem 
wszelkich decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.  
W celu spełnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie ważności decyzji administracyjnych, dokumentów 
formalnych, uzgodnień, opinii, a także map i rysunków. 
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1.5.2.1 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

 Projekt budowlany zatwierdzony Decyzją Pozwolenia na budowę,  

 Dziennik budowy, 

 Projekty wykonawcze, 

 Harmonogram robót zatwierdzony przez Zamawiającego,  

 Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) zawierający opis robót tymczasowych i towarzyszących, a także projekt 
organizacji ruchu zastępczego (ORZ), 

 Protokoły z prób, badań, inspekcji i odbiorów robót (częściowe i końcowy),  

 Protokoły z narad technicznych i ustaleń,  

 Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperów roboczych, 

 Korespondencję na budowie, 

 Rysunki, schematy i opisy służące prawidłowej realizacji robót, 

 Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty dopuszczające do 
zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urządzenia,  

 Protokoły przekazania terenu budowy oraz protokoły z dokonanych oględzin terenu inwestycji, 

 Protokoły zdawczo-odbiorcze spisywane z właścicielami nieruchomości przed i po wykonanych robotach; 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

Wykonawca zapewni ważność przez cały czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i innych dokumentów 
formalnych, a także map i rysunków szczegółowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca sporządzi własnym kosztem i staraniem, a także zapewni niezbędne sprawdzenia i weryfikację projektów 
niezbędnych do realizacji robót budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki opiniujące.  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Inspektor nadzoru 
powinien mieć możliwość wglądu do dokumentów budowy w każdym momencie trwania kontraktu. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu, a jego odtworzenie powinno nastąpić w 
odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczególnymi. 

UWAGA: dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a także przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejącego 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, a w tym dróg, chodników, terenów zieleni i 
budynków, które znajdują się w obrębie planowanych robót, a także miejsc poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych oraz 
innych miejsc, na które prowadzone prace budowlane będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym właścicieli, zarządców i użytkowników terenu oraz 
nieruchomości, a także właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej) oraz dołoży starań w celu zapewnienia ich udziału 
podczas oględzin.   

Wszystkie stwierdzone istniejące uszkodzenia i wady należy opisać i sfotografować. Zaleca się, aby dokumentacja fotograficzna i 
filmowa obejmowała cały obszar inwestycji, tak aby po zakończeniu prac uniknąć ewentualnych roszczeń dotyczących napraw 
mienia. 

Przyjmuje się, że wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauważone w trakcie lub po wykonaniu prac obciążają 
Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu przywrócenia stanu sprzed 
uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w protokołach odbioru (zdania) terenu przez właściciela 
terenu lub urządzeń infrastruktury technicznej.   

Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty teren. Przy 
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie protokołów udostępnionych terenów wraz ze 
szczegółowymi ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonej wizji lokalnej, a także dołączy dokumentację fotograficzną w wersji 
drukowanej oraz w formie elektronicznej (np. na płycie CD, DVD lub innym nośniku danych). 

W przypadku takiej konieczności protokoły, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiarów sieci i urządzeń 
podziemnych powinny być wykonywane również w trakcie ich odkrycia (odsłonięcia) w miarę postępu prac wykopowych. 

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne 

Wykonawca  będzie zobligowany do dotrzymania terminów zawartych w uzgodnieniach i decyzjach załączonych do projektu 
budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. 
Wszelkie przedłużenia prowadzenia prac należy wcześniej uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu, a wszelkie koszty 
związane z przedłużeniem zajęcia gruntu, ponosi Wykonawca.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, 
będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe. 

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień oraz pozwoleń wynikających z zaplanowanego sposobu realizacji i 
technologii prowadzenia robót, a także wykonanie wszelkich niezbędnych dokumentacji i opracowań koniecznych do ich uzyskania 
będą wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Przez cały czas trwania kontraktu, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne raporty o postępie robót 
budowlanych. Forma i zakres opisu postępu prac zostanie uzgodniona na roboczo z Inspektorem nadzoru. 

Jeśli Umowa to przewiduje, w trakcie robót budowlanych będą przeprowadzane narady techniczne, które będą się odbywać 
zgodnie z określoną w Umowie częstotliwością. Narady techniczne przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy na zapleczu 
budowy.  

Na naradach będą obecni:  
1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujące Zamawiającego, 
2) Przedstawiciel eksploatatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
3) Kierownik budowy 
4) Wykonawca i Podwykonawcy (jeśli ich obecność będzie wymagana) 
5) Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarządcy drogi, przedstawiciele producentów wyrobów budowlanych i in.) 
 
Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga się każdorazowo spisanie notatki z 
narady z załączeniem listy obecności.  

1.5.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami, zarządcami i użytkownikami nieruchomości, 
których teren został przekazany w celu realizacji inwestycji, a także przed właścicielami/zarządcami urządzeń infrastruktury 
technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujących się w obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli i zarządców sąsiednich nieruchomości, na które mogą oddziaływać 
prowadzone roboty m.in. w sposób utrudniający  dojazd, powodując nadmierny hałas lub powodować inne utrudnienia lub 
uciążliwości. 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót ziemnych właścicieli lub zarządców 
istniejącej infrastruktury technicznej występującej w rejonie prowadzenia prac, a także uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia 
urządzeń i instalacji, a w razie konieczności zapewni udział przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzeń powinna 
nastąpić bezzwłocznie w celu zminimalizowania uciążliwości wynikających z niesprawnego działania urządzeń i instalacji.  
Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej będące następstwem realizacji prac budowlano-montażowych lub 
spowodowane innym działaniem Wykonawcy obciążają Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie dążył do 
naprawy stwierdzonych uszkodzeń w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą uszkodzonej infrastruktury. 

Do Wykonawcy należeć będzie ochrona mienia własnego, mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiającego, mienia 
właścicieli terenów które zostały przekazane w celu prowadzenia robót budowlanych oraz mienia właścicieli lub zarządców 
infrastruktury technicznej znajdującej się w obrębie prowadzonych prac. Przez cały okres trwania robót budowlanych obejmujący 
protokolarne przejęcie i zdanie terenów, na Wykonawcy ciąży obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu należytego 
zabezpieczenia własności publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieżą, m.in. przez odpowiedni nadzór i ochronę, 
odpowiednie zabezpieczenie oraz podjęcie innych działań. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia ze strony 
Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną/utraconą własność. Przy czym stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to także znaków granicznych oraz punktów państwowej osnowy, które mogą zostać 
uszkodzone w wyniku prac ziemnych. 

Ponadto, Wykonawcę zobowiązuje się w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli, 
zarządców lub użytkowników terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe 

Wykonawca będzie posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiającego, a które będą określone w 
dokumentach przetargowych lub w Umowie. 
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie zgodnej z dokumentacją 
projektową oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.  
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Dokumentacja powykonawcza odnosić się będzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmować będzie wszystkie elementy, które 
zostały przez Wykonawcę zrealizowane z uwzględnieniem szczegółowej lokalizacji elementów, wszystkich niezbędnych wymiarów 
i detali wykonanych robót. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie odnosić się do wszystkich wykonanych i rozebranych (zlikwidowanych) 
obiektów budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów z nimi związanych 
będą poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegóły wykonania zawarto w ST-01 (dział nr 2) 
Roboty pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem odbioru końcowego. Przyjmuje 
się, że dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a także w 2 egzemplarzach 
na nośniku pamięci CD/DVD/pamięć Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego zostaną wprowadzone zmiany w 
zakresie robót,  to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej. 

1.5.3 Zgodność robót z postanowieniami Umowy i innych dokumentów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich zgodność m.in. z: 

 Umową,  

 uzgodnioną dokumentacją projektową, 

 uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę w celu 
przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt OWI lub ORZ),  

 obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, opiniami i uzgodnieniami, 

 obowiązującymi przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

 poleceniami Inspektora Nadzoru, 
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyższych, będą obowiązywać Wykonawcę tak, jakby były ujęte w całej 
dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej są traktowane za wartości docelowe (ostateczne), od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach wskazanego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, a ich cechy nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zastosowane materiały i urządzenia, a także sposób prowadzenia robót będą 
negatywnie wpływać na jakość lub trwałość przedmiotu zamówienia, Wykonawca robót dokona niezbędnych zmian w celu 
spełnienia warunków zgodności z powyższymi wskazaniami. 

Wykonawcę zobowiązuje się także do usuwania na bieżąco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas 
czynności odbiorowych.  

1.5.4 Stosowanie obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów szczególnych 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego i norm branżowych (PN oraz norm 
zharmonizowanych) oraz przepisów szczególnych wydawanych przez organy administracji państwowej i samorządowej w trakcie 
realizacji niniejszej inwestycji. 

1.5.5 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  

3. utrzymywać wykorzystywany sprzęt w należytym stanie technicznym, a także zostanie zabezpieczony przed wyciekami 
substancji ropopochodnych i innych do środowiska glebowego. 

4. posiadać na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i likwidacji plam oleju i 
paliwa. 

5. spełniać warunki określone w decyzjach. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, 
3. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 nadmiernym hałasem i wibracją 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 

 Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych, elementów 
żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) grunt z robót 
ziemnych, woda z płukania oraz woda poddana dezynfekcji chlorem, a także osady z czyszczenia sieci. 

 Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórek zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 r. i oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów, a 
następnie podda odzyskowi lub utylizacji. 

 Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest 
obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów 
uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych 
materiałów. Ponadto, Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, składowania lub utylizacji tych materiałów. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie ofertowej. 

 Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

 Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia Kart Przekazania Odpadów. 

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska odpadów, które mają odpowiednie 
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

1.6 Materiały i wyroby budowlane 

Materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia muszą: 

 być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach 
budowlanych, 

 posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych oraz świadectwa 
dopuszczenia, 

 odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów odrębnych, 

 być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, dany wyrób lub materiał nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu robot 
budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór jest zgodny z załącznikiem do Ustawy. 

Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą zostać zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o dopuszczenie materiałów, które planuje zastosować 
przy realizacji przedmiotu Zamówienia. Wnioski o zatwierdzenie materiałów i urządzeń należy sporządzać na wzorze 
zaakceptowanym przez Inżyniera nadzoru, a następnie należy do niego załączyć odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiały lub wyroby budowlane w oparciu o wymagania sformułowane w: Umowie,  
dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich Normach. 

Zatwierdzenie partii materiałów przeznaczonych do wbudowania z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej kontroli jakości oraz badań w celu 
udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła za każdym razem spełniają 
wymagania Zamawiającego i nadają się do wbudowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednią ilość i jakość materiałów dostarczanych na plac budowy, a także za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. 

Zastrzega się, aby zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane były fabrycznie nowe i nie używane. 
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1.6.1 Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia, które nie uzyskały akceptacji  (zatwierdzenia) przez Inspektora nadzoru nie mogą 
zostać wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Dopuszcza 
się gromadzenie materiałów nie odpowiadających wymaganiom Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
jedynie w przypadku, kiedy użycie tych materiałów może się okazać koniecznie do wykonania innych robót (np. robót 
tymczasowych), niż te, dla których zostały pierwotnie zakupione.  
Wszelkie roboty, do których Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, będą mogły zostać odrzucone 
przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji będzie to powodować brak protokolarnego odbioru i niezapłacenie za ich wykonanie. 

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiałów 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń na teren budowy i do miejsc 
wbudowania, a także koszty rozładunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego składowania i zabezpieczenia ich przed 
kradzieżą i uszkodzeniem. 

Przyjmuje się, że materiały, wyroby budowlane i urządzenia ładowane są w fabrykach lub hurtowniach na środki transportu przez 
doświadczonych pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze 
odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.  

Uszkodzone elementy powinny być odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest możliwe odwiezienie 
uszkodzonego materiału bezpośrednio po jego dostawie, powinno się go oznaczyć i składować w oddzielnym miejscu na terenie 
budowy. 

Podczas rozładunku należy przestrzegać wytycznych producentów w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstałe 
podczas rozładunku odpowiada Wykonawca. 

Przy transporcie i rozładunku materiałów należy przede wszystkim dopilnować, aby zostały spełnione wymagania odpowiednich 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

1.6.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia do czasu gdy będą one użyte do robót, powinny być zabezpieczone, tak aby 
zachowały wszelkie właściwości użytkowe.  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczności zabezpieczy miejsca składowania 
materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem 
organizacji wykonania inwestycji OWI, a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych także zgodnie z projektem organizacji 
ruchu zastępczego ORZ.  
Po zakończeniu robót budowlanych miejsca tymczasowego składowania wyrobów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zgodny z warunkami właścicieli terenów, na których składowiska zorganizowano. 

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie materiałów, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału lub z odpowiednio dłuższym zapasie czasu, który pozwoli na analizę danego wyrobu budowlanego i wykonanie badań 
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

1.7 Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 używania jedynie takiego sprzętu, którego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

 używania jedynie takich środków transportu, których wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, właściwości przewożonych wyrobów budowlanych i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 
Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy, podwykonawców lub wynajęte do wykonania robót muszą być 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Każdy rodzaj sprzętu i środków transportu ma spełniać wszelkie 
przepisy dotyczące jego użytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje się poruszanie sprzętu i środków 
transportu po drogach publicznych), a także ma spełniać normy ochrony środowiska. 

Sprzęt i środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji robót mają gwarantować należyte wykonanie 
przedmiotu zamówienia oraz spełniać warunki zawarte w projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajność 
sprzętu oraz środków transportu powinny zapewniać przeprowadzenie robót w terminach określonych w Umowie oraz w 
odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót.  
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Podczas ruchu sprzętu i środków transportu po drogach publicznych muszą być spełnione wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Ponadto, Wykonawca będzie stosował się do określonych ograniczeń dotyczących obciążeń na oś pojazdów oraz 
innych parametrów technicznych (np. ograniczenia wysokościowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania się 
po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obciążenia osi pojazdów, uzyska własnym 
kosztem i staraniem wszelkie niezbędne zezwolenia, które uprawnią go do przewożenia ponadnormatywnych wagowo ładunków. 

Wykonawca, sporządzając projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt organizacji ruchu zastępczego (ORZ) 
zaplanuje roboty tak, aby nie występowało poruszanie się sprzętu i środków transportu wywołujących nadmierne obciążenia w 
obrębie niedawno zakończonych robót. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektów powstałe w skutek tego 
zaniechania będą obciążały Wykonawcę. 

Wykonawca odtworzy własnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejących nawierzchni i urządzeń 
technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujących się w obrębie oddziaływania inwestycji, a które zniszczone zostały w 
wyniku pracy sprzętu lub środków transportu wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawcę zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, własnym kosztem i staraniem wszelkie zanieczyszczenia i substancje 
spowodowane poruszaniem się pojazdów i maszyn budowlanych po drogach publicznych, a także w obrębie terenu budowy m.in. 
z podjazdów i wjazdów na tereny nieruchomości sąsiadujących z budową, chodników, miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych. 

1.8 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zatwierdzoną dokumentacją projektową, poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz pozostałymi warunkami określonymi w projektach wykonawczych, decyzjach administracyjnych, 
uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny za jakość i trwałość przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów oraz 
wykonywanych robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjętą technologię i metody wykonywania wszelkich robót. 

Wykonawca przystępując do robót zapewni: 

 wykwalifikowany personel, tj. kadrę kierowniczą, inżynierów, wyspecjalizowanych robotników i inne osoby w 
odpowiedniej ilości, 

 odpowiedni dla planowanych robót i sprawny sprzęt budowlany, maszyny i środki transportu oraz urządzenia i narzędzia,  
w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie 
realizacji robót za zgodą Projektanta i Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
podczas wytyczenia i wyznaczenia robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę 
jego własnym kosztem i staraniem.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod 
groźbą wstrzymania robót. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.9 Kontrola jakości 

Wszelkie niezbędne badania, sprawdzenia i próby prowadzone przez Wykonawcę oraz Zamawiającego mają za zadanie 
zapewnienie odpowiedniej jakości robót i trwałości wybudowanych obiektów. 

1.9.1 Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, muszą zostać zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.  
Proces zatwierdzenia materiałów został opisany w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane. 

1.9.1.1 Pobieranie i badanie próbek 

Próbki stosowanych materiałów i wyrobów będą pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren budowy. Wszystkie 
niezbędne badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub na podstawie innych procedur bądź 
wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych badań, miejscu i terminie poboru 
próbek i przeprowadzenia badania. Po każdym badaniu Wykonawca przekaże raporty z wynikami przeprowadzonej próby 
Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny. 

Wszelkie dokumenty określające właściwości wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń zastosowanych podczas robót, a w 
tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia, receptury 
oraz wyniki kontrolnych badań próbek powinny znajdować się na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mieć zapewniony 
wgląd do tych dokumentów. Jednocześnie wymaga się od Wykonawcy przechowywania i systematycznej archiwizacji tych 
dokumentów w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru przez cały czas trwania robót budowlanych.  
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Zaznacza się, że wszystkie powyżej wskazane dokumenty będą wymagane do okazania podczas przeprowadzanych odbiorów 
robót. 

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania próbek materiałów i wyrobów budowlanych oraz ich 
badania. Wykonawca, pośrednik w sprzedaży (hurt/detal) i producent materiałów powinni podjąć działania mające na celu 
prawidłowe wykonanie badań, udzielić mu niezbędnych informacji i wszelkiej pomocy. 

W pierwszej kolejności Inspektor nadzoru będzie prowadzić weryfikację wyników z badań kontrolnych przeprowadzanych przez 
Wykonawcę, a następnie będzie oceniać ich zgodność z wymaganiami określonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich Normach. 

W celu sprawdzenia poprawności wyników jakości wyrobów przedstawionych przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru na koszt 
Zamawiającego może pobierać próbki tych wyrobów i prowadzić niezależnie badania.  
Jeżeli wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru: 

1) podejmie decyzję o dopuszczeniu do zastosowania wyrobów wyłącznie w oparciu o wyniki własnych badań, lub 
2) zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub uzupełniających badań. 

W związku z powyższym, całkowite koszty związane z poborem próbek, powtórnych lub dodatkowych badań oraz ekspertyz 
przeniesione zostaną na Wykonawcę. 

1.9.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem prac budowlano-montażowych, powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji określonymi w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z 
wymaganiami norm, obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyżej wskazanymi wymaganiami i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych reperów roboczych w odniesieniu do stałych punktów wysokościowych, 

 sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów, 

 sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie rodzaju podłoża, 

 sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w odniesieniu do zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru, 

 sprawdzenie odchylenia ułożenia osi rurociągu i lokalizacji studni, 

 sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

1.10 Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 
3. odbiorowi końcowemu, 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z postępu prac, a także z zapisów 
Umowy. 

1.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w trakcie 
dalszych prac budowlanych ulegną zakryciu. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru w formie określonej w Umowie lub ustalonej na roboczo z Zamawiającym lub Inspektorem 
nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie dokumentów przekazanych przez 
Wykonawcę, a które będą obejmować: 
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1) szkice geodezyjne potwierdzające ułożenie przewodów w gruncie i ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową,  

2) protokoły prób, inspekcji i badań,  
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia, receptury 

zastosowanych materiałów, które świadczyć będą o ich jakości, 
4) inne pozostałe dokumenty niezbędne dla odbioru robót (np. szkice montażowe, i in.). 

Każdorazowo, z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany Inspektora nadzoru i przez przedstawicieli 
Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robót) a także przez inne osoby mogące uczestniczyć w odbiorze. Wzór protokołu 
odbioru Wykonawca uzgodni na roboczo z Inspektorem nadzoru. 

W każdym protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy określić dokładny przedmiot i zakres odbioru wraz 
ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. średnice, długości, ilości wbudowanych urządzeń, i in.) oraz jednoznacznie 
wskazać: 

 zgodność wykonanych robót z Umową, 

 technologię wykonania robót, 

 wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych prób, 
Do protokołu należy załączyć ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawcę. 

1.10.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy obejmuje ocenę ilości i jakości wykonywanych robót, które będą podstawą do częściowej płatności na 
warunkach określonych Umową. Odbiór częściowy będzie się odbywać analogicznie jak Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu.  
Przyjmuje się, że załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będą wszystkie wcześniejsze protokoły z odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, które pokrywają się w całości zakresem odbioru częściowego oraz niezbędne dokumenty i 
załączniki. 

Zakres każdorazowego odbioru częściowego powinien być zgodny z Umową i harmonogramem płatności częściowych. 

Protokół odbioru częściowego, który uzyskał pozytywną ocenę przez Inspektora nadzoru, stanowi załącznik do wystąpienia o 
płatność częściową. 

1.10.3 Odbiór końcowy 

1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru końcowego 

Odbiór końcowy jest ostateczną oceną wykonania wszystkich robót przewidzianych w Umowie oraz ich zgodności z Umową w 
odniesieniu do jakości ich wykonania oraz ilości. 

Wykonawca stwierdzi zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a 
następnie pisemnie poinformuje Zamawiającego i Inspektora nadzoru o gotowości do rozpoczęcia odbioru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w której skład będzie wchodzić: przedstawiciel 
Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a także inne osoby, których udział jest wymagany odrębnymi 
przepisami.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników prób, badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Umową. W trakcie odbioru końcowego robót komisja ma 
obowiązek zapoznać się z protokołami odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a w 
szczególności z zapisami dotyczącymi konieczności wykonania przez Wykonawcę robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Komisja przeprowadzi także niezbędne próby, badania i inspekcje, które przewidziane są do przeprowadzenia podczas odbioru 
końcowego. 

Po zakończeniu czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru końcowego, w którym należy opisać przebieg i wyniki 
czynności odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczące eksploatacji. Protokół sporządzić w formie uzgodnionej z 
Inspektorem nadzoru. Członkowie komisji odbiorowej są zobowiązani do pisemnego poświadczenia ustaleń zawartych w 
protokole.  

W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady lub usterki, komisja odbiorowa przekaże Wykonawcy 
zestawienie niezbędnych robót poprawkowych lub uzupełniających wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania. 

1.10.3.2 Dokumenty przedkładane do odbioru końcowego 

Przed dokonaniem czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty i uzyskać ich 
zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, należy przedstawić: 

 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, lub 
zatwierdzoną dokumentację zamienną jeśli jej wykonanie było konieczne w wyniku realizacji robót. 

 Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi osi w punktach charakterystycznych rurociągów, 
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 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginał mapy oraz wersję elektroniczną mapy na 
płycie CD, a także wykaz współrzędnych geodezyjnych wykonanych sieci i przyłączy, 

 Szkice montażowe węzłów wykonanych na rurociągach, 

 Deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, świadectwa jakości, receptury i inne dokumenty 
dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

 Protokoły prób szczelności, 

 Protokoły wpięcia do czynnych sieci, 

 Protokoły badania zagęszczeń podsypki i warstw zasypu, 

 Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikowych oraz protokoły odbiorów częściowych, 

 Kopie kart przekazania odpadów na składowiska lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą przeróbkę lub utylizacje 
odpadów, 

 Protokoły odbioru i przekazania terenu właścicielom/zarządcom, na których realizowane były roboty, 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone na etapie postępowania przetargowego. 
 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, że przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe będą zawierać braki, błędy lub 
inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie uzupełnienia lub wniesienia poprawek wraz z określeniem 
terminu odbioru końcowego. 

1.10.4 Szkolenia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić w ramach czynności odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracowników 
eksploatacji, którzy będą użytkować wybudowane obiekty (o ile będzie to wymagane przez Zamawiającego). 

1.10.5 Odbiór pogwarancyjny 

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały będzie określony w Umowie. 

Wykonawca przez cały czas trwania gwarancji będzie brał udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych jeśli takie zostaną 
przewidziane w Umowie.   

Odbiór pogwarancyjny polega na końcowej ocenie wykonanych robót i wybudowanych obiektów. Odbiór będzie obejmować m.in. 
ocenę jakości i trwałości robót, które wynikać będą z napraw wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także wad 
zaistniałych w okresie gwarancji. 

1.11 Obmiar i podstawa płatności 

1.11.1 Obmiar 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca robót, który powinien pisemnie poinformować na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.  

Przyjmuje się, że obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, a w przypadku zaistnienia 
takiej sytuacji także w trakcie dłuższej przerwy w robotach (np. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymujące 
front robót). 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem (zasypaniem). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Wszelkie błędy zostaną poprawione według ustaleń wskazanych przez Inspektora nadzoru na 
piśmie. 

Dla celów obmiaru należy przyjmować, że:  
- długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym wzdłuż linii 

osiowej, 
- powierzchnie będą obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur określonych za pomocą wierzchołków 
- objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średni przekrój albo jako pole powierzchni pomnożone przez 

średnią wysokość (głębokość) 
- jednostki masy (ciężkości) będą wyrażone w tonach lub kilogramach 
- ilości będą wyrażone za pomocą sztuk lub kompletów 
 
Roboty pomiarowe i niezbędne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały, czytelny i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą odnosiły się do odpowiednich szkiców załączanych do książki 
obmiarów.  
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały czas trwania robót. 

1.11.2 Podstawa płatności 

Wynagrodzenie, harmonogram płatności częściowych oraz sposób zapłaty zostaną określone w Umowie. 

Przyjmuje się, że podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, przyjęta przez Wykonawcę dla danej pozycji w przedmiarze robót. 
Dla pozycji wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość całkowita (kwota) przyjęta przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w przedmiarze robót. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa przyjęta dla danej pozycji przedmiaru robót powinna uwzględniać wszystkie materiały, 
czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji bez względu 
na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w dokumentacji projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych czy też nie. 
 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym do oferty 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją w 
przedmiarze robót. 
 
Cena Jednostkowa i kwota ryczałtowa za wykonanie robót obejmuje w szczególności: 

 robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi; 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy; 

 wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy); 

 roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, uzyskanie materiałów wyjściowych i sporządzenie szkiców oraz map 
powykonawczych; 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i zorganizowania oraz eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie mediów, 
dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące zabezpieczenia i oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, opłaty za zajęcia pasa drogowego i innych działek, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

 koszty przeprowadzenia badań i prób wykonanych robót; 

 koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących, a w tym: budowli, urządzeń i in.; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót oraz okresu gwarancji;   

Ceny Jednostkowe stanowią wartość netto. Do przedmiarowych cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
Rozliczenie Wykonawcy opierać się będzie na podstawie obmiaru powykonawczego, który będzie weryfikowany przez nadzór 
inwestorki w odniesieniu do przyjętych pozycji przedmiarowych, każdorazowo po wykonaniu odbiorów częściowych będących 
podstawą płatności częściowych. 

1.12 Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1446); 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dz.U. 2004 nr 150 

poz. 1579 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 655); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1570); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 191); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

(tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 

realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 

poz. 953 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71); 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne  wykonania. 

 PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

 PN-EN 1997-1:2005  Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-01 ROBOTY POMIAROWE 

 

Nazwa Inwestycji 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek  

w Zabardowicach Gmina Oława” 

Adres Inwestycji 

Zabardowice, gmina Oława, powiat oławski 

121, 104, 105 AM-1 Obręb Zabardowice 0031 

Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Oława – gmina 

Inwestor 
Gmina Oława 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława 

Branża sanitarna 

Kody CPV 74000000-9 Usługi profesjonalne - geodezyjne  
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2 Roboty pomiarowe 

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia robót 
budowlano-montażowych. 

Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie, a także z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, która będzie obejmować: 
a) tyczenie tras i obiektów, 
b) bieżące pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza), 
c) wykonanie map powykonawczych ze zgłoszeniem do zasobu ośrodka geodezyjnego, 
d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej w formie cyfrowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie 
realizacji robót za zgodą Projektanta i Inspektora Nadzoru.  

2.1 Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w Zabardowicach Gmina Oława”. 

2.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach 
zadania wskazanego w punkcie 2.1. 

2.3 Zakres robót pomiarowych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca wykonania i odbioru robót 
pomiarowych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu 
i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 2.1. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

 sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i urządzeń,  

 sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych geodezyjnego układu 
odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią dokładność wytyczenia wszystkich 
realizowanych obiektów, 

 potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów,  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed 
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie bazowe siatki głównej, 
przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 

 zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

 wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku możliwości uszkodzenia 
tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach, 

 odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

2.4 Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

2.5 Sprzęt i środki transportu 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

2.6 Wykonanie robót 

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektów w terenie 

Obsługa geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zawierającej współrzędne 
punktów charakterystycznych i lokalizację obiektów, a także w oparciu o materiały uzyskane z miejscowego Ośrodka Geodezji i 
Kartografii, powinna przeprowadzić obliczenia i niezbędne pomiary geodezyjne, które posłużą do szczegółowego wytyczenia 
robót. W związku z realizacją inwestycji w terenie zagospodarowanym, na którym występują istniejące sieci i instalacje uzbrojenia 
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podziemnego, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich faktyczny przebieg oraz rzędne posadowienia uzbrojenia podziemnego 
poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.  
W przypadku występowania kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z 
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i właścicielem/zarządcą uzbrojenia podejmie działania mające na celu ominięcie przeszkody.  

Oś projektowanych rurociągów i obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w dodatkowych punktach pośrednich 
w odległościach nie rzadziej niż co 50 metrów. Wszystkie wytyczone w terenie punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy 
muszą być oznaczone w sposób widoczny, a także w sposób jednoznacznie określający charakterystykę i położenie tych punktów. 
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociągów w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 
+/- 2 cm.  
Usuwanie palików w trakcie robót z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastąpi je 
odpowiednimi palikami (świadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odległości od wykopów. Świadki muszą posiadać 
naniesione domiary do palików osi, które umożliwią sprawdzenie poprawności ułożenia przewodów w wykopie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

2.6.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż projektowanych trasy sieci i przyłączy. Dla uzyskania 
odpowiedniej dokładności, na krótkim odcinku budowanych sieci i obiektów zaleca się aby maksymalna odległość między reperami 
roboczymi nie była większa niż 50metrów.  

Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) należy założyć poza zasięgiem wykonywanych robót związanych z budową sieci i 
przyłączy oraz robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. Repery robocze można zakładać na stabilnych, 
istniejących i nie podlegających rozbiórce budowlach położonych wzdłuż tras projektowanych wodociągów i kanalizacji. 
Dopuszcza się także zakładanie reperów na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem słupkach 
betonowych, lub kształtownikach stalowych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie założonego repera należy wykonać odpowiednie opisy, tak aby można było jednoznacznie określić 
jego nazwę oraz rzędną. 

Wymagane jest sporządzenie protokołów z założenia reperów roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim wpisem do 
Dziennika budowy, które będą podpisane przez geodetę obsługującego budowę na rzecz Wykonawcy. 

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza 

Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

 geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót tj. wbudowanych sieci i przyłączy, wbudowanej 
armatury i obiektów (w formie szkiców polowych z naniesionymi rzędnymi osi rurociągów ciśnieniowych oraz rzędnymi dna 
kanałów), 

 sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych), 

 zgłoszenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego Ośrodka Geodezji i 
Kartografii, 

 wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywanej 
Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD/pamięć Flash. 

Szkice polowe przewodów podziemnych i związanych z nimi elementów uzbrojenia powinny być wykonywane na bieżąco po 
ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga się aby szkice w sposób czytelny przedstawiały zakres wykonanych 
obiektów oraz zachowywały skalę umożliwiającą odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarów sieci i obiektów.  

Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą do miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilości 
i formie zgodnej z wymaganiami określonymi w jego regulaminie.  

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opłaty za wszystkie niezbędne prace towarzyszące należą do działań Wykonawcy i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową.  

2.7 Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

2.8 Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

2.9 Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa płatności. 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy w terenie.  
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Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i urządzeń,  

 sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych geodezyjnego układu 
odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać odpowiednią dokładność wytyczenia wszystkich 
realizowanych obiektów, 

 potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów,  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed 
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne linie bazowe siatki głównej, 
przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 

 zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 

 wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku możliwości uszkodzenia 
tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach, 

 odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

2.10 Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1629); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 
poz. 133); 

 Obowiązujące Instrukcje i Wytyczne Techniczne GUGiK (0-7) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

Nazwa Inwestycji 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek  

w Zabardowicach Gmina Oława” 

Adres Inwestycji 

Zabardowice, gmina Oława, powiat oławski 

121, 104, 105 AM-1 Obręb Zabardowice 0031 

Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Oława – gmina 

Inwestor 
Gmina Oława 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława 

Branża Sanitarna 

Kody CPV 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
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3 Roboty przygotowawcze 

3.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w Zabardowicach Gmina Oława”. 

3.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach 
zadania wskazanego w punkcie 3.1. 

3.3. Zakres robót przygotowawczych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy 
zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 3.1. 

W zakres robót przygotowawczych wchodzi wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących, a także innych robót związanych z 
przygotowaniem terenu budowy do właściwych robót, a m.in. zabezpieczenie zieleni i rozbiórki nawierzchni.  

3.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

3.5. Sprzęt i środki transportu 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót przygotowawczych mogą być realizowane przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 

 spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu 

 koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

 żuraw samochodowy 

 zagęszczarka wibracyjna płytowa 

 młoty pneumatyczne 

 inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót przygotowawczych o ile zostanie zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

 samochody dostawcze, skrzyniowe, 

 samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

 inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń o ile 
zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

3.6. Wykonanie robót 

3.6.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Roboty tymczasowe obejmują wszelkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty 
tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca będzie 
zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w 
cenie ofertowej niezbędne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, 
oprawy oświetleniowe poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji ruchu, a także pozostałe sprzęty które mogą 
zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa właścicieli i użytkowników budynków oraz 
terenów przyległych do budowy, a także innych osób postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje m.in. 
zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopów (szalunki), montaż urządzeń do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz 
koszty odprowadzenia wód z wykopów, zabezpieczenie istniejących sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym 
przełożeniem wysokościowym (usunięcie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejących wodociągach i 
kanałach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Również koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza 
budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji ruchu zastępczego należą w całości do Wykonawcy. 

Roboty towarzyszące to pozostałe roboty, które są niezbędne do wykonania, a nie są zaliczone do robót podstawowych i obejmują 
m.in.: 

 Przeprowadzenie oględzin w terenie budowy wraz z dokumentacją fotograficzną; 

 Nadzory właścicieli/zarządców terenu i sieci uzbrojenia terenu; 

 Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI); 

 Badania zagęszczenia warstw gruntów; 
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 Prace badawcze i laboratoryjne; 

 Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 
Koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one 
wliczone w cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3.6.2. Roboty przygotowawcze 

3.6.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z zatwierdzonymi projektami ORZ 
i OWI. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wizji lokalnej, podczas której Wykonawca określi zakres niezbędnych 
prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywać się m.in. przy udziale właścicieli/zarządców przejmowanych terenów 
oraz infrastruktury technicznej. Sporządzone protokoły i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny 
dotyczyć stanu obecnego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i miejsc, na które wszelkie roboty mogą 
oddziaływać i planuje się ich czasową degradację (np. miejsca lokalizacji zaplecza, składowania urobku, pasy dróg dojazdowych i 
in.).  

3.6.2.2. Zabezpieczenie zieleni 

Roślinność w obrębie robót powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie zieleni należy 
wykonać poprzez ogrodzenia ochronne obejmujące powierzchnię równą rzutowi korony drzewa lub jeśli nie ma takiej możliwości 
min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.  
W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest możliwe, należy wykonać osłony przypniowe o wysokości min. 1,5m 
powyżej terenu, przy czym deskowanie powinno opierać się dolną częścią o podłoże gruntowe (a nie na korzeniach 
przypowierzchniowych). Przestrzeń pomiędzy pniem a deskami wypełnić matami słomianymi lub zrolowaną jutą, które będą 
amortyzowały ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwoździ. 

Zastosowane zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz zasypaniem. wypełniając 
przestrzeń. 

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczyć poza zasięgiem koron i systemów korzeniowych 
drzew. Nie wolno dopuścić do poruszania się w terenach zieleni pojazdów powodujących zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni 
drzew. Jeżeli jednak istnieje konieczność wytyczenia drogi w obrębie korony lub korzeni drzewa, należy wykonać ją ze specjalnych 
elementów, izolując podłoże warstwą gruboziarnistego żwiru lub innych podobnych materiałów. 

Przy drzewach nie należy składać materiałów budowlanych oraz innych rzeczy mogących spowodować jakiekolwiek uszkodzenia 
korzeni, pni i koron, jak również zmieniających warunki siedliskowe. 

W celu zminimalizowania uszkodzeń systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrębie strefy korzeniowej należy prowadzić 
wyłącznie sposobem ręcznym. Podczas robót wykopowych należy zachować ok. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa. 

W wypadku pojawienia się w granicach wykonywanego wykopu zasięgu korzeni drzew należy wykonywać specjalne ekrany 
zabezpieczające systemy korzeniowe, z zastosowaniem podłoża biologicznie czynnego, które umożliwi szybszą odbudowę 
korzeni. 

Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci własnym kosztem i staraniem 
firmie specjalistycznej.  

W przypadku zniszczenia drzew i krzewów lub ich trwałego uszkodzenia w trakcie wykonywania robót, zostaną naliczone kary 
zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. 

Zabezpieczenie roślin na terenie budowy należy wykonać następująco: 

 Wykopy w sąsiedztwie roślin należy wykonywać ręcznie. 

 Planowane roboty wykopowe realizować w odległości min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewów. 

 Nie dopuścić do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte części korzeni podlewać oraz okrywać matami. 

 Nie dopuścić do obsypywania pni ziemią z wykopów. 

 Materiałów budowlanych oraz  sprzętu nie należy ustawiać pod koronami drzew, a ziemię i urobek z wykopów nie odkładać 
w pobliżu pni drzew.  

 Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych 
prowadzone w pobliżu drzew, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący zieleni. 

W przypadku występowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutków suszy należy: 

 Wykonywać wykopy krótkimi odcinkami (za zgodą Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy możliwie jak najkrócej 
był narażony na odsłonięcie. 

 Prowadzić roboty w miarę możliwości poza okresem wegetacji. 

 Intensywnie podlewać drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie prac. 
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Ponadto w celu ochrony drzew i krzewów, w przypadku takiej konieczności,  zastosować metodę tzw. ekranu korzeniowego, 
pozwalającą na regenerację systemu korzeniowego przez zespół zabiegów specjalistycznych (impregnacja ran, odżywianie, 
nawadnianie, wzbogacanie podłoża w rejonie wykopów i in.). 

W przypadku konieczności cięcia żywych części koron, korzeni lub wycinki drzew należy wykonywać je tylko w ostateczności za 
zgodą i na warunkach określonych przez Inspektora Nadzoru, właścicieli terenu oraz właściwego miejscowego organu Ochrony 
Środowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody 

3.6.2.3. Rozbiórka nawierzchni terenu 

Drogi nieutwardzone i pobocza, w których zaprojektowano rurociągi, posiadające nawierzchnię ziemną nie wymagają rozbiórki i sortowania 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

Wykonawca przez cały okres trwania robót (od rozbiórki nawierzchni, przez prace wykopowe i montażowe, aż do odtworzenia 
nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzenia robót, drogi tymczasowe lub objazdy, 
niezbędne kładki dla pieszych i przejazdy dla samochodów, barierki i wygrodzenia i inne poprawiające bezpieczeństwo elementy. 
Przyjmuje się, że wykonanie tych prac oraz ponoszenie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego są wliczone w cenę 
ofertową. 

Czynności podczas rozbiórki nawierzchni terenów zielonych: 
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych wykopów, 
2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni, 
3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus należy 
zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, według faktycznego stanu występowania. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

4) zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 

Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem.  

3.6.2.4. Prace rozbiórkowe i demontażowe 

Nie przewiduje się realizacji robót rozbiórkowych. 

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe 

W obrębie projektowanej inwestycji stwierdzono występowanie wód gruntowych na poziomie posadowienia rurociągów na 
głębokości 1,6m. W związku z powyższym przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w 
najniższym punkcie wykopu lub zestawu igłofiltrów. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowków odwadniających lub montaż urządzeń 
odwadniających, które będą zabezpieczać wykopy przed wodami opadowymi oraz napływem wód powierzchniowych i gruntowych. 
Urządzenia odprowadzające wody z terenu budowy należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Na odprowadzenie wód z wykopów na tereny nieutwardzone, do istniejących rowów lub kanałów deszczowych Wykonawca 
pozyska niezbędne zgody właścicieli terenu lub urządzeń dotyczące zrzutu wody z pompowania wykopów i będzie przestrzegał 
wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty wszelkich robót wynikających z uzyskanego pozwolenia należy ująć 
w cenie ofertowej. 

3.7. Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Roboty demontażowe podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów musi być potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 

3.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Sprawdzenie będzie obejmować: 

 pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej, 

 faktyczną długość likwidowanych odcinków rurociągów, 

 kompletność demontażu studni, 

 jakość oczyszczenia terenu z odpadów powstałych podczas prac rozbiórkowych i demontażowych, a także sposób 
zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. 
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3.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa płatności. 

Jednostką obmiarową jest: 

 metr sześcienny (m3) lub tona (t) powstałego gruzu dla demontowanych studzienek (zgodnie z przedmiarem),  

 metr (m) dla demontowanych rurociągów i kanałów,  

 metr kwadratowy (m2) dla rozbieranych nawierzchni,  

 metr kwadratowy (m2) lub metr sześcienny (m3)  dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej (zgodnie z przedmiarem). 
 

Cena obejmuje rozbiórkę, segregację, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów po zakończeniu roboty, a także uwzględnia 
odległość odwozu na składowiska ustalone przez Wykonawcę.  

Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania 
robót. 

3.10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 

1206) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1651); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne  wykonania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-03 ROBOTY ZIEMNE 

 

Nazwa Inwestycji 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek  

w Zabardowicach Gmina Oława” 

Adres Inwestycji 

Zabardowice, gmina Oława, powiat oławski 

121, 104, 105 AM-1 Obręb Zabardowice 0031 

Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Oława – gmina 

Inwestor 
Gmina Oława 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława 

Branża Sanitarna 

Kody CPV 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
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4 Roboty ziemne 

4.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w Zabardowicach Gmina Oława”. 

4.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach 
zadania wskazanego w punkcie 4.1. 

4.3. Zakres robót ziemnych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca wykonania i odbioru robót 
ziemnych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i 
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 4.1. 

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociągów obejmują m.in.: 

 usuwanie wierzchniej warstwy gleby, 

 wykopy otwarte obudowane, 

 wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp), 

 wykonywanie podsypek i posadawianie obiektów na podłożu, 

 umocnienie ścian wykopów, 

 odwodnienie wykopów, 

 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i stemplowania istniejącego uzbrojenia, 

 zasypanie i zagęszczenie warstw zasypu. 

4.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wyrobami i materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 

 ziemia urodzajna (humus, gleba) 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót 

 grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypkę i obsypkę 

 żwiry 

 grodzice stalowe i pale szalunkowe 

 profile stalowe walcowane do rozparć umocnień wykopów  

 szalunki systemowe (obudowy wykopów) 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

4.5. Sprzęt i środki transportu 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 

 spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, zsypywania wykopów, plantowania terenu, przemieszczania gruntu 

 koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

 systemowe szalunkami belkowo - płytowe do umocnienia wykopów 

 żuraw samochodowy 

 zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów 

 ubijak do zagęszczania 

 inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót ziemnych o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora 
nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

 samochody dostawcze, skrzyniowe, 

 samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

 inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń o ile 
zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

4.6. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca: 
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 zapozna się z projektem zagospodarowania terenu, na którym znajdują się zaprojektowane sieci i urządzenia 
przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszących się do istniejącego i innego projektowanego 
zagospodarowania terenu,  

 zapozna się z profilami podłużnymi projektowanych rurociągów, a także z lokalizacją obiektów i urządzeń z nimi 
związanych, 

 zapozna się ze schematami montażowymi obiektów, 

 zapozna się z wynikami badań geotechnicznych,  

 wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robót ziemnych na gruncie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 
kołków krawędziowych wraz z domiarami do stałych punktów charakterystycznych położonych wzdłuż pasa robót oraz 
reperów, 

 wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić wątpliwości, 

 wyznaczy miejsca tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

4.6.1. Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział nr 2) Roboty pomiarowe. 

4.6.2. Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział nr 3) Roboty przygotowawcze. 

4.6.3. Wykopy kontrolne 

W miejscach skrzyżowań, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego, którego 
lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą budzić wątpliwości, należy wykonać wykopy kontrolne.  

Podczas wykopów kontrolnych na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy stosować się do warunków uzyskanych na 
etapie uzgodnień dokumentacji. Z uwagi na zalecenia użytkowników, Wykonawca musi liczyć się z wykonaniem prac w sposób 
ręczny.  

Ponadto, Wykonawca musi liczyć się z koniecznością powiadomienia właściciela/zarządcy uzbrojenia, oraz własnym kosztem i 
staraniem zapewnienia udziału przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania wykopów kontrolnych. 

4.6.4. Wykopy 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami, m.in. PN-B-10736:1997, PN-EN 1610, PN-
B-06050:1999.  

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków lokalnych, takich jak: średnica 
przewodów oraz gabaryty obiektów, głębokość wykopu (uzależniona od głębokości posadowienia rurociągów i obiektów), 
występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od obiektów i fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu.  

4.6.4.1. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu należy wykonywać mechaniczne lub ręczne z zapewnieniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku.  

Dopuszcza się tymczasowy odkład urobku po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu, 
jedynie w przypadku gdy umożliwiają to warunki terenowe oraz projekt organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku 
możliwości odkładu urobku wzdłuż wykopów, Wykonawca zapewni załadunek, środki transportu i przewóz do miejsce 
tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

Masy ziemne wydobywane z wykopów powinne być sortowane w celu wydzielenia gruntów nadających się do ponownego 
wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkład, a także miejsca stałego wywozu gruntu nie nadającego się do wbudowania, 
własnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie także wszelkie koszty związane z 
załadunkiem, transportem poza teren budowy i ewentualnymi opłatami za składowanie lub utylizację gruntu nie nadającego się do 
ponownego wbudowania. 

Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 bezpieczną odległość od istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 

 bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych, 
telefonicznych i innych typów uzbrojenia podziemnego.  
W przypadku natrafienia na urządzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i mapach należy je 
zabezpieczyć. Następnie należy powiadomić Inspektora nadzoru oraz jednostki i instytucje, które mogą być właścicielem lub 
eksploatatorem tych urządzeń i przewodów. 

 zapewnienie ręcznego odspojenie gruntu w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie 
od wskazań na mapach w trakcie wykopów przy użyciu sprzętu mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajanego gruntu. 
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 usytuowanie koparek, które nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6m od klina odłamu dla każdej kategorii 
gruntu. 

 zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopów zgodnych z dokumentacją projektową i normami branżowymi. 
Rozstaw rozparcia ścian powinien być zweryfikowany w odniesieniu do warunków występujących w trakcie robót 
wykopowych. 

 zapewnienie stałego dozoru jakości wykonania i trwałości stanu umocnień ścian wykopów. Obudowa wykopu powinna 
wystawać min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie. 

 zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejść do wykopów oraz ich rozmieszczenia wzdłuż wykopów zgodnych z normami 
i przepisami BHP. 

 
W przypadku wystąpienia podczas robót wykopowych: 
1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebić wód gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk  należy: natychmiast wstrzymać 

pogłębianie wykopu, zapewnić bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych narażonych na ruchy gruntu, a następnie 
podjąć działania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w miejscach przebić wody lub osuwisk geowłókniną i kruszywem o 
odpowiednim uziarnieniu). W przypadku konieczności, Wykonawca zasięgnie opinii projektanta lub uprawnionych geologów. 

2) niewybuchów, niewypałów lub przedmiotów świadczących o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca bezwzględnie wstrzyma 
wszelkie roboty oraz: 

 zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska, 

 powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby, 
Wstrzymanie prac będzie trwać przez cały trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i wywozu przedmiotów 
niebezpiecznych z terenu budowy.  

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, należy podjąć działania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad Zabytkami 

4.6.4.2. Umocnienie ścian i szerokość wykopów 

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektów z nimi związanych przewiduje się wykopy o ścianach pionowych i umocnionych.  
Umocnienia ścian wykopów realizować obudową zwartą, np. systemowymi szalunkami płytowymi lub słupowo-płytowymi oraz np. 
za pomocą wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewnić minimalny prześwit pomiędzy dnem wykopu i dolną rozporą w sposób 
umożliwiający montaż rur o projektowanych średnicach. Szalunki muszą przenosić wszelkie obciążenia występujące w gruncie  
uzależnione od głębokości wykopu, istniejących warunków gruntowo-wodnych i obciążenia naziomem ze szczególnym 
uwzględnieniem poruszania się pojazdów w sąsiedztwie wykopów. Ruch pojazdów i maszyn budowlanych powinien odbywać się 
w bezpiecznej odległości od naturalnego klina odłamu. Umacnianie ścian systemowymi szalunkami płytowymi lub słupowo-
płytowymi wykonywać metodą systematycznego pogrążania do wymaganej głębokości dna wykopu. 

Do umocnienia ścian wykopów dopuszczalne jest stosowanie materiałów używanych. Przed zastosowaniem materiałów do 
wykonania obudowy wykopów w postaci ścian szczelnych należy uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa będzie dopuszczać wykonanie wykopów otwartych, 
szerokoprzestrzennych o ścianach nieumocnionych, nachylenia skarp należy przyjmować: 

a) o nachyleniu min. 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 
b) o nachyleniu min. 1:1,25 – w gruntach mało spoistych  
c) o nachyleniu min. 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i 
półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o 
głębokości do 2,0m.  

W przypadku wykopów w o głębokości powyżej 2,0m ppt, niezależnie od rodzaju gruntu należy bezwzględnie wykonywać wykopy 
o ścianach pionowych z odpowiednim umocnieniem ścian. 

Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia się Wykonawcy, który powinien zastosować 
technologię w odniesieniu do faktycznych warunków gruntowych występujących na etapie budowy. 

4.6.4.3. Odwodnienie wykopów 

Zgodne z badaniami geotechnicznymi, przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w 
najniższym punkcie wykopu lub za pomocą zestawu igłofiltrów. 
Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunków występujących podczas robót podejmie decyzję o zastosowaniu 
odpowiednich urządzeń i metod odwadniania.. 

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem 
Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, należy wykonać obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, których górna krawędź 
będzie znajdować się poniżej poziomu posadowienia rurociągów. W rowki należy układać rury drenarskie z otuliną - filtrem z 
włókna syntetycznego, o średnicy min.  90mm. Po rozłożeniu w rowkach, rury zasypać gruntem dobrze przepuszczających wodę, 
np. piaskiem grubym lub żwirem płukanym.  
W przypadku dużego napływu wód gruntowych w najniższych punktach wykopów wynikających z zaprojektowanego spadku 
podłużnego (np. w miejscach wykopów obiektowych pod studnie) należy zamontować tymczasowe studzienki zbiorcze o średnicy 
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min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i wysokości około 1,0m. Do studzienek zbiorczych należy wprowadzać rurki drenarskie 
układane wzdłuż wykopów. 
W celu odprowadzenia wód gruntowych, należy w studzienkach montować pompy zatapialne lub węże ssawne pomp ustawianych 
na poziomie terenu. Wydajność i wysokość podnoszenia pompy powinna gwarantować sprawne wypompowanie wody gruntowej 
w czasie wykonywania robót związanych z montażem przewodów, armatury i urządzeń, czynności odbiorowych i zasypu wykopu 
do wysokości stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.  

Po wykonaniu robót właściwych, studzienki tymczasowe należy zlikwidować poprzez wypełnienie odpowiednim gruntem 
piaszczystym, jednorodnym, który pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaźników zagęszczenia.  

Odwodnienie igłofiltrami 
Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, w odległości około 1,0-2,0m od ich krawędzi należy wpłukiwać igły na głębokość 
pozwalającą skuteczne obniżenie poziomu wody poniżej poziomu posadowienia rurociągów i obiektów. Odległość pomiędzy igłami 
powinna wynosić około 2,0-2,5m. Wykonawca, podczas realizacji robót określi sposób wpłukiwania igieł, tj. jednostronnie/ 
obustronnie/naprzemiennie/rzędowo i in. Przyjmuje się, że w celu obniżenia wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia 
rurociągów i obiektów, igły powinny zostać wpłukane na głębokość o około 1,5-3,0m głębiej niż dno wykopu.  

4.6.4.4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Podwieszenia przewodów istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia w trakcie głębienia wykopu 
budowlanego. Konstrukcja podwieszeń powinna być wykonywana indywidualnie, zgodnie z zaleceniami właściciela lub 
eksploatatora przewodów i rurociągów, a także w odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego średnicy oraz długości w 
wykopie. Nie dopuszcza się pozostawiania przewodów bez koniecznego podparcia lub podwieszenia. 

Na czas realizacji prac zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów w porozumieniu i na warunkach 
określonych przez ich właściciela lub eksploatatora. 

Przy pracach w obrębie istniejących sieci kanalizacyjnych i gazowych, z których mogą wydobywać się gazy niebezpieczne, przed 
wejściem pracowników do wykopów należy sprawdzać ich stężenia przy zastosowaniu odpowiednik detektorów i czujników.   

Wykonawca będzie postępować zgodnie z zapisami Protokołu Narady Koordynacyjnej i uwagami wskazanymi na zatwierdzonych 
mapach. 

4.6.5. Warunki posadowienia rurociągów i obiektów 

Rodzaj podłoża zależy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.  

Zgodnie z projektem grubość warstwy podsypki dla rur wodociągowych powinna wynosić minimum 10cm. Do wykonania podsypek 
należy stosować mieszanki żwirowo-piaskowe i pospółki. 
 
Ogólne zalecenia wykonania: 
1) Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie spadku podłużnego zgodnego z 

dokumentacją i kształtu pod układane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia na podłożu na 1/4 obwodu oraz niecki 
montażowe przy połączeniach kielichowych lub kołnierzowych). 

2) Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak: piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, 
piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

3) Podłoże wzmocnione należy wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej. 
4) Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 10 mm. 
5) Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie 

przekroczyć wartości ±1,0 cm. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego 
oraz jego zmniejszenia do zera. 

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 
10%. 

7) Podsypka powinna mieć grubość, co najmniej 10 cm lub odnosić się do zaleceń producentów rur. 
8) Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika min. 95% w skali Proctora, w sposób umożliwiający stabilne ułożenie 

rurociągu. 
9) Podsypka powinna spełniać następujące wymagania: 

- nie powinna być nawodniona,  
- nie powinna być zmrożona, 
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału (np. gruz i in.). 

10) Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały naruszone (rozmyte, spulchnione, 
zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należy usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i 
zastąpić go nową podsypką. 

11) Podłoże naturalne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosić 0,10 m. Zdjęcie tej warstwy i 
wyprofilowanie dna wykopu pod rurociągi powinno być wykonywane bezpośrednio przed ich ułożeniem. 
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4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopów 

Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się zagęszczanie obsypki ubijakami 
ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i 
geodezyjnego przewód powinien być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów. Rury w pierwszej kolejności zasypywać ręcznie rozkładając grunt 
piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknięcie 
uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące wystąpić w gruncie zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń 
wywołanych przez nacisk gruntu na rury, co mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. 

Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą starannością i zagęszczać lekkim 
sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonywać gruntami pochodzącymi z wykopu lub dowiezionymi, piaszczystymi, 
jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm, nośnymi, które zapewnią niezbędne, minimalne zagęszczenie w odniesieniu do 
sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do uzyskania 
wskaźnika Is=0,97, natomiast od 0,3m powyżej wierzchu rury do spodu nawierzchni nieutwardzonych należy uzyskać 
zagęszczenie o wskaźniku Is=0,98.  
Przy zasypywaniu wykopów wykonanych w pasie drogowym, należy przyjmować uzyskanie wskaźnika Is=1,00 w warstwie o 
grubości 1,0 m poniżej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni. 

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 30cm) usuwanie rozpór i 
szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, maksymalna grubość poszczególnych warstw zasypki powinna 
wynosić 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym lub 15cm przy zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 

4.6.7. Grunt z dowozu 

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrębie inwestycji, przewiduje się wykonanie zasypu wykopów gruntem nie będącym gruntem 
rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości grunt z dowozu. Zgodnie z dokumentacją, do celów 
kosztorysowych przyjęto około 75% wymiany gruntu. 

Materiał używany do zasypu musi być zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja 
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospółki wykorzystywane do zasypu wykopów powinny pozwalać na osiągnięcie 
wymaganego zagęszczenia oraz spełniać następujące minimalne wymagania: 

- uziarnienie do 16mm 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 

4.7. Kontrola jakości 

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmować m.in: 

 sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów,  

 sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie rodzaju podłoża, 

 sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne określenie ich 
parametrów, 

 sprawdzenie rzędnych i spadków dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej, 

 kontrolę grubości i równomierności ułożonych warstw podsypek, obsypek i zasypek, 

 badania wskaźników zagęszczenia na podstawie wykonania prób w min. trzech miejscach na każde 100m przewodów 
(co około 30m), a także w miejscach wykopów punktowych (np. przy studniach i zbiornikach), 

 wykonanie niezbędnych zejść i zjazdów do wykopów, 

 wykonane przejazdów tymczasowych, kładek i pomostów dla ruchu pojazdów i pieszych. 

 przestrzeganie przepisów BHP. 

Kontrolę robót ziemnych prowadzić zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998. 

Pozostałe wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

4.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podczas realizacji robót ziemnych, wymagane będzie przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a 
które będą obejmować w szczególności: 
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1) Pomiar szerokości wykopów 
2) Pomiar rzędnych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do ułożenia rurociągów i obiektów 
3) Sposób zabezpieczenia ścian wykopów  
4) Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
5) Badanie zagęszczenia poszczególnych warstw podsypki, obsypki i zasypki 

4.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa płatności. 

Jednostką obmiarową jest: 

 metr sześcienny (m3) wykopów i nasypów, a także gruntu dowożonego i odwożonego 

 metr kwadratowy (m2) umocnień ścian wykopów, 
 
Cena jednostkowa robót ziemnych wyrażona w metrze sześciennym (m3) obejmuje w szczególności: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia miejsca prowadzenia robót, 
 zabezpieczenie lub usunięcie i odtworzenie istniejących w terenie i pod ziemią urządzeń technicznych, i uzbrojenia 

terenu, (w tym założenie rur ochronnych, tymczasowych podwieszeń i podparć, z demontażem), 
 usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 
 usunięcie warstwy humusu, 
 zabezpieczenie w obszarze objętym robotami obiektów chronionych prawem, 
 wykonanie i utrzymanie niezbędnych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym 

odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastępczego i ostateczną likwidacją tymczasowego układu komunikacyjnego, 
 wykonanie i utrzymanie urządzeń odwadniających, zabezpieczających roboty przed wodami opadowymi, 

powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualną likwidacją ścianek szczelnych, drenaży i rowków 
odwadniających oraz pompowaniem wody, 

 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robot, 
 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
 wykonanie kładek dla pieszych, 
 wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających, 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie robót zasadniczych mechanicznie lub ręcznie w zależności od wymagań: 

- wykonanie wykopu, 
- przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy w niezbędnym zakresie, wraz formowaniem na tymczasowym 

odkładzie, z późniejszym załadunkiem, przewozem i wbudowaniem do wykopu dla jego zasypania, z 
uwzględnieniem wszelkich kosztów i opłat za składowanie, 

- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualną rekultywacją miejsca poboru) gruntu lub materiałów sypkich z wykonaniem 
podłoży, podsypek, obsypek i zasypek, 

- zagęszczenie podłoży, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami, w przypadku złych warunków 
nośności podłoża należy usunąć warstwę nienośną i wykonać nasyp z zagęszczeniem jak dla nasypów,   

- załadunek, przewóz, wyładunek i ewentualne formowanie na odkładzie nadmiaru lub nieprzydatnego gruntu, z 
uwzględnieniem wszelkich kosztów i opłat za składowanie i utylizację, 

- wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
 utrzymanie w czystości i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
 wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót (nośność podłoża, podsypek, obsypek, 

zasypek, nasypów po wymianie podłoża), 
 wyrównanie i uporządkowanie miejsc prowadzenia robot 

4.10. Przepisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne  wykonania. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

 PN-B-12095  Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów. 

 BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

 BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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 PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-EN 10248-1:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy 

 PN-EN 10248-2:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów 

 PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-04 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

Nazwa Inwestycji 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek  

w Zabardowicach Gmina Oława” 

Adres Inwestycji 

Zabardowice, gmina Oława, powiat oławski 

121, 104, 105 AM-1 Obręb Zabardowice 0031 

Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Oława – gmina 

Inwestor 
Gmina Oława 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława 

Branża Sanitarna 

Kody CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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5 Roboty montażowe sieci wodociągowej 

5.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w Zabardowicach Gmina Oława”. 

5.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach 
zadania wskazanego w punkcie 5.1. 

5.3. Zakres robót montażowych  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca wykonania i odbioru robót 
montażowych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy 
zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1. 

Zakres robót obejmuje montaż w przygotowanych wcześniej wykopach przewodów wodociągowych i obiektów z nimi związanych. 

5.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do budowy przewodów wodociągowych są: 

 rury i kształtki do przesyłu wody z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

 armatura odcinająca, zamykająca oraz hydranty przeciwpożarowe. 

Zastosowane do budowy sieci wodociągowej rury, kształtki rurowe i inne urządzenia muszą być: dopuszczone do stosowania 
zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, dopuszczone przy budowie systemów dystrybucji wody, a także być wykonane 
zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w przypadku braku odpowiedniej – zgodnie z aprobatą techniczną.  

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy sieci wodociągowej służącej do dystrybucji wody pitnej muszą posiadać 
atest PZH dopuszczający je do kontaktu w wodą pitną. 

Wszystkie rury i kształtki oraz armatura zastosowane do budowy wodociągów powinny być oznakowane z zewnątrz w sposób 
czytelny i trwały. 

5.4.1. Rury i kształtki z polietylenu 

Należy stosować rury i kształtki z polietylenu PE100, dla ciśnienia roboczego min. 1,0MPa (PN10). Rury należy łączyć ze sobą 
przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe przy zastosowaniu kształtek o odpowiednim szeregu SDR oraz gwarantujące 
utrzymania ciśnienia roboczego określonego dla rurociągu. Z uwagi na występowanie w obrębie inwestycji gruntów piaszczystych, 
a także ze względu na lokalizację rurociągów w pasie drogowym (wymagane stosowanie gruntów zagęszczanych) oraz montaż w 
wykopie otwartym, przewiduje się zastosowanie rur i kształtek z materiału PE100. W miejscach załamań wodociągu należy 
stosować kształtki z PE100 (wtryskowe/formowane lub segmentowe) do zgrzewania czołowego lub elektrooporowe.  

Dopuszcza się zmianę użytego materiału do budowy wodociągów, z zastrzeżeniem zastosowania: 
1. PE100 – dla wykopu otwartego z wymianą gruntu, 
2. PE100RC z płaszczem naddanym (dodatkową powłoką zabezpieczającą z PE) dla metod bezwykopowych. 

W miejscach załamań na trasie rurociągu dopuszcza się lokalne gięcie rur polietylenowych zgodnie z poniższą tabelą (i zgodnie z 
zaleceniami producentów rur): 

Lp. 
Temperatura 
otoczenia 

Rura SDR17 

1. ≥ 20C 20 x Dzew 

2. ≥ 10C 35 x Dzew 

3. ≥ 0C 50 x Dzew 

 
Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu, które należy uzyskać w postaci 
wydruku ze zgrzewarek.  
W miejscach węzłów wymagających połączeń kołnierzowych należy stosować tuleje kołnierzowe w zestawie z luźnym kołnierzem 
stalowym zabezpieczonym poprzez galwanizację lub epoksydowanego (grubość warstwy ochronnej min. 250mikronów). 
Nad ułożonym rurociągiem, na wysokości ~30cm ponad wierzchem rury należy układać taśmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim.  

5.4.2. Kształtki 

Wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z farby epoksydowej zewnętrznie i wewnętrznie min. 250 
µm. 

W węźle WŁ projektuje się montaż opaski do nawiercania rur PE z odejściem kołnierzowym. Na odejściu w kierunku 
projektowanego wodociągu należy zamontować zasuwę odcinającą DN100.  
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5.4.3. Armatura i hydranty 

ZASUWY 

Zaprojektowano armaturę odcinającą kołnierzową w postaci zasuw z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina i o 
pełnym przelocie równym średnicy nominalnej, na ciśnienie PN10. Zastosować zasuwy z korpusem i pokrywą z żeliwa 
sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm. Klin z żeliwa sferoidalnego 
pokryty wewnętrznie i zewnętrznie poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM. 

Połączenia kołnierzowe z rurociągami z PE wykonywać za pomocą tulei kołnierzowych z luźnym kołnierzem stalowym 
galwanizowanym. W połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki zbrojone, a także śruby, nakrętki i podkładki ze stali 
nierdzewnej. 

HYDRANTY 

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 PN10 z podwójnym zamknięciem. Kolumna hydrantu z żeliwa sferoidalnego pokrytego 
antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm. Kolumna hydrantu powinna posiadać możliwość 
samoczynnego odwadniania.  

Każdy z hydrantów należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową z obudową i dużą skrzynką uliczną (zgodnie z opisem zasuw 
odcinających). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawać w położeniu otwartym.  

Połączenie z siecią wykonać stosując trójniki polietylenowe (PE) z przejściem w postaci tulei kołnierzowej z luźnym kołnierzem 
stalowym. Odległość pomiędzy osią zasuwy odcinającej hydrant i kolumną hydrantu musi wynosić min 1,0m. Hydrant montować 
na kolanie kołnierzowym ze stopką. 

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowej należy zastosować tabliczki metalowe lub z tworzyw sztucznych, które będą 
posiadały trwałe i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem 
wykonanym metodą sitodruku). Tabliczki montować na trwałych obiektach budowlanych (montaż na ścianach elewacji budynku 
jedynie za pisemną zgodą właściciela/zarządcy) lub słupkach na wysokości ok. 1,5m nad terenem. 

Z uwagi na lokalizację sieci w obrębie pasa drogowego, należy zastosować teleskopowe obudowy do zasuw, których końcówka 
trzpienia powinna znajdować się na głębokości około 15-20cm poniżej pokrywy skrzynki ulicznej. Dla wszystkich zasuw należy 
zastosować skrzynki uliczne typu dużego, tj. o średnicy pokrywy min. 15cm i wysokości 27cm (zgodnie z DIN 4056). 

5.4.4. Beton 

Zastosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206. 

5.5. Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca przystępujący do budowy przewodów wodociągowych, armatury oraz obiektów na sieciach powinien wykazywać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 

 koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 

 żuraw samochodowy 

 zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów  

 ubijak do zagęszczania 

 inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót montażowych o ile zostaną zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

 samochody dostawcze, skrzyniowe, 

 samochód ciężarowe, naczepy i przyczepy, 

 inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń o ile 
zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

Wytyczne dla transportu, rozładunku i składowania 
Podczas transportu, rozładunku i składowania wszelkich materiałów i wyrobów budowlanych należy stosować się do zaleceń ich 
producentów. Drobne elementy należy przechowywać w kontenerach magazynowych zaplecza budowy. 

Załadunek i rozładunek rur dostarczanych na paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych o gładkich widłach. 
Palety nie powinny być uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogą być naruszone. W 
przypadku stwierdzenia uszkodzeń palet, które mogą zagrażać przenoszonemu ładunkowi, należy przewidzieć zdjęcie 
elementów z palet i rozładunek pojedynczych elementów.  

Rury o małym ciężarze (np. PVC, PP, PE) mogą być przenoszone ręcznie przez co najmniej dwóch pracowników, natomiast 
ciężkie rury (np. kamionka, żeliwo) powinny być rozładowywane i ładowane pojedynczo przy użyciu dźwigów oraz miękkich 
pasów z włókien poliestrowych o odpowiedniej wytrzymałości . Elementy metalowe takie jak: pręty, haki, liny i łańcuchy mogą 
spowodować uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia. 
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Nie dopuszcza się zrzucania rur oraz umyślnego upuszczania ich z dużych wysokości na miejsce składowania. Zr zucanie rur 
może powodować ich mechaniczne uszkodzenia.  

Do celów transportowych powinny być stosowane samochody ciężarowe i dostawcze o płaskiej platformie lub specjalne 
pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dłużycowe). Na platformie nie mogą znajdować się wystające elementy, które mogą 
uszkodzić rury.  
Rury o największej średnicy powinny być układane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezpośrednio na platformie samochodu 
ciężarowego. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć 
pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby kielich y 
poszczególnych rur nie znajdowały się bezpośrednio obok siebie. Rury na czas przewozu należy zabezpieczyć pasami, aby 
uniknąć przesuwania się ładunku podczas transportu. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m.  

Przy składowaniu należy przestrzegać poniższych wytycznych: 

 Rury i kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  

 Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W przypadku gdy dostawy rur nie są realizowane na paletach, 
należy zastosować podkładki drewniane układane na wyrównanym podłożu. Odstępy pomiędzy podkładkami drewnianymi 
nie powinny przekraczać 2,0m.  

 Pomiędzy warstwami rur stosować przekładki drewniane, które  muszą być płaskie i odpowiednio szerokie, aby nie 
spowodowały deformacji rury.  

 Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 

 Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chronić przed nasłonecznieniem przez składowanie pod zadaszeniem. 

 Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie składować w pobliżu źródeł ognia i ciepła lub niebezpiecznych 
substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 

 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw należy stosować plandeki na skrzyniach samochodów ciężarowych, 
które będą zabezpieczać ładunek przed rozwiewaniem frakcji pylastych.  

Przewóz cementu powinien odbywać się m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, które będą zabezpieczać go przed 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

5.6. Wykonanie robót 

Budowę przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10736, PN-EN 805, 
PN-B-10725, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL. 

5.6.1. Roboty pomiarowe 

Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział 2) Roboty pomiarowe. 

Geodezyjne prace pomiarowe powinny być wykonywane na bieżąco podczas montażu przewodów wodociągowych, zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami. 

5.6.2. Roboty przygotowawcze 

Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział 3) Roboty przygotowawcze. 

5.6.3. Roboty ziemne 

Sposób wykonania robót ziemnych podano w ST-03 (dział 4) Roboty ziemne. 

5.6.4. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża określono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociągów i obiektów). 

5.6.5. Układanie przewodów wodociągowych 

Przed ułożeniem przewodów rurowych należy zapoznać się z „Instrukcją montażową” producenta rur. 

Przewody należy układać zgodnie z technologią przyjętą w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z aktualnymi 
normami i wytycznymi wykonawczymi. 

5.6.5.1. Warunki montażu wodociągów 

W trakcie budowy przewodów wodociągowych należy przestrzegać poniższych wytycznych: 
1) Układanie rur wodociągowych można rozpocząć po starannym przygotowaniu podłoża, ukształtowanego zgodnie z 

zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny być odwodnione. 
2) Warunkiem przystąpienia do montażu przewodów, kształtek i armatury jest odbiór techniczny sposobu przygotowania dna 
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wykopu do ułożenia wodociągu, a także sposób zabezpieczenia ścian wykopów i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 

3) W miejscach złączy kielichowych oraz kołnierzowych należy wykonywać niecki montażowe zapewniające przestrzeń w celu 
wykonania połączeń. Nie dopuszcza się opierania kołnierzy bez odpowiedniego podparcia korpusu kształtek lub armatury 
oraz kielichów rur na podłożu. 

4) Bloki oporowe i podporowe należy wykonywać w warunkach podparcia o nienaruszony grunt rodzimy. Kształtki, w obrębie 
których wykonywany będzie blok oporowy należy zabezpieczać grubą folią budowlaną lub taśmą z tworzywa sztucznego. 
Sposób wykonania bloków musi być zgodny z uzgodnioną dokumentacją projektową uwzględniającą warunki miejscowe 
oraz występowanie ciśnienia roboczego w sieci i uderzeń hydraulicznych. 

5) Rury z PE łączyć w dłuższe odcinki poza wykopem na powierzchni terenu lub w wykopie. W przypadku łączenia rur w 
wykopie, w miejscach połączeń wykop należy odpowiednio poszerzyć, tak aby zapewnić niezbędną przestrzeń montażową.  

6) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury i kształtki nie mogą mieć widocznych 
uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu i składowania. Rury należy starannie oczyścić, ze szczególnym 
uwzględnieniem wnętrza rury. 

7) Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Bezpośrednio po opuszczeniu rury do wykopu należy połączyć je z 
wcześniej ułożonym odcinkiem. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków 
określonych w dokumentacji projektowej. 

8) Dla rur kołnierzowych:  

 w trakcie połączenia kołnierzy każdorazowo należy sprawdzić rodzaj owiercenia (na PN10 lub PN16), gdyż 
poszczególne elementy mogą różnić się ilością otworów i ich rozstawem po obwodzie.  

 należy sprawdzić czystość obu kołnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelkę. 

 dla każdej śruby i nakrętki stosować podkładki, które zabezpieczą powłokę przeciwkorozyjną kołnierza przed 
uszkodzeniami wywołanymi obrotem śrub i nakrętek oraz uderzeniami klucza.   

 wstępne skręcanie śrub wykonywać najpierw dla otworów przeciwległych. 

 dokręcanie rozpocząć po przełożeniu przez wszystkie otwory śrub, podkładek i nakrętek. Siła dokręcania ma być 
zgodna z „Instrukcją montażową” dostarczoną przez producenta i powinna gwarantować szczelność połączenia dla 
wymaganego ciśnienia roboczego w sieci, a także nie powinna powodować „przekręcenia” śrub i urywania nakrętek.  

9) Dla rur PE: 

 podczas łączenia elementów PE obowiązują procedury określone przez ich producentów. 

 wykonania połączeń nie prowadzić w trakcie nieodpowiednich warunków atmosferycznych tj. opady, wilgoć, 
temperatura poniżej 0°C, wiatr lub intensywne promieniowanie słoneczne. W przypadku gdy jest to konieczne, 
Wykonawca zapewni rozstawienie namiotów i osłon, które zabezpieczą miejsce zgrzewania przez negatywnym 
wpływem warunków atmosferycznych. 

 rury i kształtki PE należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

 nie dopuszcza się łączenia doczołowo rur i kształtek o różnej grubości ścianek (wskaźniku SDR) oraz rur i kształtek 
różnych klas polietylenu (PE80 i PE100). Wykonanie połączenia elementów o różnych SDR lub różnych klasa PE jest 
możliwe jedynie metodą zgrzewania elektrooporowego, o ile producenci tych materiałów dopuszczają takie rozwiązanie 
i zostanie to zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 rury i kształtki o średnicy ≤63mm należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego. 

Czynności podczas zgrzewania elektrooporowego: 
1) odciąć rury pod kątem prostym do osi wzdłużnej, 
2) koniec rury od wnętrza pozbawić zadziorów, a od zewnątrz zaokrąglić, 
3) przy nieokrągłości większej od 1,5% zewnętrznej średnicy rury, zastosować obejmy likwidujące owalność rury, 
4) oznaczyć za pomocą pisaka obręb zgrzewania rury; zrobić dwie linie na rurze; pierwszą 1 cm za obszarem 

zgrzewania a drugą 1 cm od końca rury,  
5) zestrugać utlenioną warstwę rury w całym obrębie zgrzewania, 
6) oczyścić powierzchnię rury oraz elektrozłączkę środkiem odtłuszczającym, wykorzystując do tego spirytus (lub płyn 

czyszczący dla rur PE) i bezwłóknisty papier, 
7) wsunąć rurę do elektrozłączki oraz skręcić obejmy montażowe zapobiegające przesunięciu (o ile są wbudowane w 

kształtkę) 
8) podłączyć kable do elektrozłączki, a następnie podłączyć zgrzewarkę do zasilania, 
9) uruchomić zgrzewarkę i wykonać połączenie elementów zgodnie z instrukcją producenta, 
10) wyłączyć zgrzewarkę, 
11) odłączyć kable od elektrozłączki, 
12) odnotować na rurze obok elektrozłączki czas zgrzewania, 
13) po zakończeniu zgrzewania nie ruszać rur przez czas chłodzenia; czas chłodzenia jest podany przez producenta na 

elektrozłączce; jeżeli czas ten nie jest podany, to przyjmuje się około 15 – 20 minut, 
14) połączenie może być poddane próbie szczelności po upływie czasu podanego przez producenta, a w przypadku 

jego braku po upływie minimum 60 minut od zakończenia zgrzewania, 
15) kontrola połączenia elektrooporowego obejmuje oględziny złącza. Wymagania w tym zakresie są następujące: 

 na całym obwodzie rury są widoczne ślady strugania wierzchniej warstwy rury, 

 widoczne są wypływki kontrolne w otworach kontrolnych, 

 dopuszczalna odchyłka osiowości połączonych elementów wynosi 1mm w odległości 0,5m od miejsca 



44 

 

połączonych elementów, 

 nie ma widocznych są wypłynięć tworzywa pomiędzy rurą i kształtką. 

UWAGA: Parametry zgrzewania elektrooporowego ustala producent kształtki elektrooporowej. Informacje dotyczące 
parametrów połączeń powinny być opisane na opakowaniu kształtki. 

Czynności podczas zgrzewania doczołowego: 
1) na wyrównanym podłożu ustawić urządzenie do zgrzewania doczołowego, 
2) oczyścić papierem lub ściereczką ostrze struga i wstawić strug do urządzenia, 
3) po obu stronach zgrzewarki ustawić współosiowo rury przeznaczone do łączenia; wykorzystać do tego celu stojaki 

krążkowe, kozły, itp. Nie dopuszcza się aby rura była wleczona po ziemi, 
4) zdemontować zaślepki rur i zamocować rury w szczękach urządzenia. Przeciwległe końce muszą pozostać 

zaślepione, 
5) uruchomić strug w celu zestrugać końcówek rur poddanych zgrzewaniu, 
6) wyjąć strug, 
7) usunąć zestrużyny (szczotką, pędzlem, haczykiem), 
8) zewrzeć końce rur. Pod pełnym ciśnieniem łączenia sprawdzić płasko-równoległość końców rur; maksymalna 

szczelina może wynosić 0,5 mm, 
9) sprawdzić wzajemne przesunięcie końców rur. Maksymalne przesunięcie nie może wynosić więcej niż 10% 

grubości ścianki rury, 
10) oczyścić powierzchnie elementu grzejnego bezwłóknistym papierem. 
11) papierem zmoczonym w spirytusie (lub w płynie czyszczącym do rur PE) należy oczyścić płytę grzewczą przed jej 

pierwszym użyciem danego dnia lub wtedy, gdy przykleja się do rury, 

12) ustawić i sprawdzić temperaturę zgrzewania. Temperatura płyty grzewczej powinna wynosić 210oC ±10C, 
13) ustalić ciśnienie ruchu urządzenia i zapisać w protokole zgrzewania, 
14) ustalić z tabeli wielkość ciśnienia przyrównania, grzania i łączenia i zapisać w protokole, 
15) ustalić czasy grzania i stygnięcia; wpisać je do tabeli, 
16) wstawić do urządzenia płytę grzewczą, 
17) docisnąć końce rur do płyty grzewczej pod ciśnieniem przyrównania, w trakcie przyrównywania się końców rur do 

powierzchni płyty, na całym obwodzie powstanie pierścień stopionego materiału; wysokość pierścienia w zależności 

od grubości ścianki rury może wynosić 0,51,5 mm, 
18) zredukować ciśnienie nastawcze do ciśnienia grzania, 
19) po upływie ustalonego czasu podgrzewania rozsunąć rury, wyjąć płytę grzewczą i z powrotem zewrzeć końce 

łączonych rur pod ciśnieniem łączenia;  

20) maksymalny czas przestawiania płyty grzewczej może wynosić w zależności od grubości ścianki rury, 58 sekund, 
21) ciśnienie łączenia po wyjęciu płyty grzewczej należy podnosić w sposób ciągły od zera do końcowego 

(nominalnego) ciśnienia łączenia, 
22) przy zgrzewaniu doczołowym za pomocą elementu grzejnego, na całym obwodzie połączenia musi być pierścień, 

którego dolna część musi być zawsze powyżej powierzchni rur, 
23) pod końcowym (nominalnym) ciśnieniem łączenia pozwolić wystygnąć połączeniu; czas łączenia powinien być 

zgody z ustalonym, 
24) po upływie czasu łączenia obniżyć ciśnienie i rozkręcić szczęki przyrządu. Rozkręcanie szczęk rozpocząć od 

szczęk wewnętrznych aby zminimalizować naprężenia, 
25) przeprowadzić oględziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie są następujące: 

 wałeczki wypływki muszą być gładkie, 

 oba wałeczki muszą mieć jednakową wysokość i być równomiernie wywinięte na całym obwodzie rury, 

 rowek pomiędzy wałeczkami musi być powyżej zewnętrznej tworzącej rury. 
 
10) Parametry każdego zgrzewu wykonanego doczołowego i elektrooporowego, należy uzyskać w postaci wydruku ze 

zgrzewarek. Wydrukowane protokoły zgrzewania dołączać do dokumentacji odbiorowych. 
11) Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i rzędną oraz przylegać do podłoża na 

całej swej długości, symetrycznie do swej osi. 
12) Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych, znajdujących się poza 

wykopem. 
13) Rury układać zewnętrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do góry.  
14) Poszczególne rury ułożone w wykopie należy unieruchomić poprzez obsypanie ich gruntem piaszczystym do połowy średnicy 

(połowy wysokości rury) na całej długości. Następnie obsypkę podbić z obu stron, tak aby rura nie mogła zmienić swego 
położenia do czasu wykonania pozostałych złączy. 

15) Nad ułożonym rurociągiem, na wysokości ~30cm ponad wierzchem rury należy układać taśmy ostrzegawcze w kolorze 
niebieskim z opisem „UWAGA WODOCIĄG”. Taśma ostrzegawcza powinna być rozkładana w sposób luźny, tak aby 
podczas zasypywana i zagęszczania wykopu nie powstawały naprężenia mogące spowodować przerwanie.  

16) Wpięcie nowego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonywać na zasadach obowiązujących w gminnym 
zakładzie wodociągów i kanalizacji. 
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5.6.6. Obsypka i zasypka wodociągów 

Sposób zasypania ułożonych kanałów określono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopów). 

5.6.7. Odtworzenie nawierzchni 

Sposób odtworzenia nawierzchni podano w ST-06 Roboty związane odtworzeniem nawierzchni. 

Sposób odtworzenia terenów zielonych podano w ST-05 Roboty związane odtworzeniem terenów zielonych.  

Wykonawca przywróci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (równego lub lepszego) lub zgodnie z warunkami 
określonymi przez właścicieli/zarządców tych terenów określonych np. w uzgodnieniach, porozumieniach lub protokołach 
przekazania terenu.  

5.7. Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

5.7.1. Materiały 

Kontrola zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych polega na porównaniu ich cech w odniesieniu do: 

 zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  

 wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 

 norm dotyczących materiałów oraz atestów, deklaracji, certyfikatów, świadectw jakości i innych dokumentów określających 
ich właściwości. 

5.7.2. Kontrola jakości wykonania prac montażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL i zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru. 

Kontrola będzie obejmować w szczególności: 

 zgodność prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz normami 

 sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

 sprawdzenie rodzaju podłoża oraz  rzędnych i spadków dna wykopu  

 sprawdzenie poprawności ułożenia osi przewodów oraz rzędnych i spadków osi wodociągów 

 sprawdzenie poprawności wykonania i szczelności połączeń rurowych 

 sprawdzenie poprawności montażu armatury i urządzeń 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją (m.in. powłoki zewnętrzne hydrantów)  

5.7.3. Tolerancje wykonania 

1) Odchyłka osi ułożonego rurociągu od osi projektowanej nie może przekraczać ±2 cm.  
2) Spadek osi rurociągu powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±2 cm. 
3) Odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekraczać ±3 cm. 

5.7.4. Próby i badania 

Po wykonaniu rurociągów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób i badań stanowiących podstawę odbiorów 
robót przez Inspektora nadzoru. Przewody wodociągowe poddać próbom i badaniom zgodnie z normą PN-B10725, PN-EN 805. 

Wybudowaną sieć wodociągową poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B10725 lub PN-EN 805. W przypadku sieci o 
długości ~200m dopuszcza się wykonanie próby na całej długości wraz z odejściami bocznymi i hydrantami. W przypadku 
dłuższych odcinków wodociągu przewiduje się wydzielenie odcinków o długości 200-300m na których będą przeprowadzane 
odrębne próby szczelności, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.  

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i zaślepki są odpowiednio zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

 próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 

 przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 
10°C; 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby umożliwić jego odpowietrzenie, 

 temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 

 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania się 
ciśnienia; 



46 

 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez uwzględnienia uderzenia hydraulicznego: STP 
= maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu 
przesyłowego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa (wybrać 
mniejszą wartość). 

Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie obliczonego ciśnienia próbnego oraz 
nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle długi by otrzymać wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej 
zaobserwowano spadek ciśnienia, świadczy to o nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je naprawić a 
cały proces próby przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Płukanie i dezynfekcja 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody 
wodociągowej, a także dezynfekcji i dechloracji.  

Warunkiem wpięcia nowo wybudowanego odcinka do istniejącej sieci jest uzyskanie pozytywnych wyników badań 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium posiadające aktualne upoważnienie 
władz sanitarnych (Państwową Inspekcję Sanitarną) do pobierania próbek i wykonywania badań wody pitnej. 

Po zasypaniu przewodów wodociągowych, należy wykonać badania wskaźników zagęszczenia. Przyjmuje się, że Wykonawca 
wykona badania zagęszczenia w min. trzech miejscach na każde 100m przewodów (co około 30m). 

5.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące: 
1. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbioru częściowego, 
3. odbioru końcowego, 

podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Odbiory należy dokonać zgodnie z aktualnymi normami i „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
COBRTI INSTAL. 

5.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 
1) Roboty montażowe przewodów – sposób i prostoliniowość ułożenia, połączenia rurowe, połączenia z armaturą, 
2) Roboty montażowe armatury – sposób posadowienia, wykonanie podpór, połączenia poszczególnych elementów, 

wyprowadzenie trzpieni do powierzchni terenu i przygotowanie do obudowania skrzynką uliczną. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana odbiorowi robót zanikających powinna wynikać z etapowania robót i 
harmonogramu zatwierdzającego przez Zamawiającego. 

5.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa płatności. 

Jednostką obmiarową jest: 

 metr (m) wybudowanych przewodów wodociągowych układanych w wykopach, 

 komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanej armatury lub uzbrojenia,   

 odcinek (odc.) dla prób szczelności lub płukania i dezynfekcji przewodów. 
 
Ceny poszczególnych jednostek obmiarowych obejmują m.in: 
1) dla metra (m)  wbudowania rurociągów układanych w wykopach: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót wraz ze sporządzeniem 
wymaganej dokumentacji, 

 dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 

 montaż rur i kształtek oraz armatury w gotowym wykopie z wykonaniem połączeń, zabezpieczeń i utwierdzeń położenia, 

 dopuszczalną naprawę ewentualnych uszkodzeń, 

 przepięcia i przełączenia istniejących rurociągów dla umożliwienia wykonania robót i włączenia wykonywanych rurociągów, 

 oznakowanie trasy rurociągów, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robot, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach. 
2) dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montażu armatury, węzłów połączeniowych: 
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 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót wraz ze sporządzeniem 
wymaganej dokumentacji, 

 dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 

 montaż armatury i kształtek z wykonaniem połączeń, zabezpieczeń i utwierdzeń położenia (w tym niezbędne bloki oporowe, 
podporowe), 

 dopuszczalną naprawę ewentualnych uszkodzeń, 

 przepięcia i przełączenia istniejących rurociągów dla umożliwienia wykonania robót i włączenia wykonywanych rurociągów, 

 oznakowanie armatury, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robot, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach. 
3) dla odcinków (odc.) prób szczelności i prób ciśnieniowych, płukania i dezynfekcji: 

 prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 

 wykonanie niezbędnych oporów, podparć i zaślepień badanego odcinka, 

 montaż i demontaż tymczasowych rurociągów zasilających i odpływowych, oraz armatury zamykającej i pomiarowej, z 
wykonaniem połączeń, 

 uzyskanie wymaganych ciśnień, i utrzymanie w niezbędnym czasie oraz kontrola złączy, 

 wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, 

 ewentualne powtórzenie czynności z opróżnieniem wykopów z przecieków, aż do uzyskania pozytywnego wyniku, 

 opróżnienie i zabezpieczenie rurociągów, 

 przygotowanie preparatów do dezynfekcji oraz układ dozowania ich do wybudowanego przewodu, 

 opróżnienie wybudowanego przewodu z wody po dezynfekcji oraz przeprowadzenie dechloracji, 

 płukanie wodociągów wodą z sieci wodociągowej za pomocą tymczasowych połączeń, 

 przygotowanie stanowiska (np. przy wybudowanym hydrancie) do poboru próbek wody przez akredytowane laboratorium, 

 sporządzenie stosownych dokumentów i uzyskanie potwierdzeń, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

5.10. Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi  normami Krajów 
UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych robót. 

 PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych 
– wymagania i metody badania 

 PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych 

 PN-B 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – wymagania i badania 

 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne  wykonania. 

 PN-EN 13244:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią 
-- Polietylen (PE) 

 PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994. 
 
Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-05 ROBOTY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM TERENÓW ZIELONYCH 
 

Nazwa Inwestycji 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek  

w Zabardowicach Gmina Oława” 

Adres Inwestycji 

Zabardowice, gmina Oława, powiat oławski 

121, 104, 105 AM-1 Obręb Zabardowice 0031 

Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Oława – gmina 

Inwestor 
Gmina Oława 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława 

Branża Sanitarna 

Kody CPV 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby  
45112300-8 Rekultywacja gleby  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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6 Roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych 

6.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w Zabardowicach Gmina Oława”. 

6.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach 
zadania wskazanego w punkcie 6.1. 

6.3. Zakres robót 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem terenów zielonych stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1. 

Zakres robót obejmuje odtworzenie terenów zielonych po wykonaniu robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem 
sieci wodociągowej. 

6.4. Materiały i wyroby budowlane 

6.4.1. Humus  

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac przygotowawczych z terenu robót 
powinien być zmagazynowany w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości.  
Przeznaczony do wbudowania humus powinien być jednorodny pod względem jakości, pozbawiony zbędnych domieszek w 
postaci kamieni o średnicy większej od 20mm, kawałków gałęzi i drewna, szkła, cegły, betonu itp.  

6.4.2. Nasiona traw 

Do obsiewu powierzchni przeznaczonych na tereny zieleni, należy zastosować gotowe mieszanki traw. Na opakowaniach 
zastosowanych mieszanek traw, powinno być oznaczenie informujące o składzie gatunkowym, zdolność kiełkowania i numer 
normy, według której mieszanka została wyprodukowana. 

6.4.3. Nawozy 

Stosować nawozy mineralne, które mają w swoim składzie wysoką zawartość azotu – N, (dla przyspieszenia wzrostu), a także 
charakteryzujących się zawartością makroelementów (fosfor: P i potas: K) oraz mikroelementów (np. magnez: Mg i wapń: Ca).  
Zaleca się stosować nawozy granulowane lub nawozy w płynie (do rozcieńczenia z wodą). 

6.5. Sprzęt i środki transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykazać się możliwością korzystania z: 

 zagęszczarek powierzchniowych mechanicznych lub ręcznych do zagęszczania ziemi roślinnej, 

 narzędziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gładkie czy wiadra.  
 
Sam obsiew może być wykonywany ręcznie. 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

 samochody dostawcze, skrzyniowe, samochód ciężarowe, 

 taczki,  

 inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów i sprzętu budowlanego, o ile zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

6.6. Wykonanie robót 

Roboty związane z odtworzeniem trawników muszą być zgodne ze sztuką ogrodniczą.  

6.6.1. Podstawowe wymagania dla humusowania 

1) teren przeznaczony pod humus należy wyrównać i oczyścić z dużych kamieni, kawałków betonu i innych pozostałości po 
robotach budowlano-montażowych.  

2) powierzchnie do humusowania powinny obejmować wszystkie miejsca, w których prowadzone były roboty wykopowe, a 
także wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych robót (np. przez ruch pojazdów i sprzętu budowlanego). 

3) podłoże pod warstwy ziemi urodzajnej powinno być zagęszczone zgodnie z dokumentacją projektową. 
4) grubość warstwy humusu musi być równa grubości warstwy ziemi urodzajnej znajdującej się w obrębie wykopów, przy 



50 

 

czym musi wynosić minimum 10cm.  
5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, należy go rozścielić ręcznie lub mechanicznie w sposób równomierny na 

całej powierzchni odtworzenia. Zaleca się, aby dowieziona w miejsce wbudowania ziemia urodzajna była uprzednio 
wymieszana z nawozami i kompostem. 

6) warstwę ziemi urodzajnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

6.6.2. Obsiew mieszanką traw 

1) przed zasianiem, ziemię urodzajną wałować wałem gładkim. 
2) zasiew powinien odbyć się w czasie pogody bezwietrznej. 
3) z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych, zasiew może być wykonywany ręcznie. 
4) należy przyjmować zużycie mieszanki traw w ilości minimum 4kg / 100m² powierzchni, o ile producent mieszanki traw nie 

podaje inaczej, 
5) bezpośrednio po sianiu, przystąpić do przykrycia nasion przez grabienie lub wałowanie wałkiem kolczatkowym. 
6) po wykonaniu powyższych czynności należy podlewać trawniki, tak aby nie dopuszczać do przesuszenia ziemi 

urodzajnej. 

6.7. Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

Kontrola podczas wykonywania trawników polega na: 

 sprawdzeniu przygotowania podłoża pod warstwy ziemi urodzajnej, a w tym oczyszczenia z gruzu, dużych kamieni i innych 
zanieczyszczeń, 

 sprawdzeniu grubości (wysokości) warstw ziemi urodzajnej, która przylega do odtwarzanych terenów, 

 sprawdzeniu jakości humusu uprzednio zdjętego podczas prac przygotowawczych,  

 sprawdzeniu jakości ziemi urodzajnej z dowozu, 

 sprawdzeniu wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami, 

 prawidłowości rozścielenia i rozplantowania humusu, 

 sprawdzeniu składu gatunkowego traw, 

 sprawdzeniu prawidłowości i gęstości zasiewu nasion, 

 sprawdzeniu jakości przykrycia i uwałowania nasion. 

6.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbiorów podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

Podczas odbiorów należy sprawdzić: 
1) gęstość zasiewu, przy czym nie powinny występować obszary nie porośnięte lub słabo porośnięte trawą, co może 

świadczyć o złej gęstości zasiewu lub występowaniu ziemi nieurodzajnej 
2) występowanie chwastów i gatunków niewysianych  

6.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa płatności. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni. 

6.10. Przepisy związane 

 PN-78/R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  

 PN-S-02205 Roboty ziemne  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-06 ROBOTY ZWIĄZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI 
 

Nazwa Inwestycji 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek  

w Zabardowicach Gmina Oława” 

Adres Inwestycji 

Zabardowice, gmina Oława, powiat oławski 

121, 104, 105 AM-1 Obręb Zabardowice 0031 

Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Oława – gmina 

Inwestor 
Gmina Oława 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława 

Branża Sanitarna 

Kody CPV 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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7 Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 

7.1. Nazwa zamówienia 

Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek w Zabardowicach Gmina Oława”. 

7.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach 
zadania wskazanego w punkcie 7.1. 

7.3. Zakres robót 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycząca wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 7.1. 

Zakres robót obejmuje odtworzenie elementów pasa drogowego po wykonaniu robót budowlano-montażowych związanych z 
budową sieci wodociągowej. 

UWAGA: Przewiduje się, że sieć wodociągowa będzie realizowana łącznie z zaprojektowaną wg odrębnego opracowania 
siecią kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej (zakres 3). W związku z tym do celów kosztorysowych przy budowie sieci 
wodociągowej pominięto rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni (zieleni i kruszywa), a które zostały uwzględnione w 
kosztorysie dla budowy sieci kanalizacyjnej. 
W przypadku odrębnej realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w oparciu o schematy odtworzenia 
nawierzchni znajdujące się w projekcie wykonawczym, należy przewidzieć dodatkowe pozycje przedmiarowe odnoszące 
sie do tych robót. 

7.4. Materiały i wyroby budowlane 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane.  

Wyrobami i materiałami stosowanymi do odbudowy nawierzchni są: 

 kruszywa łamane lub naturalne 

 piaski do podsypek, spoin i otworów 

 cement i inne spoiwa 

7.5. Sprzęt i środki transportu 

Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni mogą być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 

 równiarka  

 walec stalowy gładki: lekki, średni lub ciężki  

 walec ogumiony 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 

 zagęszczarka wibracyjna płytowa 

 inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 

 samochody dostawcze, skrzyniowe, 

 samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 

 inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń o ile 
zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki transportu. 

7.6. Wykonanie robót 

Roboty dotyczące odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca się zlecać specjalistycznej firmie drogowej. 

7.6.1. Podłoże 

Podłoże pod nawierzchnie powinno być odpowiednio zagęszczone po wykonanych robotach montażowych oraz robotach 
ziemnych związanych z budową sieci wodociągowych. 

Koryto pod nawierzchnie powinno być przygotowywane w sprzyjających warunkach pogodowych. Koryto należy oczyścić z 
zanieczyszczeń i elementów nie stanowiących warstw konstrukcyjnych (np. gruz, krawężniki, itp.). Jeśli to konieczne – po 
wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczania (dogęszczania) warstwy zasypu wykopu. 
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7.6.2. Nawierzchnia z kruszywa 

Górną warstwę nawierzchni drogowych oraz pobocza drogi gminnej w miejscu prowadzenia robót wykonać z tłucznia 0-31,5mm o 
grubości min. 0,15m po zagęszczeniu.  

Warstwy nawierzchni z kruszywa powinny być rozkładane warstwami o grubościach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy 
rozścielaniu należy zapewnić równomierne rozkładanie warstw, tak aby zachowane były wymagane spadki i rzędne 
wysokościowe.  
Sposób zagęszczenia i konieczność uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia muszą być zgodne ze wskazaniami 
dokumentacji projektowej.  

7.7. Kontrola jakości 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, 
certyfikatów, receptur mieszanek i in. dokumentów w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 
 
Kontroli podlega m.in.: 

 Zagęszczenie warstw zasypki wykopu 

 Przygotowanie koryta – oraz podłoża i podsypki  

 Ukształtowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowość) 

 Rzędne wykonanych warstw i spadków podłużnych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdłuż i minimalnie w 3 
miejscach przekroju) 

 Zagęszczenie warstw podbudowy 

 Sposób wykonania przewiązek i nawiązań do warstw istniejących nawierzchni 

 Występowanie uskoków (na nawierzchniach z elementów prefabrykowanych) oraz sposób wypełnienia spoin i otworów 

 Ogólny wygląd warstwy 

7.8. Odbiór robót 

Wymagania dotyczące odbiorów podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

7.9. Obmiar i podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa płatności. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni. 

Cena odbudowy 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementy związane z  realizacją wymagań określonych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. 

7.10. Przepisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124); 

 PN-B-11112   Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-11210:1996   Materiały kamienne. Kamień łamany 

 

 


