SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Inwestycji

,Rozbudowa sieci wodociggowe]j wraz z odgatezieniami do granic dziatek
w Zabardowicach Gmina Otawa”

Obiekt
i kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa: Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Adres Inwestycji

Zabardowice, gmina Otawa, powiat otawski

Dziatki Inwestycyjne

121, 104, 105 AM-1 Obreb Zabardowice 0031
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

Gmina Ofawa
Inwestor . . .
Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
Obracowanie Pro-Plan Inzynieria Monika Jarosz
P ul. Partyzantow 119/5, 51-679 Wroclaw
Branza Sanitarna
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kody CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
y roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

mgr inz. Waldemar Krzastek

Opracowanie

mgr inz. Krzysztof Dzikonski

Wroctaw, Lipiec 2018r.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00

Nazwa Inwestycji

,Rozbudowa sieci wodociggowe] wraz z odgatezieniami do granic dziatek
w Zabardowicach Gmina Otawa”

Adres Inwestycji

121, 104, 105 AM-1 Obreb Zabardowice 0031
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

Inwestor

Gmina Ofawa
Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

Branza

Sanitarna

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggéw do odprowadzania Sciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni




1 Wymagania Ogdlne

1.1 Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek w Zabardowicach Gmina Otawa”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) stanowig integralng cze$¢ Dokumentacii
Projektowej oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy stosowaé przy wykonywanych czynno$ciach i robotach
budowlano-montazowych obejmujacych:
1) ST-01 Roboty pomiarowe (dziat 2)
2)  ST-02 Roboty przygotowawcze(dziat 3)
) ST-03 Roboty ziemne (dziat 4)
) ST-04 Roboty montazowe sieci wodociggowej (dziat 5)
) ST-05 Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych (dziat 6)
) ST-06 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni (dziat 7)

o O b Ww

14  Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;
Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i ci$nienie, np. zasuwa odcinajgca, zasuwa regulacyjna, hydrant;
Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo
jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami
prawnymi.

Dokumentacja Projektowa — opracowania obejmujace projekt budowlany i projekt wykonawczy, ktére wskazujg lokalizacje,
charakterystyczne parametry i sposéb wykonania obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robét.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa — droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujacych budowe w trakcie jej
realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest przewidziana do usunigcia po zakofczeniu prac
budowlanych;

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ. Stuzy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i uwag pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Gwarancja - czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajagce bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu
budowlanego zgodnie z zatoZzeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktora petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu;

Kineta — specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umozliwiajace taczenie lub ukierunkowanie strumieni przeptywajacych
$ciekow;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekdw;

Komora robocza studni — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Ksztaltka - element inny niz rura, ktéry umozliwia potaczenie przewodéw, odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy
przewodu;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, w ktérym prowadzone sa badania i proby
Zwigzane z oceng jakosci materiatdw oraz robét;




Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu oraz zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny - rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu - teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odktad — grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia lub z przeznaczeniem do pozniejszego
zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie $ciany wykopu w postaci elementu plytowego lub stupowego $Scianki szczelnej z odpowiednio
wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym,

Pas drogowy - pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajacymi, ktdry jest przeznaczony do umieszczania w nim drogi,
chodnikow oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyrdwnanie powierzchni terenu przez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiacy bezposrednie podparcie przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
obiektdw z nimi zwigzanych;

Podbudowa - doina cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do
wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania
zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacii projektowe;j.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej;

Przytacze kanalizacji sanitarnej — przewod taczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjng budynku;

Przytacze wodociggowe — przewdd taczacy sie¢ wodociggowa z instalacja wodng w budynku;

Reper - trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okre$lonej rzednej wysoko$ciowej w przyjetym uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego;

Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych;

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do
spozycia, znajdujacych sie poza budynkami;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, {j. sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Uzbrojenie przewoddw wodociaggowych — armatura i urzadzenia pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowej;

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wiagzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudows;

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkows;

Wykop — zagtebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko- przestrzenne w sposob liniowy dla
budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy — teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w spos6b uniemozliwiajacy ruch pojazdéw
niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim 0sdb postronnych.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodnos$ci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczng;

1.5  Warunki og6lne
Wykonawca ma obowigzek wykazywac si¢ odpowiednig wiedzg techniczng i doswiadczeniem.




Przy wykonywaniu sieci wodociagowe] i obiektow z niq zwigzanych nalezy zachowywa¢ jednolito$¢ i spéjnos¢ rozwigzan
techniczno — technologicznych, stosowanych materiatow, potaczen i ksztattek oraz nalezy uwzglednia warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentdw rur i armatury.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa, Dokumentacjg Projektowa,
niniejsza Specyfikacjgq Techniczna, obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w Specyfikacii
Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel Wykonawcy, a takze inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania rob6t zwigzanych z niniejszym zaméwieniem.

Roboty budowlano-montazowe bedq prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:
e dokumentacje Zamawiajacego, stanowigcq przetargowg dokumentacje projektowg (projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz STWIORB), ktére zostang przekazane Wykonawcy,
e dokumentacje Wykonawcy, stanowigcg zbiér opracowan (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, projekty zaplecza
budowy, i in.), ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.1 Teren Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas realizacji inwestyciji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi,
przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i Swiatta sygnalizacii
ruchu, a takze pozostate sprzety ktére moga zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie
bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikdw budynkow oraz terenéw przylegtych do budowy, a takze innych osob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych robot tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, ze jest wliczony w cene ofertowa,

Wykonawca dokona uzgodnien z wtascicielami i zarzadcami gruntdw przylegtych do terenu inwestycji, dotyczacych mozliwosci
czasowego korzystania z catosci lub czeSci dziatek dla dojazdu i postoju maszyn lub sprzetu, sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia robét.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym bedg poniesione przez \Wykonawce i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa,

Z chwilg przejgecia terenu  budowy  Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem  terenu
i Zamawiajacym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z uzgodnien oraz zobowigzany jest uzyskaé pisemne o$wiadczenie od wasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, Ze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzadcami gruntéw, na ktérych planuje lokalizacje
zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do drog publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, budowy zaplecza, obstugi
przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz zajecia terenu.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przytacza mediéw niezbednych dla celéw obstugi
zaplecza budowy, a po zakoficzeniu budowy jest zobowigzany do ich usuniecia. Za korzystanie z mediéw Wykonawca bedzie
ponosit optaty zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilosci pomieszczenia socjalne, biurowe, sprzetowe i
magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie sktadowe i miejsca postojowe jakie bedg odpowiada¢ biezacym potrzebom
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpaddw zgodnie z przepisami
miejscowymi. Wymaga sie, aby zebrane odpady byty regularnie usuwane.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi $rodkami bezpieczenstwa przed kradziezq i
zniszczeniem sprzetu, materiatéw i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlno$ci ochrona mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajacego, mienia wiascicieli
terenu, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy oraz prowadzone beda roboty, a takze witasnosci Wykonawcy i




podwykonawcow. Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwa¢ bedzie od okreslonego w umowie terminu przekazania
terenu budowy, az do protokolarnego zakoriczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.

1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje
i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnic i spetni¢ wszystkie niezbedne wymogi odno$nie BHP
przez wszystkich pracownikéw pracujacych podczas realizacji prac budowlanych. Dotyczy to zaréwno pracownikdw stanowigcych
sity wiasne, a takze pracownikow podwykonawcow.

Ponadto, zapewnienie wymogéw BHP dotyczy wszystkich pracownikéw znajdujacych sie w obrebie terenu budowy i zaplecza
budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktoérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu
budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, iin.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze $rodki ochrony indywidualnej musza byé
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz pozostalymi przepisami i wymaganiami szczegtowymi
dotyczacymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadba¢, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robét, nalezy zwrécié uwage m.in. na :

— wlasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - Rozporzadzenie
MBIPMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych
i rozbidrkowych - Rozdziat 2 - §19

— zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych - Rozdziat 2, §28 wiw rozporzadzenia.

— wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentow, w
sposob nie zagrazajacy pracownikom i mieszkaricom okolicznych posesji i osobom postronnym — Rozdziat 2, §33, 35, 36, 37,
38, 40, 41 wiw rozporzadzenia

— oSwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojs¢ zgodnie z obowigzujacymi normami -rozdziat 2, §43, 44, 45 ww.
rozporzadzenia.

— stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen wymienionych w
rozdziale 3 ww. rozporzadzenia

— prawidlowe zabezpieczenie wykopéw o $cianach pionowych zgodnie z projektem i technologig zastosowang przez
Wykonawce - Rozdziat 5, §170 ww. rozporzadzenia

— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow - rozdziat 5, §177 ww. rozporzadzenia

— zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem o0séb niezatrudnionych -
Rozdziat 5, §184 ww. rozporzadzenia

— wiasdciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844) dziat Il - rozdziat 1, 6

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i Zycia, oraz zapewnienie $rodkéw
pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat 1 ww. rozporzadzenia

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu - dziat IV, rozdziat 5 ww.
rozporzadzenia

— zuwagi na brak mozliwo$ci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia gtebokich
wykopdw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym
oznaczeniem $wietinym

— zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ gtowy, a takze innych urzadzen i sprzetow
ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania

— okre$lenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkéw, a takze wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za udzielanie
pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc
Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, ktére bedzie gotowe do uzycia przez caty czas trwania kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robét co najmniej jedng osobe posiadajacq wiedze na temat udzielania
pierwszej pomocy, ktéra bedzie dolna udzieli¢ takiej pomocy w nagtych przypadkach.




1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in. w Ustawie o ochronie
przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, oraz w pozostatych
przepisach szczego6towych.

Podczas realizaciji inwestyciji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majace na celu zapobieganiu powstania pozaru
na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezpo$rednim sasiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
szczegblowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i
magazynowych, a takze w maszynach i pojazdach budowlanych.

Sposdb sktadowania materiatéw fatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a miejsca
przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.

Odpowiedzialno$¢ za wystapienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w szczegdlnosci utrate zdrowia
lub zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji rob6t budowlanych lub przez pracownikdw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji, bedzie spoczywaé na Wykonawcy.

1.5.1.7 Dziatania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie robdt zapewni dostep do nieruchomosci oraz osoéb fizycznych stuzbom ratunkowym (m.in. Policji, Strazy
Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajacych.

W przypadku realizacji robot, ktére beda powodowa¢ zamkniecie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia organizacii
ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o
terminie rozpoczecia robot oraz o terminie przywrdcenia ruchu pojazdéw.

Prowadzenie robdt budowlanych powinno zosta¢ tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewnia¢ swobodny dostep w
dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomosci znajdujacej sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania wypadkom podczas realizacji
kontraktu, ze szczeg6Inym uwzglednieniem miejsc prowadzenia otwartych wykop6w, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i
materiatdw oraz miejsc poruszania sig pojazdéw i maszyn budowlanych.

Zaleca sig, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty byty poddane odbiorom cze$ciowym oraz o
ile to mozliwe zostaty zasypane. W przypadku braku mozliwosci zasypania wykopéw na koniec dnia, Wykonawca musi
przewidzie¢ zakrywanie wykopdw (np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajacymi
przedostanie si¢ pojazdow oraz oséb postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wszelkie przeszkody, ktére mogq stanowiC zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ odpowiednio oznakowane oraz nalezycie
oSwietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w przypadku takiej koniecznosci — réwniez w nocy. llo$¢ lamp i ich
rozmieszczenie muszg zapewnia¢ nalezyta widoczno$¢ oraz wskazywac wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakoriczenie prac

Warunkiem rozpoczecia rob6t przewidzianych w ramach Zamowienia jest spetienie pozostatych wymagan wynikajacych z
Umowy, Dokumentaciji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem prac — w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca opracuje harmonogram
realizacji inwestycji i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien odnosi¢ si¢ do wszystkich czynnoSci
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze powinien uwzglednia¢ zapisy Dokumentacji Projektowej, wszystkich uzgodnien,
decyzji i opinii uzyskanych przez Wykonawce (w szczegdlnosci projektu organizaciji ruchu zastepczego i in.).

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci, Wykonawca dziatajgc w imieniu Zamawiajacego  jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcdw i uzytkownikéw terenu oraz nieruchomosci,
na ktérych bedzie prowadzit roboty, a takze wiascicieli’zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw uzgodnieri wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace
wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone beda prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegoinych instytucji oraz
whascicielilzarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac, je$li takie optaty bedg naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robét objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania wtasnym kosztem i staraniem
wszelkich decyzji, pozwoler i zatwierdzer wymaganych przez obowigzujace przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie wazno$ci decyzji administracyjnych, dokumentow
formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkdw.
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1.5.2.1 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty:

—  Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg Pozwolenia na budowe,

—  Dziennik budowy,

—  Projekty wykonawcze,

—  Harmonogram rob6t zatwierdzony przez Zamawiajacego,

—  Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) zawierajacy opis robot tymczasowych i towarzyszacych, a takze projekt
organizacji ruchu zastepczego (ORZ),

—  Protokoty z prob, badan, inspekji i odbioréw robdt (czesciowe i koricowy),

—  Protokoly z narad technicznych i ustalen,

—  Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,

—  Korespondencje na budowie,

—  Rysunki, schematy i opisy stuzace prawidtowej realizacji robét,

—  Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i inne dokumenty dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urzadzenia,

—  Protokoty przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu inwestycji,

—  Protokoty zdawczo-odbiorcze spisywane z wiascicielami nieruchomosci przed i po wykonanych robotach;

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zapewni wazno$¢ przez caly czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw
formalnych, a takze map i rysunkéw szczegotowych, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wtasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i weryfikacje projektow
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki opiniujace.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ mozliwo$¢ wgladu do dokumentéw budowy w kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy musi zosta¢ zgtoszone Zamawiajacemu, a jego odtworzenie powinno nastapi¢ w
odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczegdlnymi.

UWAGA: dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a takze przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejacego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drdg, chodnikéw, terenéw zieleni i
budynkdw, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych robdt, a takze miejsc poruszania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych oraz
innych miejsc, na ktdre prowadzone prace budowlane bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé.

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym wiacicieli, zarzadcow i uzytkownikow terenu oraz
nieruchomos$ci, a takze wiascicielilzarzadcdw infrastruktury technicznej) oraz dotozy staran w celu zapewnienia ich udziatu
podczas ogledzin.

Wszystkie stwierdzone istniejace uszkodzenia i wady nalezy opisac i sfotografowac. Zaleca sig, aby dokumentacja fotograficzna i
filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakonczeniu prac unikng¢ ewentualnych roszczen dotyczacych napraw
mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po wykonaniu prac obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu przywrdcenia stanu sprzed
uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wiasciciela
terenu lub urzadzen infrastruktury technicznej.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Przy
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie protokotdw udostepnionych terenéw wraz ze
szczegbtowymi ustaleniami wynikajacymi z przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotaczy dokumentacje fotograficzng w wersji
drukowanej oraz w formie elektronicznej (np. na ptycie CD, DVD lub innym nosniku danych).

W przypadku takiej koniecznosci protokoly, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiaréw sieci i urzadzen
podziemnych powinny by¢ wykonywane rdwniez w trakcie ich odkrycia (odstonigcia) w miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca bedzie zobligowany do dotrzymania terminéw zawartych w uzgodnieniach i decyzjach zatgczonych do projektu
budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych.
Wszelkie przedtuzenia prowadzenia prac nalezy wczesniej uzgodni¢ z whascicielem lub zarzadcy terenu, a wszelkie koszty
zwigzane z przedtuzeniem zajecia gruntu, ponosi Wykonawca.

11



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki,
bedace whascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnier oraz pozwoler wynikajacych z zaplanowanego sposobu realizacji i
technologii prowadzenia robot, a takze wykonanie wszelkich niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania
beda wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy.

Przez caly czas trwania kontraktu, Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu miesieczne raporty o postepie robot
budowlanych. Forma i zakres opisu postepu prac zostanie uzgodniona na roboczo z Inspektorem nadzoru.

Jesli Umowa to przewiduje, w trakcie robot budowlanych beda przeprowadzane narady techniczne, ktére bedg sie odbywaé
zgodnie z okre$long w Umowie czestotliwoscig. Narady techniczne przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy na zapleczu
budowy.

Na naradach bedg obecni:

1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujace Zamawiajacego,

2)  Przedstawiciel eksploatatora sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,

3)  Kierownik budowy

4)  Wykonawca i Podwykonawcy (jesli ich obecnos$¢ bedzie wymagana)

5)  Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarzadcy drogi, przedstawiciele producentéw wyrobéw budowlanych i in.)

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga si¢ kazdorazowo spisanie notatki z
narady z zatgczeniem listy obecnosci.

1.5.2.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i uzytkownikami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze przed wiascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury
technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujacych sie w obrebie robot ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powiadomi wiascicieli i zarzadcow sasiednich nieruchomosci, na ktére moga oddziatywac
prowadzone roboty m.in. w sposob utrudniajacy dojazd, powodujac nadmierny hatas lub powodowac inne utrudnienia lub
ucigzliwosci.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystapieniu do robot ziemnych wiascicieli lub zarzadcow
istniejacej infrastruktury technicznej wystepujacej w rejonie prowadzenia prac, a takze uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia
urzadzen i instalacji, a w razie konieczno$ci zapewni udziat przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzeh lub instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzen powinna
nastapi¢ bezzwlocznie w celu zminimalizowania ucigzliwos$ci wynikajacych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalacji.
Wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac budowlano-montazowych lub
spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do
naprawy stwierdzonych uszkodzen w porozumieniu z wtascicielem lub zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wiasnego, mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajacego, mienia
wiascicieli terenow ktére zostaly przekazane w celu prowadzenia robdt budowlanych oraz mienia witascicieli lub zarzadcow
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie prowadzonych prac. Przez caty okres trwania rob6t budowlanych obejmujacy
protokolarne przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatari w celu nalezytego
zabezpieczenia wtasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieza, m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrone,
odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia ze strony
Wykonawcy, nastapi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona/utracong wiasno$¢. Przy czym stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to takze znakdéw granicznych oraz punktéw panstwowej osnowy, ktére moga zostat
uszkodzone w wyniku prac ziemnych.

Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od wiascicieli,
zarzadcow lub uzytkownikdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajacego, a ktore beda okreslone w
dokumentach przetargowych lub w Umowie.
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie zgodnej z dokumentacjg
projektowg oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.
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Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowac bedzie wszystkie elementy, ktére
zostaty przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem szczegdtowej lokalizacji elementow, wszystkich niezbednych wymiaréw
i detali wykonanych roboét.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wykonanych i rozebranych (zlikwidowanych)
obiektéw budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektdw z nimi zwigzanych
beda poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegoty wykonania zawarto w ST-01 (dziat nr 2)
Roboty pomiarowe.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru koricowego. Przyjmuje
sig, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a takze w 2 egzemplarzach
na nosniku pamieci CD/DVD/pamie¢ Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru koricowego zostang wprowadzone zmiany w
zakresie robét, to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej.

1.5.3 Zgodnosé robédt z postanowieniami Umowy i innych dokumentéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ m.in. z:

— Umowg,

— uzgodniong dokumentacjg projektowa,

— uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi wiasnym kosztem i staraniem przez Wykonawce w celu

przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt OWI lub ORZ),

— obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, opiniami i uzgodnieniami,

— obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, bedg obowigzywa¢ Wykonawce tak, jakby byty ujete w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej sg traktowane za wartosci docelowe (ostateczne), od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach wskazanego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, a ich cechy nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zastosowane materiaty i urzadzenia, a takze sposéb prowadzenia robét bedg
negatywnie wptywa¢ na jakoSC lub trwato$¢ przedmiotu zaméwienia, Wykonawca robét dokona niezbednych zmian w celu
spetnienia warunkow zgodnosci z powyzszymi wskazaniami.

Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezaco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas
czynnosci odbiorowych.

1.5.4 Stosowanie obowiazujacych przepiséw prawa, norm i przepiséw szczegdlnych

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm branzowych (PN oraz norm
zharmonizowanych) oraz przepisow szczegoélnych wydawanych przez organy administracji parnstwowej i samorzadowej w trakcie
realizacji niniejszej inwestyciji.

1.5.5 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwo$ci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywaé¢ wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie zabezpieczony przed wyciekami
substancji ropopochodnych i innych do Srodowiska glebowego.

4. posiada¢ na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i likwidacji plam oleju i
paliwa.

5. spetnia¢ warunki okreslone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej,

3. $rodki ostroznoci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracjg
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwoScig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okre$lonych w przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpaddw.

— Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

— Przy realizacji robdt, odpadami sg materialy pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem elementéw stalowych, elementéw
zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku) grunt z robét
ziemnych, woda z ptukania oraz woda poddana dezynfekcji chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérek zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r., ogloszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r. i oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw, a
nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.

— Wszelkie odpady, materialy z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest
obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla materiatéw
uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatéw. Ponadto, Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, sktadowania lub utylizacji tych materiatow.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

—  Wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajace 0 zagospodarowaniu odpadow zgodnie
z ustawa do dokumentow odbioru czesciowego.

— Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedtozenia Kart Przekazania Odpadéw.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaC tylko na sktadowiska odpaddéw, ktdre majgq odpowiednie
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosé.

1.6  Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia musza;

— by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— posiada¢é wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub deklaracje witasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa
dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym Polskich Norm i przepiséw odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyréb lub materiat nadaje sie¢ do zastosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
— oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatq techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor jest zgodny z zatgcznikiem do Ustawy.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zaméwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o dopuszczenie materiatéw, ktdre planuje zastosowaé
przy realizacji przedmiotu Zaméwienia. Wnioski o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen nalezy sporzadzaC na wzorze
zaakceptowanym przez Inzyniera nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zataczyé odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materialy lub wyroby budowlane w oparciu 0 wymagania sformutowane w: Umowie,
dokumentaciji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach.

Zatwierdzenie partii materiatéw przeznaczonych do wbudowania z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtej kontroli jakoSci oraz badan w celu
udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta za kazdym razem spetniajg
wymagania Zamawiajgcego i nadajg si¢ do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za odpowiednig iloSC i jakos¢ materiatéw dostarczanych na plac budowy, a takze za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byly fabrycznie nowe i nie uzywane.
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1.6.1 Materiaty i wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktére nie uzyskaty akceptacji (zatwierdzenia) przez Inspektora nadzoru nie moga
zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamowienia.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Dopuszcza
sie gromadzenie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajgcego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
jedynie w przypadku, kiedy uzycie tych materiatow moze sie okaza¢ koniecznie do wykonania innych robét (np. robét
tymczasowych), niz te, dla ktdrych zostaty pierwotnie zakupione.

Wszelkie roboty, do ktorych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materialy, bedg mogty zosta¢ odrzucone
przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowaé brak protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatow

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzadzeh na teren budowy i do miejsc
wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego sktadowania i zabezpieczenia ich przed
kradziezg i uszkodzeniem.

Przyjmuje sig, ze materialy, wyroby budowlane i urzadzenia tadowane sa w fabrykach lub hurtowniach na $rodki transportu przez
dos$wiadczonych pracownikow przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialno$¢ za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Uszkodzone elementy powinny byé odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest mozliwe odwiezienie
uszkodzonego materiatu bezposrednio po jego dostawie, powinno si¢ go oznaczy¢ i sktadowaé w oddzielnym miejscu na terenie
budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstate
podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatéw nalezy przede wszystkim dopilnowac, aby zostaty spetnione wymagania odpowiednich
przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy bedq one uzyte do robot, powinny by¢ zabezpieczone, tak aby
zachowaty wszelkie whasciwosci uzytkowe.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczno$ci zabezpieczy miejsca sktadowania
materiatéw. Migjsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji wykonania inwestycji OWI, a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacii
ruchu zastepczego ORZ.

Po zakonfczeniu rob6t budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zgodny z warunkami wiascicieli terendw, na ktérych sktadowiska zorganizowano.

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie materiatéw, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu lub z odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, ktéry pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.7 Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do:
— uzywania jedynie takiego sprzetu, ktérego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,
— uzywania jedynie takich Srodkow transportu, ktorych wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét, wiasciwosci przewozonych wyrobow budowlanych i negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Sprzet i $rodki transportu bedace wiasnosciq Wykonawcy, podwykonawcédw lub wynajete do wykonania robdt muszg byc
utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Kazdy rodzaj sprzetu i $rodkéw transportu ma spetia¢ wszelkie
przepisy dotyczace jego uzytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i $rodkéw
transportu po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska.

Sprzet i Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji rob6t majg gwarantowaé nalezyte wykonanie
przedmiotu zaméwienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajno$é
sprzetu oraz $rodkéw transportu powinny zapewniaC przeprowadzenie robdt w terminach okreslonych w Umowie oraz w
odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robét.
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Podczas ruchu sprzetu i $rodkéw transportu po drogach publicznych muszg by¢ spetnione wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okre$lonych ograniczer dotyczacych obcigzen na 0§ pojazdéw oraz
innych parametréw technicznych (np. ograniczenia wysokos$ciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie
po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw, uzyska wtasnym
kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go do przewozenia ponadnormatywnych wagowo tadunkow.

Wykonawca, sporzadzajac projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ)
zaplanuje roboty tak, aby nie wystepowato poruszanie sie sprzetu i srodkéw transportu wywotujacych nadmierne obcigzenia w
obrebie niedawno zakoriczonych robét. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektéw powstate w skutek tego
zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wiasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejgcych nawierzchni i urzadzen
technicznych (ij. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujacych sie w obrebie oddziatywania inwestycji, a ktére zniszczone zostaty w
wyniku pracy sprzetu lub $rodkéw transportu wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezaco, wiasnym kosztem i staraniem wszelkie zanieczyszczenia i substancje
spowodowane poruszaniem si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych po drogach publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in.
z podjazdow i wjazdoéw na tereny nieruchomosci sasiadujacych z budowa, chodnikéw, miejsc parkingowych i drég wewnetrznych.

1.8 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacijg projektowa, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami okre$lonymi w projektach wykonawczych, decyzjach administracyjnych,
uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny za jako$¢ i trwato$¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatéw oraz
wykonywanych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjeta technologie i metody wykonywania wszelkich robot.

Wykonawca przystepujac do rob6t zapewni:
— wykwalifikowany personel, tj. kadre kierownicza, inzynieréw, wyspecjalizowanych robotnikéw i inne osoby w
odpowiedniej ilosci,
— odpowiedni dla planowanych robét i sprawny sprzet budowlany, maszyny i $rodki transportu oraz urzadzenia i narzedzia,
w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji rob6t za zgodq Projektanta i Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
podczas wytyczenia i wyznaczenia robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce
jego wiasnym kosztem i staraniem.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod
grozbag wstrzymania rob6t. Wszelkie konsekwencie finansowe wynikajace z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.9  Kontrola jakosci

Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i préby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajacego majg za zadanie
zapewnienie odpowiedniej jakosci robot i trwatosci wybudowanych obiektéw.

1.9.1 Kontrola jakos$ci materiatow i wyrobéw

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zaméwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.
Proces zatwierdzenia materiatéw zostat opisany w punkcie 1.6 Materialy i wyroby budowlane.

1.9.1.1 Pobieranie i badanie prébek

Probki stosowanych materiatow i wyrobdéw beda pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren budowy. Wszystkie
niezbedne badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub na podstawie innych procedur badz
wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych badan, miejscu i terminie poboru
probek i przeprowadzenia badania. Po kazdym badaniu Wykonawca przekaze raporty z wynikami przeprowadzonej proby
Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny.

Wszelkie dokumenty okre$lajace wtadciwosci wyrobdéw budowlanych, materiatow i urzadzer zastosowanych podczas rob6t, a w
tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia, receptury
oraz wyniki kontrolnych badan probek powinny znajdowac sie na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniony
wglad do tych dokumentéw. Jednocze$nie wymaga sie od Wykonawcy przechowywania i systematycznej archiwizacji tych
dokumentow w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru przez caly czas trwania rob6t budowlanych.
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Zaznacza sig, ze wszystkie powyzej wskazane dokumenty bedg wymagane do okazania podczas przeprowadzanych odbioréw
robot.

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania probek materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz ich
badania. Wykonawca, posrednik w sprzedazy (hurt/detal) i producent materiatbw powinni podja¢ dziatania majace na celu
prawidtowe wykonanie badan, udzieli¢ mu niezbednych informacii i wszelkiej pomocy.

W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikéw z badan kontrolnych przeprowadzanych przez
Wykonawce, a nastepnie bedzie oceniaC ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach.

W celu sprawdzenia poprawno$ci wynikdw jakoSci wyrobdw przedstawionych przez Wykonawce, Inspektor nadzoru na koszt
Zamawiajacego moze pobiera¢ probki tych wyrobow i prowadzi¢ niezaleznie badania.
Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:

1)  podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobow wytgcznie w oparciu 0 wyniki wiasnych badan, lub

2)  zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub uzupetniajacych badan.
W zwigzku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem prébek, powtérnych lub dodatkowych badar oraz ekspertyz
przeniesione zostang na Wykonawce.

1.9.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreSlonymi w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z
wymaganiami norm, obowigzujacych przepisow i sztuki budowlane;j.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z wyzej wskazanymi wymaganiami i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktéw wysoko$ciowych,

— sprawdzenie poprawnos$ci wytyczenia osi przewodéw,

— sprawdzenie szerokoSci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie rodzaju podfoza,

— sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzadzen w odniesieniu do zatwierdzonych

przez Inspektora nadzoru,

— sprawdzenie odchylenia utoZenia osi rurociggu i lokalizacji studni,

— sprawdzenie jakoSci wykonania potaczen rurociggdéw,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkow przewodéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

1.10 Odbior robot

Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

1. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi czeSciowemu,

3. odbiorowi koncowemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwos¢ wykonania poszczegoinych odbioréw przez Zamawiajacego bedzie wynikata z postepu prac, a takze z zapisow
Umowy.

1.10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w trakcie
dalszych prac budowlanych ulegna zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru w formie okreslonej w Umowie lub ustalonej na roboczo z Zamawiajgcym lub Inspektorem
nadzoru. Odbidr robot bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu robét.

Jakos$c¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie dokumentéw przekazanych przez
Wykonawce, a ktére bedg obejmowaé:
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1)  szkice geodezyjne potwierdzajace utozenie przewodéw w gruncie i ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa,

2)  protokoty prdb, inspekcji i badan,

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia, receptury
zastosowanych materiatow, ktére Swiadczy¢ bedg o ich jakosci,

4)  inne pozostate dokumenty niezbedne dla odbioru robot (np. szkice montazowe, iin.).

Kazdorazowo, z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany Inspektora nadzoru i przez przedstawicieli
Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik rob6t) a takze przez inne osoby mogace uczestniczy¢ w odbiorze. Wz6r protokotu
odbioru Wykonawca uzgodni na roboczo z Inspektorem nadzoru.

W kazdym protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy okreslic doktadny przedmiot i zakres odbioru wraz
ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. $rednice, diugosci, ilosci wbudowanych urzadzen, i in.) oraz jednoznacznie
wskazac:

— zgodno$¢ wykonanych robét z Umowsg,

— technologie wykonania robot,

— wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych préb,
Do protokotu nalezy zatgczy¢ ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawce.

1.10.2 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy obejmuje ocene ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére beda podstawg do czesciowej ptatnosci na
warunkach okreslonych Umowa. Odbiér czesciowy bedzie sie odbywac analogicznie jak Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Przyjmuje sie, ze zatacznikiem do protokotu odbioru czesciowego beda wszystkie wczesniejsze protokoty z odbiorédw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore pokrywajg sie w catosci zakresem odbioru cze$ciowego oraz niezbedne dokumenty i
zataczniki.

Zakres kazdorazowego odbioru czesciowego powinien by¢ zgodny z Umowg i harmonogramem pfatno$ci czesciowych.

Protokét odbioru czeSciowego, ktéry uzyskat pozytywna ocene przez Inspektora nadzoru, stanowi zatacznik do wystapienia o
ptatnos¢ czesciowa.

1.10.3 Odbiér koricowy

1.10.3.1  Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbior koricowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich rob6t przewidzianych w Umowie oraz ich zgodno$ci z Umowg w
odniesieniu do jakosci ich wykonania oraz ilo$ci.

Wykonawca stwierdzi zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a
nastepnie pisemnie poinformuje Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Odbioru korcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w ktorej sktad bedzie wchodzi¢: przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a takze inne osoby, ktorych udziat jest wymagany odrebnymi
przepisami.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw prob, badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i Umowa. W trakcie odbioru koricowego robot komisja ma
obowigzek zapozna¢ sie z protokotami odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, a w
szczegblnosci z zapisami dotyczacymi konieczno$ci wykonania przez Wykonawce robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

Komisja przeprowadzi takze niezbedne préby, badania i inspekcje, ktére przewidziane sg do przeprowadzenia podczas odbioru
koricowego.

Po zakoniczeniu czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru kohcowego, w ktérym nalezy opisa¢ przebieg i wyniki
czynnosci  odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczace eksploatacji. Protokot sporzadzic w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Cztonkowie komisji odbiorowej sg zobowigzani do pisemnego poswiadczenia ustalen zawartych w
protokole.

W przypadku, gdy podczas odbioru koricowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja odbiorowa przekaze Wykonawcy
zestawienie niezbednych robot poprawkowych lub uzupetniajacych wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedktadane do odbioru koncowego

Przed dokonaniem czynnosci odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty i uzyskaé ich
zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, nalezy przedstawié:
—  Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, lub
zatwierdzong dokumentacje zamienng jesli jej wykonanie byto konieczne w wyniku realizacji robét.
—  Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi osi w punktach charakterystycznych rurociggéw,
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—  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz wersje elektroniczng mapy na
ptycie CD, a takze wykaz wspdirzednych geodezyjnych wykonanych sieci i przytaczy,

—  Szkice montazowe weztdw wykonanych na rurociggach,

—  Deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, receptury i inne dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych,

—  Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

—  Protokoty prob szczelnosci,

—  Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

—  Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

—  Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikowych oraz protokoty odbioréw czesciowych,

—  Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowiska lub podmiotom majacym pozwolenie na dalszg przerobke lub utylizacje
odpadéw,

—  Protokoty odbioru i przekazania terenu wtascicielom/zarzadcom, na ktdrych realizowane byly roboty,

—  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okre$lone na etapie postepowania przetargowego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe beda zawiera¢ braki, btedy lub
inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie uzupetnienia lub wniesienia poprawek wraz z okresleniem
terminu odbioru koricowego.

1.10.4 Szkolenia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w ramach czynnos$ci odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracownikdw
eksploatacii, ktérzy beda uzytkowa¢ wybudowane obiekty (o ile bedzie to wymagane przez Zamawiajacego).

1.10.5 Odbiér pogwarancyjny
Okres gwaranciji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okreslony w Umowie.

Wykonawca przez caly czas trwania gwarancji bedzie brat udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych jesli takie zostang
przewidziane w Umowie.

Odbidr pogwarancyjny polega na koricowej ocenie wykonanych robét i wybudowanych obiektéw. Odbiér bedzie obejmowaé m.in.
ocene jakosci i trwatosci robdt, ktére wynika¢ bedg z napraw wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, a takze wad
zaistniatych w okresie gwarancji.

1.11  Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru
dokonuje Wykonawca rob6t, ktdry powinien pisemnie poinformowac na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét. Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Przyjmuje sig, ze obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami czesciowymi i odbiorem kofcowym, a w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne wstrzymujace
front robét).

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem (zasypaniem).

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robdt. Wszelkie btedy zostang poprawione weditug ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na

pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowej,

- powierzchnie beda obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomoca wierzchotkow

- objetosci bedg wyliczone jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj albo jako pole powierzchni pomnozone przez
$rednig wysoko$¢ (gtebokosé)

- jednostki masy (ciezkoSci) bedg wyrazone w tonach lub kilogramach

ilosci bedg wyrazone za pomoca sztuk lub kompletow

Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy, czytelny i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci bedg odnosity sie¢ do odpowiednich szkicw zataczanych do ksigzki
obmiardw.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty czas trwania robét.

1.11.2 Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie, harmonogram ptatno$ci czgSciowych oraz sposéb zaptaty zostang okreslone w Umowie.

Przyjmuje sie, ze podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, przyjeta przez Wykonawce dla danej pozycji w przedmiarze robot.
Dla pozycji wycenianych ryczattowo, podstawq ptatnosci jest wartos¢ catkowita (kwota) przyjeta przez Wykonawce dla danej
pozycji w przedmiarze robét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa przyjeta dla danej pozyciji przedmiaru rob6t powinna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robdt wycenionych w danej pozycji bez wzgledu
na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w dokumentacji projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych czy tez nie.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym do oferty
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete tg pozycjgq w
przedmiarze robét.

Cena Jednostkowa i kwota ryczattowa za wykonanie robét obejmuje w szczegélinosci:

—  robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi;

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy);

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia, uzyskanie materiatdw wyjsciowych i sporzadzenie szkicbw oraz map
powykonawczych;

—  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i zorganizowania oraz eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie mediéw,
drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia i 0znakowana robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, oplaty za zajecia pasa drogowego i innych dziatek, ekspertyzy dotyczace
wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

—  koszty przeprowadzenia badar i préb wykonanych robét;

—  koszty wykonania wszelkich rob6t tymczasowych i towarzyszacych, a w tym: budowli, urzadzeriiin.;

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji rob6t oraz okresu gwaranci;

Ceny Jednostkowe stanowig warto$¢ netto. Do przedmiarowych cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie Wykonawcy opiera¢ sie bedzie na podstawie obmiaru powykonawczego, ktéry bedzie weryfikowany przez nadzor
inwestorki w odniesieniu do przyjetych pozycji przedmiarowych, kazdorazowo po wykonaniu odbioréw czesciowych bedacych
podstawg ptatno$ci czesciowych.

112  Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290);

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1446);

e Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych. (Dz.U. 2004 nr 150
poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami);

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 655);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1570);

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 191);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcdw Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY POMIAROWE

,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek

Nazwa Inwestycj w Zabardowicach Gmina Otawa”

Zabardowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestyciji 121, 104, 105 AM-1 Obreb Zabardowice 0031
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| f Gmina Ofawa
nwestor P, Marszalka Jozefa Pilsudskiego 28, 55-200 Otawa
Branza sanitarna

Kody CPV 74000000-9 Ustugi profesjonalne - geodezyjne
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2 Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktore sg niezbedne do prawidiowego przeprowadzenia robét
budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo geodezyijne i kartograficzne, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie, a takze z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zapewni stata, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, ktéra bedzie obejmowad:
a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezace pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociggowej w formie cyfrowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji rob6t za zgoda Projektanta i Inspektora Nadzoru.

21 Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci wodociaggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek w Zabardowicach Gmina Otawa”.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 2.1.

2.3 Zakres rob6t pomiarowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 2.1.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatéw, rurociggdw oraz armatury i urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspdirzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiedniq doktadno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych (reperéw roboczych),

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtorne linie bazowe siatki gtownej,
przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

— Zlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejacych w terenie punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktéw w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakow granicznych.

24  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.5  Sprzeti srodki transportu
Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

2.6  Wykonanie robot

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentaciji projektowej zawierajacej wspotrzedne
punktéw charakterystycznych i lokalizacje obiektdw, a takze w oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i
Kartografii, powinna przeprowadzi¢ obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktére postuza do szczegbtowego wytyczenia
robot. W zwigzku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktérym wystepuijg istniejace sieci i instalacje uzbrojenia
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podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wiascicielem/zarzadcg uzbrojenia podejmie dziatania majace na celu ominiecie przeszkody.

0s projektowanych rurociggéw i obiektéw powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w dodatkowych punktach po$rednich
w odlegtosciach nie rzadziej niz co 50 metrow. Wszystkie wytyczone w terenie punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ oznaczone w sposéb widoczny, a takze w sposob jednoznacznie okreslajacy charakterystyke i potozenie tych punktow.
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wigksze niz
+-2cm.

Usuwanie palikéw w trakcie rob6t z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastapi je
odpowiednimi palikami ($wiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odlegtosci od wykopow. Swiadki musza posiadaé
naniesione domiary do palikdw osi, ktére umozliwig sprawdzenie poprawnosci utozenia przewoddw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.6.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci i przytaczy. Dla uzyskania
odpowiedniej doktadnosci, na krotkim odcinku budowanych sieci i obiektéw zaleca sie aby maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi nie byta wieksza niz 50metréw.

Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robét zwigzanych z budowa sieci i
przytaczy oraz robot zwigzanych z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni. Repery robocze mozna zaktadaC na stabilnych,
istniejacych i nie podlegajacych rozbiérce budowlach potozonych wzdluz tras projektowanych wodociggdw i kanalizacii.
Dopuszcza sie takze zakiadanie reperéw na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach
betonowych, lub ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sasiedztwie zatozonego repera nalezy wykona¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna byto jednoznacznie okresli¢
jego nazwe oraz rzedna.

Wymagane jest sporzadzenie protokotdw z zatozenia reperdw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim wpisem do
Dziennika budowy, ktére bedq podpisane przez geodete obstugujgcego budowe na rzecz Wykonawcy.

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét tj. wbudowanych sieci i przytaczy, wbudowanej
armatury i obiektow (w formie szkicdw polowych z naniesionymi rzednymi osi rurociggdw cisnieniowych oraz rzednymi dna
kanatéw),

— sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgtoszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego Osrodka Geodezji i
Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywanej
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru na nosniku cyfrowym CD/DVD/pamie¢ Flash.

Szkice polowe przewodéw podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny by¢ wykonywane na biezaco po
utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie aby szkice w sposéb czytelny przedstawiaty zakres wykonanych
obiektéw oraz zachowywaly skale umozliwiajaca odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiardw sieci i obiektow.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilosci
i formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w jego regulaminie.

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace nalezg do dziatarh Wykonawcy i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa.

2.7  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.8  Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1.10 Odbiér robét.

29  Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) trasy w terenie.
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Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatéw, rurociggdéw oraz armatury i urzadzen,

sprawdzenie wszystkich podanych wymiardw projektowych w odniesieniu do wspétrzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiedniq doktadno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdéw roboczych),

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtérne linie bazowe siatki gtéwnej,
przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

zlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robdt,

wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

wyznaczenie i zabezpieczenie istniejacych w terenie punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktéw w trakcie robot, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1629);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25
poz. 133);
Obowigzujace Instrukcje i Wytyczne Techniczne GUGIK (0-7)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek

Nazwa Inwestycj w Zabardowicach Gmina Otawa”

Zabardowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestyciji 121, 104, 105 AM-1 Obreb Zabardowice 0031
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| ‘ Gmina Otawa
nwestor PI. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Olawa
Branza Sanitarna

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kody CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
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3 Roboty przygotowawcze

3.1.  Nazwa zamodwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek w Zabardowicach Gmina Otawa”.

3.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 3.1.

3.3.  Zakres robot przygotowawczych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
przygotowawczych stanowi integralng cz¢$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 3.1.

W zakres rob6t przygotowawczych wchodzi wykonanie rob6t tymczasowych i towarzyszacych, a takze innych robét zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy do wiasciwych robot, a m.in. zabezpieczenie zieleni i rozbiérki nawierzchni.

3.4.  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.5. Sprzeti Srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot przygotowawczych moga by¢ realizowane przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i rozcielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym

—  tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna plytowa

—  mioty pneumatyczne

—  inny sprzet — ktory moze okazac si¢ niezbedny do wykonania rob6t przygotowawczych o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

—  inne $rodki transportu — ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.
3.6.  Wykonanie robét

3.6.1.  Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamdéwieniem. Roboty
tymczasowe nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w
cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejécia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia,
oprawy o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktére moggq
zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazddw, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikow budynkow oraz
terenow przylegtych do budowy, a takze innych osdb postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje m.in.
zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopow (szalunki), montaz urzadzeh do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz
koszty odprowadzenia wod z wykopdw, zabezpieczenie istniejacych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym
przetozeniem wysoko$ciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejacych wodociagach i
kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Rdwniez koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza
budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji ruchu zastepczego naleza w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktére sg niezbedne do wykonania, a nie sg zaliczone do robét podstawowych i obejmuijg
m.in.:

—  Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzna;

—  Nadzory wiascicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;

—  Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI);

— Badania zageszczenia warstw gruntow;
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— Prace badawcze i laboratoryjne;
—  Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Koszty wykonania wszelkich robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg one
wliczone w cene ofertowg za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3.6.2.  Roboty przygotowawcze

3.6.21.  Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z punktami 1.5.1i 1.5.2 oraz zgodnie z zatwierdzonymi projektami ORZ
i OWI.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawca okresli zakres niezbednych
prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywaé sie m.in. przy udziale wiascicieli/zarzadcéw przejmowanych terendw
oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny
dotyczy¢ stanu obecnego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i miejsc, na ktére wszelkie roboty moga
oddziatywac i planuje sie ich czasowa degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania urobku, pasy drég dojazdowych i
in.).

3.6.2.2.  Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ w obrebie rob6t powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie zieleni nalezy
wykona¢ poprzez ogrodzenia ochronne obejmujace powierzchnie rowna rzutowi korony drzewa lub jesli nie ma takiej mozliwosci
min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonac ostony przypniowe o wysokosci min. 1,5m
powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opiera¢ sie dolng czesScig o podioze gruntowe (a nie na korzeniach
przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem a deskami wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang juta, ktére bedg
amortyzowaty ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest whijanie w nie gwozdzi.

Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz zasypaniem. wypetniajac
przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczyé poza zasiegiem koron i systemdéw korzeniowych
drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdéw powodujacych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni
drzew. Jezeli jednak istnieje konieczno$¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonac¢ jg ze specjalnych
elementdw, izolujac podioze warstwa gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatéw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia
korzeni, pni i koron, jak rowniez zmieniajacych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy prowadzi¢
wylgcznie sposobem recznym. Podczas rob6t wykopowych nalezy zachowaé ok. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa.

W wypadku pojawienia si¢ w granicach wykonywanego wykopu zasiegu korzeni drzew nalezy wykonywa¢ specjaine ekrany
zabezpieczajace systemy korzeniowe, z zastosowaniem podioza biologicznie czynnego, ktdre umozliwi szybszg odbudowe
korzeni.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci wiasnym kosztem i staraniem
firmie specjalistycznej.

W przypadku zniszczenia drzew i krzewdw lub ich trwatego uszkodzenia w trakcie wykonywania robét, zostang naliczone kary
zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Zabezpieczenie roslin na terenie budowy nalezy wykona¢ nastepujaco:

—  Wykopy w sasiedztwie roslin nalezy wykonywaé recznie.

—  Planowane roboty wykopowe realizowac¢ w odlegtosci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewdw.

— Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte czesci korzeni podlewac oraz okrywaé matami.

—  Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopdw.

—  Materiatéw budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawiaé pod koronami drzew, a ziemie i urobek z wykopdw nie odktadac
w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w poblizu drzew, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposdb nie szkodzacy zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkow suszy nalezy:
—  Wykonywac wykopy krétkimi odcinkami (za zgodg Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy mozliwie jak najkrocej
byt narazony na odstoniecie.
—  Prowadzi¢ roboty w miare mozliwo$ci poza okresem wegetacii.
—  Intensywnie podlewa¢ drzewa i krzewy znajdujace sig w obrebie prac.
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Ponadto w celu ochrony drzew i krzewéw, w przypadku takiej koniecznosci, zastosowaC metode tzw. ekranu korzeniowego,
pozwalajaca na regeneracje systemu korzeniowego przez zespdt zabiegdw specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie,
nawadnianie, wzbogacanie podioza w rejonie wykopéw i in.).

W przypadku konieczno$ci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywac¢ je tylko w ostateczno$ci za
zgoda i na warunkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, wiascicieli terenu oraz wtasciwego miejscowego organu Ochrony
Srodowiska — zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody

3.6.2.3. Rozbidrka nawierzchni terenu

Drogi nieutwardzone i pobocza, w ktdrych zaprojektowano rurociagi, posiadajace nawierzchnig ziemng nie wymagajg rozbidrki i sortowania
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wykonawca przez caty okres trwania robét (od rozbiérki nawierzchni, przez prace wykopowe i montazowe, az do odtworzenia
nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzenia robot, drogi tymczasowe lub objazdy,
niezbedne ktadki dla pieszych i przejazdy dla samochoddw, barierki i wygrodzenia i inne poprawiajgce bezpieczerstwo elementy.
Przyjmuje sie, ze wykonanie tych prac oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego sg wliczone w cene
ofertowa.

Czynnosci podczas rozbiorki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych wykopow,

2)  wytyczenie obrysu rozbiérki nawierzchni,

3)  usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy
zdja¢ na petng gleboko$é jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4)  zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Migjsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

3.6.2.4. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Nie przewiduje sie realizacji robét rozbiorkowych.

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe

W obrebie projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych na poziomie posadowienia rurociggéw na
gtebokosci 1,6m. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie odwodnienie wykopow za pomocg pomp zatapialnych montowanych w
najnizszym punkcie wykopu lub zestawu igtofiltréw.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkéw odwadniajacych lub montaz urzadzen
odwadniajacych, ktdre bedg zabezpiecza¢ wykopy przed wodami opadowymi oraz naptywem wod powierzchniowych i gruntowych.
Urzadzenia odprowadzajace wody z terenu budowy nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

Na odprowadzenie wod z wykopdw na tereny nieutwardzone, do istniejacych rowdw lub kanatéw deszczowych Wykonawca
pozyska niezbedne zgody wiascicieli terenu lub urzadzen dotyczace zrzutu wody z pompowania wykopow i bedzie przestrzegat
wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty wszelkich robét wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujgé
w cenie ofertowej.

3.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg, projektowa oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacii
Technicznej. Roboty demontazowe podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw musi by¢ potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

3.8.  Odbiér robét
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 1.10 Odbior robét.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Sprawdzenie bedzie obejmowac:
— pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
— faktyczng dhugos¢ likwidowanych odcinkow rurociagow,
— kompletnos¢ demontazu studni,
— jako$¢ oczyszczenia terenu z odpadéw powstatych podczas prac rozbiérkowych i demontazowych, a takze sposdb
zagospodarowania odpadow zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
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3.9.  Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkq obmiarowa jest:
— metr szescienny (m3) lub tona (t) powstatego gruzu dla demontowanych studzienek (zgodnie z przedmiarem),
— metr (m) dla demontowanych rurociggdw i kanatéw,
— metr kwadratowy (m?2) dla rozbieranych nawierzchni,
— metr kwadratowy (m?) lub metr szescienny (m3) dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej (zgodnie z przedmiarem).

Cena obejmuje rozbiérke, segregacje, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatéw po zakoriczeniu roboty, a takze uwzglednia
odlegtos¢ odwozu na sktadowiska ustalone przez Wykonawce.

Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbiérkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania
robot.

3.10. Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.U. 2001 nr 112 poz.
1206)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1651);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 ROBOTY ZIEMNE

,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek

Nazwa Inwestycj w Zabardowicach Gmina Otawa”

Zabardowice, gmina Otawa, powiat otawski

Adres Inwestycji 121, 104, 105 AM-1 Obreb Zabardowice 0031
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| ' Gmina Otawa
nwestor Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Branza Sanitarna

Kody CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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4 Roboty ziemne

41. Nazwa zamdwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek w Zabardowicach Gmina Otawa”.

4.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 4.1.

4.3.  Zakres rohot ziemnych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 4.1.

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggdw obejmujg m.in.:
— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— wykopy otwarte obudowane,
— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),
— wykonywanie podsypek i posadawianie obiektéw na podtozu,
— umocnienie Scian wykopow,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejgcego uzbrojenia,
— Zzasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

44. Materialy i wyroby budowlane

Wyrobam| i materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sg;
ziemia urodzajna (humus, gleba)

—  grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkfadzie

—  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét

—  grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke

- Zwiry

—  grodzice stalowe i pale szalunkowe

—  profile stalowe walcowane do rozpar¢ umocnieh wykopow

—  szalunki systemowe (obudowy wykopdw)

Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

4.5.  Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw mogq by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i roz&cielenia humusu, zsypywania wykopdw, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym

—  adowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich

—  systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopéw

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania rob6t ziemnych o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

—  inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

4.6.  Wykonanie rohot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca:
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— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym znajdujg sie zaprojektowane sieci i urzadzenia
przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejgcego i innego projektowanego
zagospodarowania terenu,

—  zapozna si¢ z profilami podtuznymi projektowanych rurociggéw, a takze z lokalizacjg obiektdw i urzadzen z nimi
zwigzanych,

—  zapozna si¢ ze schematami montazowymi obiektow,

—  zapozna sie z wynikami badan geotechnicznych,

—  wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robét ziemnych na gruncie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw i
kotkdw krawedziowych wraz z domiarami do statych punktéw charakterystycznych potozonych wzdtuz pasa robét oraz
reperow,

— wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwosci,

—  wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopdw.

46.1. Roboty pomiarowe

Sposob wykonania robot pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

4.6.2. Roboty przygotowawcze

Sposdb wykonania robot przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty przygotowawcze.

4.6.3.  Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego, ktérego
lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwoéci, nalezy wykonaé wykopy kontrolne.

Podczas wykopdw kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem nalezy stosowaé sie do warunkéw uzyskanych na
etapie uzgodnient dokumentacji. Z uwagi na zalecenia uzytkownikéw, Wykonawca musi liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposob
reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ si¢ z konieczno$cig powiadomienia witasciciela/zarzadcy uzbrojenia, oraz wtasnym kosztem i
staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania wykopow kontrolnych.

46.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-B-10736:1997, PN-EN 1610, PN-
B-06050:1999.

Realizacja wykopu w sposoéb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw lokalnych, takich jak: $rednica
przewodéw oraz gabaryty obiektow, gteboko$C wykopu (uzalezniona od gtebokoSci posadowienia rurociggdéw i obiektow),
wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegto$ci od obiektow i fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu.

4.6.41. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu nalezy wykonywaé mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu,
jedynie w przypadku gdy umoZliwiajg to warunki terenowe oraz projekt organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku
mozliwosci odktadu urobku wzdiuz wykopdw, Wykonawca zapewni zatadunek, Srodki transportu i przewdz do miejsce
tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

Masy ziemne wydobywane z wykopdw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntéw nadajgacych sie do ponownego
wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odklad, a takze miejsca statego wywozu gruntu nie nadajacego sie do wbudowania,
witasnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z
zatadunkiem, transportem poza teren budowy i ewentualnymi optatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie nadajacego sie do
ponownego wbudowania.

Podczas trwania robdt szczegding uwage nalezy zwrocic na:

— bezpieczna odlegtos¢ od istniejacych obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych,
telefonicznych i innych typéw uzbrojenia podziemnego.
W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i mapach nalezy je
zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i instytucje, ktore moga by¢ wiascicielem lub
eksploatatorem tych urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie
od wskazan na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje
odspajanego gruntu.
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— usytuowanie koparek, ktére nie powinny znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina odtamu dla kazdej kategorii
gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg, projektowa i normami branzowymi.
Rozstaw rozparcia $cian powinien byé zweryfikowany w odniesieniu do warunkéw wystepujacych w trakcie robét
wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakoSci wykonania i trwatosci stanu umocnien Scian wykopow. Obudowa wykopu powinna
wystawac min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.

— zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wykopow zgodnych z normami
i przepisami BHP.

W przypadku wystapienia podczas robét wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wod gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nalezy: natychmiast wstrzymac
pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i 0séb postronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie
podja¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu). W przypadku konieczno$ci, Wykonawca zasiegnie opinii projektanta lub uprawnionych geologow.

2) niewybuchéw, niewypatéw lub przedmiotdw $wiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca bezwzglednie wstrzyma
wszelkie roboty oraz:

— zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

— powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwa¢ przez caty trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i wywozu przedmiotow
niebezpiecznych z terenu budowy.

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, nalezy podja¢ dziatania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad Zabytkami

4.6.4.2. Umocnienie $cian i szeroko$¢ wykopow

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektow z nimi zwigzanych przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych i umocnionych.
Umocnienia Scian wykopdw realizowaé obudowa zwarta, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi oraz np.
za pomoca wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny prze$wit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposéb
umozliwiajacy montaz rur o projektowanych $rednicach. Szalunki musza przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujace w gruncie
uzaleznione od gtebokosci wykopu, istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem ze szczego6lnym
uwzglednieniem poruszania sie pojazdéw w sasiedztwie wykopdw. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych powinien odbywac sie
w bezpiecznej odlegtodci od naturalnego klina odtamu. Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-
ptytowymi wykonywaé metoda systematycznego pograzania do wymaganej gtebokosci dna wykopu.

Do umocnienia $cian wykopéw dopuszczalne jest stosowanie materiatow uzywanych. Przed zastosowaniem materiatéw do
wykonania obudowy wykopdw w postaci $cian szczelnych nalezy uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszczaé wykonanie wykopéw otwartych,
szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

c)  onachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i
potzwartych. Dla stanow plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdw o
gtebokosci do 2,0m.

W przypadku wykopdw w o gteboko$ci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy bezwzglednie wykonywaé wykopy
o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem $cian.

Ostateczng decyzje dotyczacq sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia sie Wykonawcy, ktdry powinien zastosowac
technologie w odniesieniu do faktycznych warunkéw gruntowych wystepujacych na etapie budowy.

46.4.3. Odwodnienie wykopow

Zgodne z badaniami geotechnicznymi, przewiduje sie odwodnienie wykopow za pomocg pomp zatapialnych montowanych w
najnizszym punkcie wykopu lub za pomoca zestawu igtofiltrow.

Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunkéw wystepujacych podczas robot podejmie decyzje o zastosowaniu
odpowiednich urzadzen i metod odwadniania..

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykona¢ obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, ktérych goérna krawedz
bedzie znajdowac sig ponizej poziomu posadowienia rurociggéw. W rowki nalezy uktada¢ rury drenarskie z otuling - filtrem z
widkna syntetycznego, o Srednicy min. 90mm. Po rozioZzeniu w rowkach, rury zasypac¢ gruntem dobrze przepuszczajacych wode,
np. piaskiem grubym lub zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w najnizszych punktach wykopow wynikajacych z zaprojektowanego spadku
podtuznego (np. w miejscach wykopdw obiektowych pod studnie) nalezy zamontowaé tymczasowe studzienki zbiorcze o $rednicy
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min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i wysokos$ci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzaé rurki drenarskie
uktadane wzdtuz wykopow.

W celu odprowadzenia wéd gruntowych, nalezy w studzienkach montowa¢ pompy zatapialne lub weze ssawne pomp ustawianych
na poziomie terenu. Wydajno$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna gwarantowa¢ sprawne wypompowanie wody gruntowej
w czasie wykonywania robét zwigzanych z montazem przewoddw, armatury i urzadzen, czynno$ci odbiorowych i zasypu wykopu
do wysokosci stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemne;j.

Po wykonaniu robét wiadciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowa¢ poprzez wypetnienie odpowiednim gruntem
piaszczystym, jednorodnym, ktory pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaznikéw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwac igly na gteboko$é
pozwalajacg skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia rurociggéw i obiektéw. Odlegtos¢ pomiedzy igtami
powinna wynosi¢ okoto 2,0-2,5m. Wykonawca, podczas realizacji robot okresli sposéb wptukiwania igiet, tj. jednostronnie/
obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
rurociggéw i obiektdw, igty powinny zosta¢ wptukane na gtebokos$¢ o okoto 1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

46.44. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewodow istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowaé z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu
budowlanego. Konstrukcja podwieszen powinna byé wykonywana indywidualnie, zgodnie z zaleceniami wiasciciela lub
eksploatatora przewoddw i rurociggow, a takze w odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego Srednicy oraz dtugosci w
wykopie. Nie dopuszcza sig pozostawiania przewodow bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wylaczenie z eksploatacji istniejacych przewoddéw w porozumieniu i na warunkach
okreslonych przez ich wtasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejacych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktérych mogg wydobywaé sie gazy niebezpieczne, przed
wejsciem pracownikdw do wykopow nalezy sprawdza¢ ich stezenia przy zastosowaniu odpowiednik detektoréw i czujnikow.

Wykonawca bedzie postepowaé zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami wskazanymi na zatwierdzonych
mapach.

4.6.5. Warunki posadowienia rurociagdw i obiektéw
Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.

Zgodnie z projektem grubo$¢ warstwy podsypki dla rur wodociggowych powinna wynosi¢ minimum 10cm. Do wykonania podsypek
nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe i pospotki.

Ogélne zalecenia wykonania:

1)  Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie spadku podituznego zgodnego z
dokumentacjg i ksztattu pod ukladane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia na poditozu na '/4 obwodu oraz niecki
montazowe przy potaczeniach kielichowych lub kotnierzowych).

2)  Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3)  Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowe;.

) Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé 10 mm.

5)  Rdznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie
przekroczy¢ wartosci 1,0 cm. Wystepujace rdznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego
oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz
10%.

7)  Podsypka powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm lub odnosi¢ sie do zalecen producentéw rur.

8) Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 95% w skali Proctora, w sposoéb umozliwiajacy stabilne utozenie
rurociagu.

9)  Podsypka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,
- nie powinna by¢ zmrozona,
- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruz i in.).

10) Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyte, spulchnione,
zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i
zastapié¢ go nowg podsypka.

11) Podfoze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubos$ci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i
wyprofilowanie dna wykopu pod rurociagi powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.
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4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociggéw wykona¢ bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie zageszczanie obsypki ubijakami
recznymi w sposéb uniemozliwiajacy przesunigcie osi rur w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i
geodezyjnego przewdd powinien by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke kanatow. Rury w pierwszej kolejno$ci zasypywac recznie rozkiadajac grunt
piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajac go na catej szeroko$ci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie
uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace wystgpic w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystapienia naprezen
wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowa¢ ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. 0 grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac z nalezyty starannoécig i zageszczaé lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopow wykonywa¢ gruntami pochodzacymi z wykopu lub dowiezionymi, piaszczystymi,
jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, no$nymi, ktore zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do
sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywaé si¢ warstwami do uzyskania
wskaznika 1s=0,97, natomiast od 0,3m powyzej wierzchu rury do spodu nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyskaé
zageszczenie o wskazniku 1s=0,98.

Przy zasypywaniu wykopéw wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowa¢ uzyskanie wskaznika Is=1,00 w warstwie o
grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.

W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm) usuwanie rozpor i
szalunkéw umacniajacych Sciany wykopow. W zwigzku z tym, maksymalna grubo$¢ poszczegdinych warstw zasypki powinna
wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.6.7. Gruntz dowozu

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrebie inwestycji, przewiduje sie wykonanie zasypu wykopdw gruntem nie bedacym gruntem
rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej jakosci grunt z dowozu. Zgodnie z dokumentacja, do celdw
kosztorysowych przyjeto okoto 75% wymiany gruntu.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospdtki wykorzystywane do zasypu wykopéw powinny pozwala¢ na osiggniecie
wymaganego zageszczenia oraz spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

4.7.  Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowac m.in:

—  sprawdzenie poprawno$ci wytyczenia osi przewoddw,

—  sprawdzenie szerokoSci, glebokosci oraz oszalowane (umocnienia Scian) wykopéw,

—  sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—  sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne okre$lenie ich
parametrow,

—  sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej,

—  kontrole grubosci i rdwnomierno$ci utozonych warstw podsypek, obsypek i zasypek,

— badania wskaznikéw zageszczenia na podstawie wykonania prob w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddw
(co okoto 30m), a takze w miejscach wykopdw punktowych (np. przy studniach i zbiornikach),

— wykonanie niezbednych zej$¢ i zjazdow do wykopow,

— wykonane przejazdéw tymczasowych, kiadek i pomostéw dla ruchu pojazdéw i pieszych.

—  przestrzeganie przepiséw BHP.

Kontrole robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

4.8.  Odbidr robét

Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1.10 Odbiér rob6t.

4.8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji rob6t ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a
ktore bedg obejmowac w szczegdlnoSci:
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Pomiar szerokosci wykopow

Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utoZenia rurociggéw i obiektéw
Sposadb zabezpieczenia $cian wykopdw

Sposadb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego

Badanie zageszczenia poszczegdinych warstw podsypki, obsypki i zasypki

Obmiar i podstawa ptatnosci

e wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest:

Cena
L]

4.10.

metr sze$cienny (m3) wykopow i nasypéw, a takze gruntu dowozonego i odwozonego
metr kwadratowy (m2) umocnien $cian wykopow,

jednostkowa robdt ziemnych wyrazona w metrze szeSciennym (m3) obejmuje w szczegdlno$ci:
prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia miejsca prowadzenia robét,
zabezpieczenie lub usuniecie i odtworzenie istniejacych w terenie i pod ziemig urzadzen technicznych, i uzbrojenia
terenu, (w tym zatozenie rur ochronnych, tymczasowych podwieszen i podpar¢, z demontazem),
usunigcie rumowisk, sktadowisk odpadéw,
usuniecie warstwy humusu,
zabezpieczenie w obszarze objetym robotami obiektdw chronionych prawem,
wykonanie i utrzymanie niezbednych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym
odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastepczego i ostateczna likwidacjg tymczasowego uktadu komunikacyjnego,
wykonanie i utrzymanie urzadzen odwadniajacych, zabezpieczajacych roboty przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualng likwidacjg $cianek szczelnych, drenazy i rowkéw
odwadniajacych oraz pompowaniem wody,
umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
wykonanie ktadek dla pieszych,
wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie rob6t zasadniczych mechanicznie lub recznie w zalezno$ci od wymagan:

- wykonanie wykopu,

- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy w niezbednym zakresie, wraz formowaniem na tymczasowym
odktadzie, z pobzniejszym zatadunkiem, przewozem i wbudowaniem do wykopu dla jego zasypania, z
uwzglednieniem wszelkich kosztow i optat za sktadowanie,

- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualng rekultywacjg miejsca poboru) gruntu lub materiatéw sypkich z wykonaniem
podtozy, podsypek, obsypek i zasypek,

- zageszczenie podtozy, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami, w przypadku ztych warunkéw
no$nosci podioza nalezy usuna¢ warstwe nieno$ng i wykona¢ nasyp z zageszczeniem jak dla nasypow,

- zafladunek, przewdz, wytadunek i ewentualne formowanie na odktadzie nadmiaru lub nieprzydatnego gruntu, z
uwzglednieniem wszelkich kosztdw i optat za sktadowanie i utylizacje,

- wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie w czystosci i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drdg oraz przeszkéd terenowych
wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot (no$no$¢ podioza, podsypek, obsypek,
zasypek, nasypow po wymianie podtoza),

wyréwnanie i uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéInych przepiséw bezpieczefistwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek

Nazwa Inwestycj w Zabardowicach Gmina Otawa”

Zabardowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestyciji 121, 104, 105 AM-1 Obreb Zabardowice 0031
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| ' Gmina Otawa
nwestor Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Olawa
Branza Sanitarna

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Kody CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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5 Roboty montazowe sieci wodociggowej

5.1. Nazwa zamoéwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek w Zabardowicach Gmina Otawa”.

5.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 5.1.

5.3.  Zakres robot montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
montazowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1.

Zakres robét obejmuje montaz w przygotowanych wcze$niej wykopach przewoddw wodociggowych i obiektow z nimi zwigzanych.

5.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy przewoddw wodociggowych sa;
— rury i ksztattki do przesytu wody z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;,
— armatura odcinajaca, zamykajaca oraz hydranty przeciwpozarowe.

Zastosowane do budowy sieci wodociggowej rury, ksztattki rurowe i inne urzadzenia muszg by¢: dopuszczone do stosowania
zgodnie z Ustawag o wyrobach budowlanych, dopuszczone przy budowie systemoéw dystrybucji wody, a takze by¢ wykonane
zgodnie z odpowiednig dla materiatu norma lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z aprobatg techniczna.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane do budowy sieci wodociggowej stuzacej do dystrybucji wody pitnej muszg posiadac¢
atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w wodg pitna.

Wszystkie rury i ksztattki oraz armatura zastosowane do budowy wodociggdw powinny byé oznakowane z zewnatrz w sposéb
czytelny i trwaty.

5.4.1.  Rury i ksztattki z polietylenu

Nalezy stosowacé rury i ksztattki z polietylenu PE100, dla ci$nienia roboczego min. 1,0MPa (PN10). Rury nalezy taczy¢ ze sobg
przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe przy zastosowaniu ksztattek o odpowiednim szeregu SDR oraz gwarantujgce
utrzymania ci$nienia roboczego okreslonego dla rurociggu. Z uwagi na wystepowanie w obrebie inwestycji gruntéw piaszczystych,
a takze ze wzgledu na lokalizacje rurociggdéw w pasie drogowym (wymagane stosowanie gruntéw zageszczanych) oraz montaz w
wykopie otwartym, przewiduje sie zastosowanie rur i ksztattek z materiatu PE100. W miejscach zataman wodociggu nalezy
stosowaé ksztattki z PE100 (wtryskowe/formowane lub segmentowe) do zgrzewania czotowego lub elektrooporowe.

Dopuszcza sie zmiane uzytego materiatu do budowy wodociagéw, z zastrzezeniem zastosowania:
1. PE100 - dla wykopu otwartego z wymiang gruntu,
2. PE100RC z ptaszczem naddanym (dodatkowg powtokq zabezpieczajacq z PE) dla metod bezwykopowych.

W miejscach zataman na trasie rurociagu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie z ponizsza tabelg (i zgodnie z
zaleceniami producentow rur):

Lp. | Temperatura Rura SDR17
otoczenia

1. 2 20°C 20 x Dzew

2. 210°C 35 x Dzew

3. 20°C 50 x Dzew

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczyC potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu, ktére nalezy uzyskaC w postaci
wydruku ze zgrzewarek.

W miejscach weztéw wymagajacych potaczen kotnierzowych nalezy stosowac tuleje kotnierzowe w zestawie z luznym kotnierzem
stalowym zabezpieczonym poprzez galwanizacje lub epoksydowanego (grubos¢ warstwy ochronnej min. 250mikrondw).

Nad utozonym rurociagiem, na wysoko$ci ~30cm ponad wierzchem rury nalezy uktadaé taSmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim.

54.2. Ksztattki

Wykonane z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie powtoka z farby epoksydowej zewnetrznie i wewnetrznie min. 250
pm.

W weZzle WL projektuje sie montaz opaski do nawiercania rur PE z odejsciem kotnierzowym. Na odejSciu w kierunku
projektowanego wodociggu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg DN100.
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5.4.3. Armaturai hydranty
ZASUWY

Zaprojektowano armature odcinajacg kotierzowg w postaci zasuw z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina i o
petnym przelocie réwnym $rednicy nominalnej, na cisnienie PN10. Zastosowa¢é zasuwy z korpusem i pokrywg z zeliwa
sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 um. Klin z zeliwa sferoidalnego
pokryty wewnetrznie i zewnetrznie poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM.

Potaczenia kotnierzowe z rurociggami z PE wykonywaé za pomoca tulei kotnierzowych z luznym kotnierzem stalowym
galwanizowanym. W potaczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki zbrojone, a takze $ruby, nakretki i podktadki ze stali
nierdzewnej.

HYDRANTY

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 PN10 z podwojnym zamknieciem. Kolumna hydrantu z zeliwa sferoidalnego pokrytego
antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 pm. Kolumna hydrantu powinna posiada¢ mozliwosé
samoczynnego odwadniania.

Kazdy z hydrantéw nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowa z obudowg i duzg skrzynkg uliczng (zgodnie z opisem zasuw
odcinajacych). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawac¢ w potozeniu otwartym.

Potaczenie z siecig wykona¢ stosujac tréjniki polietylenowe (PE) z przejsciem w postaci tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem
stalowym. Odlegto$¢ pomiedzy osig zasuwy odcinajgcej hydrant i kolumng hydrantu musi wynosi¢ min 1,0m. Hydrant montowa¢
na kolanie kotnierzowym ze stopka.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowej nalezy zastosowac tabliczki metalowe lub z tworzyw sztucznych, ktére beda
posiadaly trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem
wykonanym metodg sitodruku). Tabliczki montowaé na trwatych obiektach budowlanych (montaz na $cianach elewacji budynku
jedynie za pisemng zgoda wiasciciela/zarzadey) lub stupkach na wysokosci ok. 1,5m nad terenem.

Z uwagi na lokalizacje sieci w obrebie pasa drogowego, nalezy zastosowaé teleskopowe obudowy do zasuw, ktdrych koricowka
trzpienia powinna znajdowac sie na gtebokos$ci okoto 15-20cm ponizej pokrywy skrzynki ulicznej. Dla wszystkich zasuw nalezy
zastosowac skrzynki uliczne typu duzego, j. o $rednicy pokrywy min. 15cm i wysoko$ci 27cm (zgodnie z DIN 4056).

54.4. Beton
Zastosowac beton o klasie okre$lonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206.

5.5.  Sprzeti srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy przewodéw wodociggowych, armatury oraz obiektéw na sieciach powinien wykazywacé sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  koparka z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym

—  Zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktdry moze okaza¢ si¢ niezbedny do wykonania rob6t montazowych o ile zostang zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,

—  inne $rodki transportu — ktére mogg okaza¢ si¢ niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

Wytyczne dla transportu, roztadunku i sktadowania
Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy stosowaé sie do zalecen ich
producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywaé w kontenerach magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu wozkow widtowych o gtadkich widtach.
Palety nie powinny by¢ uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogq by¢ naruszone. W
przypadku stwierdzenia uszkodzer palet, ktdre moga zagraza¢ przenoszonemu tadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie
elementow z palet i roztadunek pojedynczych elementéw.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) mogg by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwoch pracownikéw, natomiast
ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigéw oraz miekkich
pasow z wiokien poliestrowych o odpowiedniej wytrzymatosci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i tancuchy moga,
spowodowa¢ uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.
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Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umy$lnego upuszczania ich z duzych wysoko$ci na miejsce sktadowania. Zrzucanie rur
moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o ptaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur (np. przyczepy diuzycowe). Na platformie nie mogg znajdowac sie wystajace elementy, ktére mogaq
uszkodzic rury.

Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio na platformie samochodu
ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny byC przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggnac
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozyé stos rur, aby kielichy
poszczegolnych rur nie znajdowaty sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczy¢ pasami, aby
unikng¢ przesuwania sie tadunku podczas transportu. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg realizowane na paletach,
nalezy zastosowa¢ podktadki drewniane uktadane na wyrdwnanym podtozu. Odstepy pomigdzy podkiadkami drewnianymi
nie powinny przekraczaé 2,0m.

— Pomigdzy warstwami rur stosowaé przektadki drewniane, ktére muszg by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
spowodowaty deformaciji rury.

— Rury o najwiekszych $rednicach nalezy sktadowa¢ najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowa¢ w poblizu zrodet ognia i ciepta lub niebezpiecznych
substanciji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowa¢ plandeki na skrzyniach samochodéw cigzarowych,
ktore bedg zabezpieczaé tadunek przed rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przew6z cementu powinien odbywa¢ sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktore bedg zabezpiecza¢ go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5.6.  Wykonanie robét
Budowe przewodéw wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10736, PN-EN 805,

PN-B-10725, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

5.6.1.  Roboty pomiarowe

Sposdb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezaco podczas montazu przewoddw wodociggowych, zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami.

5.6.2.  Roboty przygotowawcze

Sposdb wykonania robot przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.6.3.  Roboty ziemne

Sposdb wykonania robét ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.

5.6.4.  Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza okre$lono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggdw i obiektow).

5.6.5.  Ukladanie przewoddow wodociggowych

Przed utozeniem przewoddw rurowych nalezy zapozna¢ sie z ,Instrukcjg montazowa” producenta rur.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przyjetq w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z aktualnymi
normami i wytycznymi wykonawczymi.

5.6.5.1.  Warunki montazu wodociagéw

W trakcie budowy przewoddw wodociagowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

1) Ukfadanie rur wodociggowych mozna rozpocza¢ po starannym przygotowaniu podtoza, uksztattowanego zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2)  Warunkiem przystapienia do montazu przewodéw, ksztattek i armatury jest odbidr techniczny sposobu przygotowania dna
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wykopu do utozenia wodociggu, a takze sposéb zabezpieczenia $cian wykopow i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

W miejscach ztaczy kielichowych oraz kotnierzowych nalezy wykonywac¢ niecki montazowe zapewniajace przestrzen w celu
wykonania potaczen. Nie dopuszcza sie opierania kotnierzy bez odpowiedniego podparcia korpusu ksztattek lub armatury
oraz kielichéw rur na podfozu.

Bloki oporowe i podporowe nalezy wykonywaé w warunkach podparcia o nienaruszony grunt rodzimy. Ksztattki, w obrebie
ktérych wykonywany bedzie blok oporowy nalezy zabezpiecza¢ grubg folig budowlang lub tasma z tworzywa sztucznego.
Sposob wykonania blokéw musi by¢ zgodny z uzgodniong dokumentacjg projektowa uwzgledniajacg warunki miejscowe
oraz wystepowanie ci$nienia roboczego w sieci i uderzen hydraulicznych.

Rury z PE taczy¢ w dtuzsze odcinki poza wykopem na powierzchni terenu lub w wykopie. W przypadku taczenia rur w
wykopie, w miejscach potaczen wykop nalezy odpowiednio poszerzyé, tak aby zapewni¢ niezbedng przestrzen montazowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie mogg mie¢ widocznych
uszkodzen, ktére mogty powsta podczas transportu i sktadowania. Rury nalezy starannie oczysci¢, ze szczegdinym
uwzglednieniem wnetrza rury.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Bezposrednio po opuszczeniu rury do wykopu nalezy potaczyc€ je z
wczesniej utozonym odcinkiem. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw
okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Dla rur kotnierzowych:

w trakcie potgczenia kotnierzy kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ rodzaj owiercenia (na PN10 lub PN16), gdyz
poszczegolne elementy moga réznic sie iloscig otwordw i ich rozstawem po obwodzie.

nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ obu kotnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelke.

dla kazdej Sruby i nakretki stosowaC podktadki, ktére zabezpieczg powtoke przeciwkorozyjng kotnierza przed
uszkodzeniami wywotanymi obrotem $rub i nakretek oraz uderzeniami klucza.

wstepne skrecanie srub wykonywac najpierw dla otwordw przeciwlegtych.

dokrecanie rozpoczaé po przefozeniu przez wszystkie otwory $rub, podktadek i nakretek. Sita dokrgcania ma byé
zgodna z ,Instrukcjg montazowq” dostarczong przez producenta i powinna gwarantowaé szczelno$¢ potaczenia dla
wymaganego ci$nienia roboczego w sieci, a takze nie powinna powodowacé ,przekrecenia” Srub i urywania nakretek.

Dla rur PE:

podczas taczenia elementéw PE obowigzujg procedury okreslone przez ich producentow.

wykonania potaczen nie prowadzic w trakcie nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych tj. opady, wilgo€,
temperatura ponizej 0°C, wiatr lub intensywne promieniowanie stoneczne. W przypadku gdy jest to konieczne,
Wykonawca zapewni rozstawienie namiotéw i oston, ktore zabezpieczg miejsce zgrzewania przez negatywnym
wplywem warunkow atmosferycznych.

rury i ksztattki PE nalezy taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

nie dopuszcza sie faczenia doczotowo rur i ksztattek o rdznej grubosci Scianek (wskazniku SDR) oraz rur i ksztattek
réznych klas polietylenu (PE80 i PE100). Wykonanie potaczenia elementéw o réznych SDR lub réznych klasa PE jest
mozliwe jedynie metodq zgrzewania elektrooporowego, o ile producenci tych materiatéw dopuszczajq takie rozwigzanie
i zostanie to zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

rury i ksztattki o $rednicy <63mm nalezy taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego.

Czynnosci podczas zgrzewania elektrooporowego:

1) odcigé rury pod katem prostym do osi wzdtuznej,

2)  koniec rury od wnetrza pozbawi¢ zadziordw, a od zewnatrz zaokraglic,

3)  przy nieokragtosci wiekszej od 1,5% zewnetrznej $rednicy rury, zastosowac obejmy likwidujace owalno$¢ rury,

4)  oznaczyé za pomocq pisaka obreb zgrzewania rury; zrobi¢ dwie linie na rurze; pierwszg 1 ¢cm za obszarem
zgrzewania a drugg 1 cm od korica rury,

5)  zestrugaé utleniong warstwe rury w catym obrebie zgrzewania,

6) oczysci¢ powierzchnig rury oraz elektroziaczke $rodkiem odttuszczajacym, wykorzystujac do tego spirytus (lub ptyn
czyszczacy dla rur PE) i bezwidknisty papier,

7)  wsuna¢ rure do elektroztaczki oraz skreci¢ obejmy montazowe zapobiegajace przesunigciu (o ile sg wbudowane w
ksztattke)

8)  podtaczy¢ kable do elektroztaczki, a nastepnie podiaczy¢ zgrzewarke do zasilania,

9)  uruchomi¢ zgrzewarke i wykona¢ potaczenie elementéw zgodnie z instrukcja producenta,

) wylaczy¢ zgrzewarke,

) odtaczy¢ kable od elektroztgczki,

12) odnotowaé na rurze obok elektroztgczki czas zgrzewania,

) po zakoficzeniu zgrzewania nie ruszac rur przez czas chtodzenia; czas chiodzenia jest podany przez producenta na

elektroziaczce; jezeli czas ten nie jest podany, to przyjmuije sie okoto 15— 20 minut,

14) potaczenie moze byé poddane probie szczelnosci po uptywie czasu podanego przez producenta, a w przypadku
jego braku po uptywie minimum 60 minut od zakoriczenia zgrzewania,

15) kontrola potaczenia elektrooporowego obejmuje ogledziny ztgcza. Wymagania w tym zakresie sg nastepujace:
e na catym obwodzie rury sg widoczne $lady strugania wierzchniej warstwy rury,
o widoczne sg wyptywki kontrolne w otworach kontrolnych,
e dopuszczalna odchytka osiowosci potgczonych elementéw wynosi Tmm w odlegtosci 0,5m od miejsca
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15)

16)

potaczonych elementow,
e nie ma widocznych sag wyptynie¢ tworzywa pomiedzy rurq i ksztattka.

UWAGA: Parametry zgrzewania elektrooporowego ustala producent ksztattki elektrooporowej. Informacje dotyczace
parametrow potaczen powinny by¢ opisane na opakowaniu ksztattki.

Czynnosci podczas zgrzewania doczotowego:

1) na wyréwnanym podtozu ustawi¢ urzadzenie do zgrzewania doczotowego,

2)  oczysci¢ papierem lub Sciereczkg ostrze struga i wstawi¢ strug do urzadzenia,

3)  po obu stronach zgrzewarki ustawi¢ wspotosiowo rury przeznaczone do taczenia; wykorzystac do tego celu stojaki
krazkowe, kozly, itp. Nie dopuszcza sie aby rura byta wleczona po ziemi,

4)  zdemontowaC zaslepki rur i zamocowaé rury w szczekach urzadzenia. Przeciwlegte konce musza pozostaé
zaslepione,

5)  uruchomi¢ strug w celu zestruga¢ koncdwek rur poddanych zgrzewaniu,

6)  wyjac strug,

7)  usuna¢ zestruzyny (szczotkg, pedzlem, haczykiem),

8) zewrze¢ konce rur. Pod petnym cisnieniem taczenia sprawdzi¢ ptasko-rownolegtosé koricow rur; maksymalna
szczelina moze wynosi¢ 0,5 mm,

9) sprawdzi¢ wzajemne przesuniecie koricow rur. Maksymalne przesunigcie nie moze wynosi¢ wigcej niz 10%
grubosci Scianki rury,

10) oczysci¢ powierzchnie elementu grzejnego bezwioknistym papierem.

11) papierem zmoczonym w spirytusie (lub w plynie czyszczacym do rur PE) nalezy oczyscic ptyte grzewcza przed jej

pierwszym uzyciem danego dnia lub wtedy, gdy przykleja sie do rury,

) ustawiC i sprawdzi¢ temperature zgrzewania. Temperatura ptyty grzewczej powinna wynosi¢ 210°C £10°C,

) ustali¢ ci$nienie ruchu urzadzenia i zapisaC w protokole zgrzewania,

14) ustali¢ z tabeli wielko$¢ cisnienia przyrownania, grzania i faczenia i zapisa¢ w protokole,

) ustali¢ czasy grzania i stygniecia; wpisac je do tabeli,

) wstawi¢ do urzadzenia plyte grzewcza,

) docisna¢ korice rur do piyty grzewczej pod ciSnieniem przyréwnania, w trakcie przyréwnywania sie koncow rur do
powierzchni ptyty, na calym obwodzie powstanie pierscien stopionego materiatu; wysoko$¢ pierscienia w zaleznosci
od grubosci $cianki rury moze wynosi¢ 0,5+1,5 mm,

18) zredukowac¢ cisnienie nastawcze do cisnienia grzania,

19) po uplywie ustalonego czasu podgrzewania rozsunac rury, wyjaé ptyte grzewcza i z powrotem zewrze¢ korice
taczonych rur pod cisnieniem taczenia;

20) maksymalny czas przestawiania plyty grzewczej moze wynosi¢ w zaleznosci od grubo$ci Scianki rury, 5+8 sekund,

21) cinienie taczenia po wyjeciu ptyty grzewczej nalezy podnosi¢ w sposéb ciggly od zera do koricowego
(nominalnego) ci$nienia taczenia,

22) przy zgrzewaniu doczotowym za pomoca elementu grzejnego, na catym obwodzie potaczenia musi by¢ pierscien,
ktorego dolna cze$¢ musi by¢ zawsze powyzej powierzchni rur,

23) pod koncowym (nominalnym) ci$nieniem taczenia pozwoli¢ wystygnaC potaczeniu; czas taczenia powinien by¢
zgody z ustalonym,

24) po uptywie czasu taczenia obnizy¢ ciSnienie i rozkreci¢ szczeki przyrzadu. Rozkrecanie szczek rozpoczaé od
szczek wewnetrznych aby zminimalizowaé naprezenia,

25) przeprowadzi¢ ogledziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie sg nastepujace:
o wateczki wyptywki musza by¢ gtadkie,
e oba wateczki muszg mie¢ jednakowg wysokos¢ i by¢ rownomiernie wywiniete na catym obwodzie rury,
o rowek pomiedzy wateczkami musi by¢ powyzej zewnetrznej tworzace;j rury.

Parametry kazdego zgrzewu wykonanego doczotowego i elektrooporowego, nalezy uzyskaé w postaci wydruku ze
zgrzewarek. Wydrukowane protokoty zgrzewania dotaczaé do dokumentacji odbiorowych.

Kazda rura powinna byé utozona w wykopie zgodnie z projektowang osia, spadkiem i rzedng oraz przylega¢ do podtoza na
catej swej dlugosci, symetrycznie do swej osi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych, znajdujacych si¢ poza
wykopem.

Rury uktada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do géry.

Poszczegolne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem piaszczystym do potowy Srednicy
(potowy wysokosci rury) na catej diugosci. Nastepnie obsypke podbi¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania pozostatych ztaczy.

Nad utozonym rurociggiem, na wysokosci ~30cm ponad wierzchem rury nalezy uktada¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze
niebieskim z opisem ,UWAGA WODOCIAG". Tasma ostrzegawcza powinna by¢ rozkladana w sposéb luzny, tak aby
podczas zasypywana i zageszczania wykopu nie powstawaty naprezenia mogace spowodowac przerwanie.

Whpiecie nowego odcinka do istniejacej sieci wodociagowej nalezy wykonywa¢ na zasadach obowigzujacych w gminnym
zakfadzie wodociggéw i kanalizacii.
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5.6.6.  Obsypka i zasypka wodociggow

Sposob zasypania utozonych kanatéw okreslono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopdw).

5.6.7.  Odtworzenie nawierzchni
Sposdb odtworzenia nawierzchni podano w ST-06 Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni.
Sposdb odtworzenia terendw zielonych podano w ST-05 Roboty zwigzane odtworzeniem terenéw zielonych.

Wykonawca przywréci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub lepszego) lub zgodnie z warunkami
okreslonymi przez wiascicieli/lzarzadcow tych terendéw okreslonych np. w uzgodnieniach, porozumieniach lub protokotach
przekazania terenu.

5.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

5.7.1.  Materiaty

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w odniesieniu do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
— norm dotyczacych materiatéw oraz atestow, deklaracji, certyfikatow, Swiadectw jakosci i innych dokumentéw okreslajacych
ich wiasciwosci.

5.7.2.  Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoScig okre$long w
Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

— zgodnos¢ prac z zatwierdzong dokumentacjq projektowg oraz normami

— sprawdzenie szerokoci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawno$ci utoZenia osi przewodéw oraz rzednych i spadkédw osi wodociggdw
— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania i szczelno$ci potaczen rurowych

— sprawdzenie poprawno$ci montazu armatury i urzadzen

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. powtoki zewnetrzne hydrantéw)

5.7.3.  Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego rurociggu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2 cm.
2)  Spadek osi rurociagu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +2 cm.
3)  Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ £3 cm.

5.7.4.  Préby i badania

Po wykonaniu rurociggdw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow
robot przez Inspektora nadzoru. Przewody wodociggowe podda¢ prébom i badaniom zgodnie z normg PN-B10725, PN-EN 805.

Wybudowang sie¢ wodociaggowa podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725 lub PN-EN 805. W przypadku sieci o
diugosci ~200m dopuszcza sie wykonanie préby na catej dtugosci wraz z odej$ciami bocznymi i hydrantami. W przypadku
diuzszych odcinkéw wodociagu przewiduje sie wydzielenie odcinkéw o dtugosci 200-300m na ktérych bedg przeprowadzane
odrebne proby szczelnosci, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Nalezy upewni¢ sie, ze kotpaki i zaslepki s odpowiednio zamocowane.

Przy probie szczelnoSci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- prébie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu, w taki sposéb, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania sie
ci$nienia;
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Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia prébnego mozna przystapi¢ do préby wtasciwe;j.

Ciénienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociagu - bez uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP
= maksymalne ci$nienie projektowe + 100 kPa, natomiast z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego - dla rurociggu
przesytowego: STP = maksymalne ci$nienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa (wybra¢
mniejszg wartosg).

Faza gtéwna préby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli ciSnienie utrzymuje sie na poziomie obliczonego cisnienia prébnego oraz
nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktry jest na tyle dtugi by otrzymaé¢ wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowe;j
zaobserwowano spadek ci$nienia, $wiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je naprawi¢ a
caly proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ciSnienie powoli, w sposéb
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Ptukanie i dezynfekcia
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, przewdd nalezy poddaé ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody
wodociaggowej, a takze dezynfekcji i dechloracii.

Warunkiem wpiecia nowo wybudowanego odcinka do istniejacej sieci jest uzyskanie pozytywnych wynikéw badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium posiadajace aktualne upowaznienie
wiadz sanitarnych (Panstwowg Inspekcje Sanitarng) do pobierania probek i wykonywania badan wody pitnej.

Po zasypaniu przewodow wodociggowych, nalezy wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca
wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddw (co okoto 30m).

5.8.  Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbioru czeSciowego,
3. odbioru koricowego,

podano w punkcie 1.10 Odbidr robét.

Odbiory nalezy dokonaé¢ zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL.

5.8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdlnosci:
1) Roboty montazowe przewoddw — sposob i prostoliniowos¢ utoZenia, potgczenia rurowe, potgczenia z armatura,
2) Roboty montazowe armatury — sposdb posadowienia, wykonanie podpér, pofaczenia poszczegdlinych elementéw,
wyprowadzenie trzpieni do powierzchni terenu i przygotowanie do obudowania skrzynkg uliczna.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robét. Dtugo$¢ odcinka rob6t poddana odbiorowi robét zanikajacych powinna wynikaé z etapowania robét i
harmonogramu zatwierdzajacego przez Zamawiajacego.

59. Obmiaripodstawa ptatnosci
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkg obmiarowa jest:

—  metr (m) wybudowanych przewoddw wodociggowych uktadanych w wykopach,
—  komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanej armatury lub uzbrojenia,

—  odcinek (odc.) dla prob szczelno$ci lub ptukania i dezynfekcji przewodow.

Ceny poszczegolnych jednostek obmiarowych obejmujg m.in:
1) dla metra (m) wbudowania rurociggéw uktadanych w wykopach:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjgq powykonawcza robot wraz ze sporzadzeniem
wymaganej dokumentacj,
— dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robdt,
— montaz rur i ksztaltek oraz armatury w gotowym wykopie z wykonaniem potaczen, zabezpieczen i utwierdzen potozenia,
— dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,
— przepigcia i przetgczenia istniejacych rurociggdw dla umozliwienia wykonania robét i wigczenia wykonywanych rurociagow,
— oznakowanie trasy rurociggéw,
— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie niezbednych badan, pomiardéw, sondowan i sprawdzen robot,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
2) dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montazu armatury, weztéw potaczeniowych:
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prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét wraz ze sporzadzeniem

wymaganej dokumentacj,
dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow do wykonania robét,

montaz armatury i ksztattek z wykonaniem potaczen, zabezpieczen i utwierdzen potozenia (w tym niezbedne bloki oporowe,

podporowe),

dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,

przepiecia i przetaczenia istniejacych rurociggdw dla umozliwienia wykonania robot i wigczenia wykonywanych rurociggéw,
oznakowanie armatury,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie niezbgdnych badar, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

3) dla odcinkow (odc.) prob szczelnosci i prob cisnieniowych, ptukania i dezynfekcji:

5.10.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow

prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow do wykonania rob¢t,

wykonanie niezbednych oporéw, podpar¢ i zaslepien badanego odcinka,

montaz i demontaz tymczasowych rurociggéw zasilajacych i odptywowych, oraz armatury zamykajacej i pomiarowej,
wykonaniem potgczen,

uzyskanie wymaganych ciénien, i utrzymanie w niezbednym czasie oraz kontrola ztgczy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw,

ewentualne powtdrzenie czynnosci z oproznieniem wykopdw z przeciekdw, az do uzyskania pozytywnego wyniku,
oprdznienie i zabezpieczenie rurociggdw,

przygotowanie preparatéw do dezynfekcji oraz uktad dozowania ich do wybudowanego przewodu,

oprdznienie wybudowanego przewodu z wody po dezynfekcji oraz przeprowadzenie dechloracji,

ptukanie wodociggdw wodg z sieci wodociggowej za pomocg tymczasowych potaczen,

przygotowanie stanowiska (np. przy wybudowanym hydrancie) do poboru prébek wody przez akredytowane laboratorium,
sporzadzenie stosownych dokumentéw i uzyskanie potwierdzen,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Przepisy zwigzane

UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych wykonywanych robét.

— PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdw wodnych
- wymagania i metody badania

— PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

— PN-B 10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania

— PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do

z

wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig,

-- Polietylen (PE)
PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zalecane do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM TERENOW ZIELONYCH

,Rozbudowa sieci wodociggowe] wraz z odgatezieniami do granic dziatek

Nazwa Inwestycji w Zabardowicach Gmina Otawa”

Zabardowice, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestycji 121, 104, 105 AM-1 Obreb Zabardowice 0031
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| i Gmina Otawa
nwestor Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Branza Sanitarna

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
Kody CPV 45112300-8 Rekultywacja gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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6 Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych

6.1.  Nazwa zamodwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci wodociaggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek w Zabardowicach Gmina Otawa”.

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 6.1.

6.3.  Zakres robét

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1.

Zakres robét obejmuje odtworzenie terenéw zielonych po wykonaniu robdt budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowe;.

6.4. Materialy i wyroby budowlane

6.41. Humus

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac przygotowawczych z terenu robét
powinien by¢ zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci.

Przeznaczony do wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jako$ci, pozbawiony zbednych domieszek w
postaci kamieni o $rednicy wiekszej od 20mm, kawatkéw galezi i drewna, szkia, cegly, betonu itp.

6.4.2. Nasiona traw

Do obsiewu powierzchni przeznaczonych na tereny zieleni, nalezy zastosowa¢ gotowe mieszanki traw. Na opakowaniach
zastosowanych mieszanek traw, powinno by¢ oznaczenie informujace o sktadzie gatunkowym, zdolno$¢ kietkowania i numer
normy, wedtug ktorej mieszanka zostata wyprodukowana.

6.4.3. Nawozy

Stosowac¢ nawozy mineralne, ktore majg w swoim sktadzie wysokg zawarto$¢ azotu — N, (dla przyspieszenia wzrostu), a takze
charakteryzujacych sie zawarto$cig makroelementow (fosfor: P i potas: K) oraz mikroelementow (np. magnez: Mg i wapn: Ca).
Zaleca sig stosowa¢ nawozy granulowane lub nawozy w ptynie (do rozcieficzenia z wodg).

6.5. Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z:
—  zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do zageszczania ziemi rolinnej,
—  narzedziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gtadkie czy wiadra.

Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe, samochdd ciezarowe,

- taczki,

—  inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatdw i sprzetu budowlanego, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

6.6. Wykonanie robét
Roboty zwigzane z odtworzeniem trawnikdw musza by¢ zgodne ze sztukg ogrodnicza.

6.6.1. Podstawowe wymagania dla humusowania

1) teren przeznaczony pod humus nalezy wyréwnac i oczysci¢ z duzych kamieni, kawatkéw betonu i innych pozostatosci po
robotach budowlano-montazowych.
2) powierzchnie do humusowania powinny obejmowa¢ wszystkie miejsca, w ktdrych prowadzone byly roboty wykopowe, a
takze wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych robét (np. przez ruch pojazdéw i sprzetu budowlanego).
podioze pod warstwy ziemi urodzajnej powinno by¢ zageszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.
grubo$¢ warstwy humusu musi by¢ rowna grubosci warstwy ziemi urodzajnej znajdujacej sie w_obrebie wykopow, przy
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czym musi wynosi¢ minimum 10cm.

5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, nalezy go rozécieli¢ recznie lub mechanicznie w sposéb réwnomierny na

cafej powierzchni odtworzenia. Zaleca sie, aby dowieziona w miejsce wbudowania ziemia urodzajna byta uprzednio
wymieszana z nawozami i kompostem.

6) warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

6.6.2.

6.7.

Obsiew mieszanka traw

przed zasianiem, ziemie urodzajng watowa¢ watem gtadkim.

zasiew powinien odby¢ sie w czasie pogody bezwietrzne;.

z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych, zasiew moze by¢ wykonywany recznie.

nalezy przyjmowac¢ zuzycie mieszanki traw w ilosci minimum 4kg / 100m? powierzchni, o ile producent mieszanki traw nie
podaje inaczej,

bezposrednio po sianiu, przystapi¢ do przykrycia nasion przez grabienie lub watowanie watkiem kolczatkowym.

6) po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy podlewa¢ trawniki, tak aby nie dopuszcza¢ do przesuszenia ziemi
urodzajne;j.

BN -
== =

(3]
-

Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Kontrola podczas wykonywania trawnikéw polega na:

6.8.

sprawdzeniu przygotowania podfoza pod warstwy ziemi urodzajnej, a w tym oczyszczenia z gruzu, duzych kamieni i innych
zanieczyszczen,

sprawdzeniu grubo$ci (wysoko$ci) warstw ziemi urodzajnej, ktdéra przylega do odtwarzanych terenéw,

sprawdzeniu jakosci humusu uprzednio zdjetego podczas prac przygotowawczych,

sprawdzeniu jakoci ziemi urodzajnej z dowozu,

sprawdzeniu wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami,

prawidtowosci roz$cielenia i rozplantowania humusu,

sprawdzeniu sktadu gatunkowego traw,

sprawdzeniu prawidtowosci i gestosci zasiewu nasion,

sprawdzeniu jako$ci przykrycia i uwatowania nasion.

Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robét.

Podczas odbioréw nalezy sprawdzic:

6.9.

1) gestos¢ zasiewu, przy czym nie powinny wystepowaé obszary nie porosniete lub stabo porosnigte trawg, co moze
Swiadczy¢ o ztej gestosci zasiewu lub wystepowaniu ziemi nieurodzajnej
2) wystepowanie chwastow i gatunkdw niewysianych

Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni.

6.10.

Przepisy zwigzane

PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205 Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek

Nazwa Inwestycj w Zabardowicach Gmina Otawa”

Zabardowice, gmina Otawa, powiat otawski

Adres Inwestycji 121, 104, 105 AM-1 Obreb Zabardowice 0031
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| i Gmina Ofawa
nwestor Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Branza Sanitarna
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kody CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

51



7 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

7.1.  Nazwa zamoéwienia
Inwestycja pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek w Zabardowicach Gmina Otawa”.

7.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 7.1.

7.3.  Zakres robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 7.1.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie elementéw pasa drogowego po wykonaniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z
budowg sieci wodociggowe;.

UWAGA: Przewiduje sie, ze sie¢ wodociagowa bedzie realizowana facznie z zaprojektowana wg odrebnego opracowania
siecig kanalizacji sanitarnej przy ul. Stonecznej (zakres 3). W zwiazku z tym do celéw kosztorysowych przy budowie sieci
wodociggowej pominieto rozbiorke i odtworzenie nawierzchni (zieleni i kruszywa), a ktore zostaly uwzglednione w
kosztorysie dla budowy sieci kanalizacyjnej.

W przypadku odrebnej realizacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, w oparciu o schematy odtworzenia
nawierzchni znajdujace si¢ w projekcie wykonawczym, nalezy przewidzie¢ dodatkowe pozycje przedmiarowe odnoszace
sie do tych robét.

7.4. Materiaty i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do odbudowy nawierzchni sa;
—  kruszywa tamane lub naturalne

—  piaski do podsypek, spoin i otworow

— cementiinne spoiwa

7.5. Sprzet i Srodki transportu

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni mogq by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

—  réwniarka

—  walec stalowy gtadki: lekki, $redni lub ciezki

—  walec ogumiony

—  tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

—  inny sprzet — ktdry moze okaza¢ sie niezbgdny do wykonania robét o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

—  inne $rodki transportu — ktére mogg okaza¢ si¢ niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

7.6. Wykonanie robét
Roboty dotyczace odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca sie zleca¢ specjalistycznej firmie drogowe.

7.6.1. Podloze

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach montazowych oraz robotach
ziemnych zwigzanych z budowa sieci wodociggowych.

Koryto pod nawierzchnie powinno byC przygotowywane w sprzyjajacych warunkach pogodowych. Koryto nalezy oczysci¢ z
zanieczyszczen i elementdw nie stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np. gruz, krawezniki, itp.). Je$li to konieczne — po
wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do zageszczania (dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.
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7.6.2.  Nawierzchnia z kruszywa

Gérng warstwe nawierzchni drogowych oraz pobocza drogi gminnej w miejscu prowadzenia robét wykonaé z tucznia 0-31,5mm o
grubosci min. 0,15m po zageszczeniu.

Warstwy nawierzchni z kruszywa powinny by¢ rozktadane warstwami o grubosciach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy
rozécielaniu nalezy zapewni¢ rownomierne rozktadanie warstw, tak aby zachowane byly wymagane spadki i rzedne
wysokosciowe.

Sposob zageszczenia i konieczno$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg by¢ zgodne ze wskazaniami
dokumentaciji projektowe;.

7.7.  Kontrola jakosSci

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnoSci, aprobat technicznych,
certyfikatow, receptur mieszanek i in. dokumentdw w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.
—  Zageszczenie warstw zasypki wykopu
—  Przygotowanie koryta — oraz podfoza i podsypki
—  Uksztattowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowo$¢)
— Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdtuz i minimalnie w 3
miejscach przekroju)
—  Zageszczenie warstw podbudowy
—  Sposéb wykonania przewiazek i nawigzan do warstw istniejgcych nawierzchni
—  Wystepowanie uskokéw (na nawierzchniach z elementéw prefabrykowanych) oraz sposéb wypetnienia spoin i otworéw
—  Ogoélny wyglad warstwy

7.8. Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.

7.9. Obmiar i podstawa pfatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?2) odtwarzanej nawierzchni.

Cena odbudowy 1m?2 nawierzchni zawiera wszelkie elementy zwigzane z realizacjg wymagan okreSlonych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;.

7.10. Przepisy zwigzane

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124);

e  PN-B-11112 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

e  PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamieh famany

53



