PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI .
POMIESZCZEN SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB WYMAGANIA OGOLNE
OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEN W TURAWIE

Tematem opracowania jest Szczegotowa specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét zwigzanych z w/w zadaniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen sali widowiskowo sportowej dla potrzeb osrodka zdrowia wraz z punktem
szczepien w  miejscowosci Turawa. Budynek, w ktérym planowana jest przebudowa
pomieszczen zlokalizowany jest na dziatce o numerze ew. 556/2, obreb ewid. : 0138 Turawa,
jedn. ew. 160913_2 Turawa, k.m. 4, 46-045 Turawa. .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z w/w zadaniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Gmina Turawa a biurem projektowym Metal-Projekt Dariusz Koztowski, , 98-
300 Wielun, ul. Kilinskiego 3.
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Wymagania ogolne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

3.1

3.2

3.3

Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch egzemplarzach

dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu

zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru

inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,

projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego
i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét i uzyskanie akceptacji

przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tresc tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac budowy

powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy
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3.4  Woytyczenie geodezyjne obiektow w terenie , ochrona przyjetych punktéw i poziomow

odniesienia

3.5  Wykonanie niwelacji terenu

3.6  Zabezpieczy¢ dostawe medidéw na teren budowy

3.7 Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :
- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

mozliwoscig powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przylegtym

3.8  Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych

przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢

wszelkie sieci i instalacje znajdujgce sie na terenie budowy przed ich uszkodzeniem.

3.9 Peina odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy do

odbioru konhcowego robdét.

3.10 Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci

publicznej lub prywatnej.

3.11 W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce mie¢ wartosc
zabytkowg Ilub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora i wladze

konserwatorskie. Wznowic roboty stosownie do dalszych decyzji.

2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom  odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i

szkodliwych dla zdrowia.

3. Materiaty
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UWAGA: Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sg przykladowymi
przyjetymi do obliczen. Wykonawca moze zastosowaé¢ inne, o tych samych
parametrach ktére zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca
konkretnego dostawcy i producenta materiatléw i urzadzen.

8.1. Materialy zastosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg, zgodne z obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i

Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

8.2. Przechowywanie i sktadowanie materialéw w sposéb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i

przydatnos$¢ do robét.

8.3. Sktadanie materiatébw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa

i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

8.4. Materialy, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru lub Inwestora, powinny by¢

sktadane oddzielnie , a dostawy tych materiatow przerwane.

Sprzet

Sprzet zastosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jako$¢ robét okreslong
w dokumentac;ji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga

akceptacji Inwestora.

Transport

Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego fadunku.
Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu, zaréwno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak rowniez w

jego granicach.

Wykonywanie roboét

Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczegdlnych
rodzajéw robdt wyszczegodlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakosé
wykonania wszystkich rodzajow robot wchodzgcych w sktad zadania w cato$ci ponosi

Wykonawca.
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej kierowanie, nadzor i
kontrole robdét budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone roboty budowlane, do
kierowania ktorymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma

Kierownik budowy, obowigzuje ustanowienie dla tych robét kierownika o danej specjalnosci.

7. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :

- dziennik budowy

- ksiege obmiaréw

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementdéw konstrukcyjnych

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioréw robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogow obowigzujgcego Prawa
Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprocz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje réwniez :

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych)

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

8. Kontrola jakosci robot
UWAGA: Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe
podlega odbiorowi pod wzgledem:
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— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni.

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

8.1. Wymagania ogdine

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatdw, za ich
zgodnos¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowe,
kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, PN i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot przedstawiajgcego
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem i ze sztukg budowlang.

Projekt organizacji robét powinien zawierac :

- terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- wykaz srodkdéw transportu

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
robot

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie i uzgodnienie warunkow dostaw aby zapewniona byta rytmicznos¢ robét
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- prowadzenie biezgce kontroli jakosci otrzymywanych materiatow
- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci materiatow, sprzetu, transportu podane
zostaty w pkt.1.3.,1.4.,1.5.

8.2. Koszty badar kontrolnych
Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w przypadku
jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.
Koszty badah kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg

wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

9. Obmiar robét

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.

Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.

Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem Slepym.

Pomiar powinien by¢é wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w

ksiedze obmiardéw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

10. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

Odbiory robét zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po

zakonczeniu podlegajg zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robat,

ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére stanowig zakonczony

element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robaot.

Odbiér koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét

wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz korncowe rozliczenie finansowe.
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Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegodlnych elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10.1. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje :
dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

-~ 0o o0 T @

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru

g. sprawozdanie techniczne

h. dokumentacje powykonawczg

i. operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robét
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji robét oraz
ogledziny podczas odbioru
- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badanh i pomiaréw laboratoryjnych,

zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje odbioru

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robét przy odbiorach czes$ciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowg
kalkulacje kosztéw) przy odbiorze korncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i

pomiarow wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
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Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, z protokotami
dotyczgcymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacji dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robdét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentagciji

projektowej i S.T., to roboty te wytgcza z odbioru.

10.4. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w

Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych
faktycznie robdét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w
kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania
robét.
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