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    Tematem opracowania jest Szczegółowa specyfikacja techniczna jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z w/w zadaniem.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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1. Temat i zakres opracowania 

 
    Tematem opracowania jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części 

pomieszczeń sali widowiskowo sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem 

szczepień  w  miejscowości Turawa. Budynek, w którym planowana jest przebudowa 

pomieszczeń zlokalizowany jest na działce o numerze ew. 556/2, obręb ewid. : 0138 Turawa, 

jedn. ew. 160913_2 Turawa, k.m. 4, 46-045 Turawa.  . 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z w/w zadaniem.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

2.  Podstawa opracowania 
 
Umowa zawarta z Gmina Turawa a biurem projektowym Metal-Projekt Dariusz Kozłowski, , 98-

300 Wieluń, ul. Kilińskiego 3. 
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Wymagania ogólne 
 
UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

1. Obowiązki Inwestora 
 

1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch egzemplarzach 

dokumentację projektową oraz dziennik budowy 

 

1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy  we fragmentach i w czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 

zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji 

 

1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

 

2. Obowiązki Wykonawcy 
 

3.1 Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, 

projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót i uzyskanie akceptacji 

przez Inwestora. 

 

3.2 Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie  zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 

przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 

powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

 

3.3 Zorganizowanie terenu budowy 
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3.4 Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie , ochrona przyjętych punktów i poziomów 

odniesienia    

 

3.5 Wykonanie niwelacji terenu 

 

3.6 Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy 

 

3.7 Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 

Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 

szczególności : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 

           -  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

           -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

           -  możliwością powstania pożaru 

           -  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyległym 

 

3.8   Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych  

– przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma  obowiązek zabezpieczyć 

wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie budowy przed ich uszkodzeniem. 

 

3.9 Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem zgromadzonym na placu budowy od  momentu przejęcia placu budowy do 

odbioru końcowego robót. 

 

3.10 Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności                       

publicznej  lub prywatnej. 

 

3.11 W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 

zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 

przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora i władze 

konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

 

 2.12.    Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom   odpowiedniego zaplecza 

socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w  warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia. 

 
 

3. Materiały 
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UWAGA: Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia są przykładowymi 
przyjętymi do obliczeń. Wykonawca może zastosować inne, o tych samych 
parametrach które zostały zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca 
konkretnego dostawcy i producenta materiałów i urządzeń. 

 

8.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być  zgodne z dokumentacją 

projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i 

świadectwa dopuszczenia do użycia. 

 

8.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 

przydatność do robót. 

 

8.3. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa 

 i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  

 

8.4. Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru lub   Inwestora, powinny być 

składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów przerwane. 

 

4. Sprzęt  
  

Sprzęt zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 

w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 

akceptacji Inwestora. 

 

5. Transport 
 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu każdorazowo 

powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosowne do przewożonego ładunku. 

Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak również w 

jego granicach. 

 

6. Wykonywanie robót 
 

Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczególnych 

rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 

wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 

Wykonawca. 
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe  do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej kierowanie, nadzór i 

kontrolę robót budowlanych. Jeżeli na budowie są prowadzone roboty budowlane, do 

kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności innej niż ma 

Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót kierownika o danej specjalności. 

 

7. Dokumenty budowy 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 

zabezpieczyć następujące dokumenty budowy : 

-   dziennik budowy 

-   księgę obmiarów 

-   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 

     -   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

 -   dokumentów pomiarów cech geometrycznych 

 -   protokołów odbiorów robót 

 Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i 

koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 

Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 

Budowlanego. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do 

dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przysługuje również : 

  -   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 

  -   autorowi projektu 

  -   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie  

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych) 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń   i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 

Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 

 

 

8. Kontrola jakości robót 

UWAGA: Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. Każdy element dostarczony na budowę 

podlega odbiorowi pod względem: 
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– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni. 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 

budowy. 

 

8.1. Wymagania ogólne 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za ich 

zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowę, 

kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. 

Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót przedstawiającego 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem i ze sztuką budowlaną. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

-   terminy i sposób prowadzenia robót 

-   organizację ruchu na budowie 

-   oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

-   wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 

-   wykaz środków transportu 

-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót 

-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 

-   opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 

-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :   

-   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 

  -   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości 

-   określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót 



PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI  
POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB  
OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ  W TURAWIE 

 

8 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
-   prowadzenie bieżące kontroli jakości otrzymywanych materiałów 

   -   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane 

zostały w pkt.1.3.,1.4.,1.5. 

 

8.2. Koszty badań kontrolnych 

Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w przypadku  

jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. 

Koszty badań kontrolnych obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają 

wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca. 

 

9. Obmiar robót 
 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są 

podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. 

Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w 

księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 

10. Odbiór robót 
 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. 

Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po 

zakończeniu podlegają zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, 

które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

 

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 

element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

 

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 

wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
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Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 
10.1.   Dokumenty do odbioru robót 

           Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje : 

a. dokumentację projektową i S.T. 

b. receptury i ustalenia technologiczne 

c. dziennik budowy i księgi obmiaru 

d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

e. atesty jakościowe wbudowanych elementów  konstrukcyjnych 

f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru 

g. sprawozdanie techniczne 

h. dokumentację powykonawczą 

i. operat kalkulacyjny 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 

-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 

     -   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany 

-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót 

-   podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji robót oraz 

oględziny podczas odbioru 

    -   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów laboratoryjnych,   

zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję odbioru 

 

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku  

Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 

zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową 

kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i 

pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej. 
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Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z protokołami 

dotyczącymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji pierwotnej i ze S.T. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 

projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 

eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru. 

 

 

10.4. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w  

 

Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane 

formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych 

faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w 

kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności  konieczne do prawidłowego wykonania 

robót. 

 

 

 

 

 


