
LP ELEMENTY
ROBÓT ILOŚĆ ILOŚĆ -

JEDNOSTKA

NUMER
SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

UWAGI

1

Roboty pomiarowe
w terenie,

wyznaczenie pasa
drogowego

302 m.b. D.01.01.01.21

2 Cięcie asfaltu 8,9 m.b. D.05.03.11

3
Wykonanie

obudowy zasuw
wodociągowych

3 szt. D.10.11.01

4

Profilowanie i
zagęszczanie
istniejącego

podłoża na pow.
165 x 5 + 137 x 5 =
825 m2 + 685 m2 =

1510 m2 x 0,1 =
151 m3

151 m3 D.02.01.01.11

5

Wykonanie
stabilizacji
istniejącego

podłoża cementem
w ilości 25 kg/m2

na pow. 154 x 5 +
9 (5 + 10) x 0,5 +

137 x 5 = 770 m2 +
67,5 m2 + 685 m2 =

1522,5 m2

1522,5 m2 D.04.05.01

6

Rozbiórka
nawierzchni z

płytek
chodnikowych na

pow. 5,5 x 6

33 m2 D-01.02.04

7

Wykonanie
podbudowy z

klińca, grubość
warstwy po

zawałowaniu 7 cm
na pow. 154 x 5 +
9 (5 + 10) x 0,5 +
137 x 5= 1522,5

1522,5 m2 D.04.04.00
D.04.04.03

Przedmiar robót dla zadania: "Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 3904 i część 3387
w Jasionce o łącznej długości 302 m.b."



8

Wykonanie
warstwy wiążącej z
asfaltobetonu gr. 4
cm po zawałowaniu
na pow. (154 x 4,6
+ 9 (4,6 + 9,9) x
0,5 + 137 x 4,6 =
708,4 m2 + 65,25
m2 + 630,2 m2 =

1403,85 m2

1403,85 m2 D.05.03.05.15

9

Wykonanie
warstwy ścieralnej

z mieszanki
mineralno-

bitumicznej gr. 4
cm po zawałowaniu
na pow. 154 x 4,5
+ 9 (4,5 + 9,8) x
0,5 + 137 x 4,5 =

693 + 64,35 +
616,5 = 1373,85

m2

1373,85 m2 D.05.03.05.26

10

Wykonanie
poboczy z klińca
gr. Warstwy po

zawałowaniu 10 cm
na pow. 302 x 2 x

1,0 = 604 m2

604 m2 D.04.04.00
D.04.04.03

11 Znak pionowy A-7 2 szt. D.07.02.01

Sporządził:
mgr inż. Tadeusz Głód


