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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
 

Obiekt: "Budowa drogi gminnej ul. Relaksowej w Odolionie"  

 
 

 

Adres inwestycji:  Województwo Kujawsko Pomorskie; Powiat Aleksandrowski, Gmina 
Aleksandrów Kujawski m. Odolion i Wygoda   

 

 

Inwestor: Gmina A leksandrów Ku jawsk i  

 

 

 

 Oświadczam, i ż projekt budowlany został sporz ądzony 

zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant:  mgr in ż. Piotr Przybylski 

  upr. nr KUP/0064/POOD/04 

 

Data opracowania:         Włocławek 28 luty 2014r  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• wymóg art 20 ust 4 

Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (DZ .U. 2003.207.2016 ze zmianami) 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego na: 

„BUDOWĘ DROGI GMINNEJ UL.RELAKSOWEJ W ODOLION.” 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

� Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

� Uzgodnienia z Inwestorem 

� Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę 

� Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r). 

� Opinia Geotechniczna 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowę drogi gminnej ul. Relaksowej w 
m. Odolion mający na celu wykonanie nawierzchni ulicy, chodników oraz zjazdów. 

Zakres opracowania obejmuje: 

� Wykonanie nawierzchni bitumicznej, 

� Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej, 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

3.1 Lokalizacja inwestycji 

Projektowana budowa drogi gminnej ul. Relaksowej w m. Odolion zlokalizowana jest na terenie 
gminy Aleksandrów Kujawski. Inwestycja planowa jest na działkach: 
obręb ewidencyjny WYGODA 
3505/21, 505/4,3505/15 
obręb ewidencyjny ODOLION 
24/12, 148/2, 18, 606 

Istniejąca droga gminna ul. Relaksowa posiada nawierzchnię nieulepszoną – gruntową, 
bez uregulowanych poboczy, o różnej szerokości.
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3.2 Ukształtowanie terenu  

Teren objęty opracowaniem jest częściowo zurbanizowany wzdłuż ulicy zlokalizowane są 
domy mieszkalne. Charakteryzuje się niewielkimi różnicami wysokości. Na terenie 
objętym opracowaniem nie występują drzewa kolidujące z budową. W zakresie od 0+010 
do 0+030 po stronie prawej występują krzewy przewidziane do usunięcia. Usunięcie 
objęte będzie ujęte odrębną decyzją na wycinkę. 

3.3 Istniejące uzbrojenie  

Na odcinku drogi objętym przebudową zlokalizowana jest: 

� Infrastruktura teletechniczna, 

� Infrastruktura wodociągowa, 

� Infrastruktura energetyczna. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z Zarządcą Drogi założono: 

� Na całym odcinku drogi wykonać nawierzchnię bitumiczną,  

� W miejscach istniejących zjazdów indywidualnych i chodnika wykonać nawierzchnię 
z kostki betonowej drobnowymiarowej. 

4.1 Rozwiązanie sytuacyjne 

Projektowany odcinek drogi o długości 266 mb swój początek ma w kilometrze  
km 0+000, a koniec w kilometrze km 0+265,92 ul. Relaksowej w m. Odolion. Na całym 
odcinku objętym opracowaniem, zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m. Jezdnia 
składa się z odcinków prostych jednego łuku o promieniu 45m oraz załomu o kącie 6 
gradów. 

Po stronie prawej na odcinku od 0+091,78 do 0+265,92 zaprojektowany został  chodnik. 

 W miejscach dojazdu do posesji zaprojektowano zjazdy.  

wykaz zjazdów  

lp lokalizacja powierzchnia  długość 
opornika 

1 0+110,19 16,9 20,31 
2 0+132,28 15,76 19,39 
3 0+151,61 18,13 20,71 
4 0+171,35 18,8 21,05 
5 0+189,80 22,16 22,7 
6 0+210,39 21,37 22,37 
7 0+256,76 37,32 42,12 

  razem 150,44 168,65 

 

Droga ma dowiązanie z jednej strony do ulicy Okrężnej a z drugiej strony do drogi 
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wykonanej w ramach budowy autostrady A-1. 

4.2 Projektowana konstrukcja  

Na podstawie opinii geotechnicznej zakwalifikowano podłoże jako G-1.  Zaprojektowano 
konstrukcję drogi o kategorii ruchu odpowiadającej KR 1.  

• Konstrukcja jezdni: 

� Warstwa ścieralna AC 11S wg WT2 2010r gr 4 cm 

� Warstwa wiążąca AC 11W wg WT2 2010r gr 4 cm 

� Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥180Mpa I0≤2,2 
grubości 20 cm 

� Warstwa odsączająca wykonana z pospółki o WSP wodoprzp. K10 8 m/d i 
Is≥1,0 grubości 20 cm 

� Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe G-1 E2 ≥120Mpa Is≥1,0 

• Konstrukcja chodnika  

� Drobnowymiarowa brukowa kostka betonowa - 6cm  

� Podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm 

� Podsypka piaskowa - 10 cm 

• Konstrukcja zjazdu  

� Drobnowymiarowa brukowa kostka betonowa - 8cm  

� Podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm  

� Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥180Mpa I0≤2,2 grubości 
20 cm 

� Warstwa odsączająca wykonana z pospółki o WSP wodoprzp. K10 8 m/d i Is≥1,0 
grubości 20 cm 

4.3 Rozwiązania wysokościowe : 

Rzędne ulicy zostały dostosowane do istniejących zjazdów z uwzględnieniem istniejących 
wysokości. Wszystkie urządzenia obce tj. zasuwy, włazy, studnie telefoniczne zostaną 
wyregulowane do poziomu nawierzchni.  

4.4 Odwodnienie : 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, przez nadanie spadków poprzecznych 
i podłużnych. Inwestycja nie zmienia stosunków wodnych. Wody powierzchniowo 
rozlewać się będą na przyległy teren pasa drogowego, nie zalewając sąsiednich działek. 
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4.5 Zestawienie charakterystycznych ilości 

� Długość drogi - 266 mb 

� Powierzchnia jezdni - 1490 m2 

� Powierzchnia chodników - 221 m2 

� Powierzchnia zjazdów - 150 m2. 

4.5 Wymagania dotyczące ochorny środowiska 
Nowa nawierzchnia bez wyłomów i nierówności wyeliminuje główne źródła emitujące hałas.  
Wody opadowe w obrębie jezdni, objęte opracowaniem, zostaną skierowane do rowów przydrożnych 
Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka będą:  
� Hałas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy; 
� Utrudnienia w ruchu w czasie budowy; 
� Powstawanie odpadów w czasie prowadzenia robót; 

5. ROBOTY ZIEMNE 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność 
w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były 
prowadzone ręcznie. Roboty ziemne zakładają wykonanie koryta co przyczyni sie do 
usunięcia niekontrolowanego nasypu antropologicznego. 

6. Informacja BIOZ.  

Droga objęta opracowaniem uzbrojona jest w następujące sieci: 
- wodociągową, 
- telekomunikacyjną, 
- elektroenergetyczną. 

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 
przedmiar robót. 
Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- w pobliżu linii niskiego napięcia 
- w pobliżu linii teletechnicznej 
- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 
• Roboty przygotowawcze  
- roboty rozbiórkowe 
• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  

- Wykonanie podbudowy 
• Transport technologiczny pionowy i poziomy  

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 
1. stosować sprzęt ochrony osobistej 
2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego 
3. ustawić tablice ostrzegawcze 
4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 
5. należy dbać o stan nawierzchni dróg 
6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP 
1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej 
2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy 
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3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na 
stanowisku pracy 

4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 
technicznych, sprzętu i narzędzi 

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 
6. znajomość telefonów alarmowych 
7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje 
się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym 
konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 

7. Ogólne wytyczne inwestycji  

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy 
próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych robót 
ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót zlecić należy 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte na budowie winny 
posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie roboty muszą być 
wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje pod stałym 
nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O ewentualnym zamiarze 
dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie 
technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość robót musi odpowiadać 
wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje 
przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych. 
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.  
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.  
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