
Załącznik do SWZ nr 3 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Nazwa nadana zamówieniu: Wymiana  stolarki okiennej w budynku Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 w Kra-

kowie 

Adres obiektu: 31-540 Kraków ul. Rzeźnicza 11 

Nazwa obiektu: budynek służby zdrowia 

Zarządca obiektu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą 

w 31-540 Kraków ul. Rzeźnicza 11 

Rodzaj robót: usługi, wykonanie 

Branża: budowlana – remonty (kod CPV 45000000-7) 

Podbranża: roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (kod CPV 

45400000-1) 

Grupa robót: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesiel-

skie (kod CPV 45420000-7) 

Klasa robót: Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV 45421000-4) 

Kategoria robót: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów (kod CPV 

45421100-5) 

Roboty: Instalowanie okien (kod CPV 45421132-8) 

Roboty związane:  

Tynkowanie (kod CPV 45410000-1) 

Roboty ciesielskie (kod CPV 45422000-4) 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  
 

Przedmiotem planowanych robót jest remont elewacji w zakresie wymiany stolarki 

okiennej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kra-

kowie przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie. Ich zakres obejmuje zabezpieczenie 

wnętrz, demontaż dotychczasowej stolarki okiennej, montaż nowej stolarki okiennej, 

naprawę tynków ościeży i prace malarskie. Prace będą obejmować:  

1. Wykucie z muru istniejących okien od wewnątrz tak, aby nie uszkodzić istnieją-

cych i planowanych do zachowania parapetów 

2. Montaż okien PVC o zadanych parametrach z uszczelnieniem pianką PUR 

3. Uzupełnienie tynku na ościeżach wraz ze szpachlowaniem pod malowanie 

4. Zabezpieczenie styku okien z zewnętrznymi parapetami blaszanymi kątownikami 

z takiej samej blachy przymocowanymi do istniejących parapetów blaszanych kle-

jem o parametrach poliuretanowej masy uszczelniająco klejącej BOLL i nitami 
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5. W pomieszczeniach z okładziną glazurowaną uzupełnienie ościeży okładziną gla-

zurowaną zbliżoną do istniejącej 

6. Wykonanie spoiny elastycznej pomiędzy oknem, murem i istniejącym parapetem 

wewnętrznym/zewnętrznym 

7. Wywóz gruzu oraz utylizacja zdemontowanych okien 
 

Zestawienie stolarki z wymiarami (cm) w świetle ościeży: 

1. Okno 139 x 198 (cm) ze szkłem zwykłym Umax = 0,9 W/(m2 · K) - 70 szt. 

2. Okno 122 x 198 (cm) ze szkłem zwykłym Umax = 0,9 W/(m2 · K) - 70 szt. 

3. Okno    98 x 212 (cm) ze szkłem zwykłym Umax = 0,9 W/(m2 · K)  -  3 szt. 

4. Okno 122 x 212 (cm) ze szkłem zwykłym Umax = 0,9 W/(m2 · K)  -  2 szt. 

5. Okno 139 x 212 (cm) ze szkłem zwykłym Umax = 0,9 W/(m2 · K)  -  2 szt. 
 
Wymiary są przybliżone i należy je skorygować na budowie  
 

Inne wymagania dotyczące okien i wykonawstwa: 

1. Okna dwuskrzydłowe o równym podziale względem słupka stałego (środkowego) 

okna z jednym skrzydłem rozwiernym i jednym rozwierno-uchylnym, bez nawie-

trzaków, w górnej części okna przewidziany jest montaż rolet, które wraz z okna-

mi dostarczy i zamontuje Wykonawca. 

2. Materiał PVC w kolorze białym. 

3. Okucia obwiedniowe.  

4. Funkcja mikrorozszczelniania w skrzydle. 

5. Okna trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła Umax = 0,9 W/(m2 · K). Na-

leży zachować wartość współczynnika minimalnie lepszą niż podana. Szyby o pa-

rametrach szyb: Pilkington Insulight Therm zielone, barwione w masie. 

6. Wymagane wszystkie dokumenty dopuszczenia użytych materiałów do stosowa-

nia w budownictwie, w tym deklaracje właściwości użytkowych i instrukcje monta-

żu. 

7. Montaż wykonać wg instrukcji montażu producenta. 

8. Nie przewiduje się przerw pracy RCKiK w trakcie prowadzonych prac. 

9. Okres wykonania prac nie może przekraczać 15 tygodni od dnia przekazania 

frontu robót przy założeniu wymiany 10 okien dziennie i pracy od piątku (godziny 

popołudniowe) do niedzieli. Wykonawca przedłoży harmonogram, zgodnie z któ-

rym będzie wykonywał zabezpieczenie pomieszczeń. Zamawiający wymaga, aby 

wymiana okien w pomieszczeniach należących do jednego działu była zakończo-

na w ciągu tego samego dnia. 

10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiotowy zakres prac na 3 

lata + 2 lata rękojmi.  
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11. Z uwagi na istniejące dociążenie stropów urządzeniami nie należy podłóg w po-

mieszczeniach dodatkowo obciążać przez składowanie okien.  

12. W trakcie wymiany okien nad ul. Prochową Zamawiający wymaga zabezpiecze-

nia drogi i chodników zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego projektem 

organizacji ruchu. 

13. Wymagana jest duża ostrożność przy pracach transportowych klatką schodową. 

14. Niniejszy opis należy rozpatrywać wspólnie z załączonym przedmiarem, który 

należy skorygować na budowie. 
 
SCHEMAT OKIEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wymagania dotyczące wykonawstwa: 

- Materiały podstawowe: vide punkt nr 7 

- Wymagane wszystkie dokumenty dopuszczenia użytych materiałów do stosowa-

nia w budownictwie (deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne, karty 

charakterystyki itp.) 

- Prace wykonać zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu producenta okien wy-

branych w niniejszym postępowaniu 

- Nie przewiduje się przerw pracy RCKiK w trakcie prowadzonych prac 

- Okres wykonania prac nie może przekraczać 15 tygodni od dnia przekazania 

frontu robót przy założeniu wymiany 10 okien dziennie. 

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiotowy zakres prac na 3 

lata + 2 lata rękojmi 

- Załączony przedmiar należy skorygować na budowie i rozpatrywać go wspólnie 

z niniejszym opisem (zwanym dalej STWiOR) 

98/122/139 

 

198/212 Okna o wymiarach (cm) w św. ościeży 
98/122/139 x 198/212 
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- Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej celem zapoznania miejsca realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

- Zamawiający dopuszcza podwykonawców w do realizacji umowy. Szczegóły re-

guluje wzór umowy 
 
 
2. Obowiązki Wykonawcy 
 

- Ustanowienie kierownika robót posiadającego przygotowanie zawodowe do peł-

nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nad-

zoru i kontroli robót budowlanych) 

- Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dziennika budowy, obmiarów 

końcowych, protokołów odbiorów robót oraz korespondencji z uczestnikami pro-

cesu budowlanego, dokumentów dopuszczenia użytych materiałów do stosowa-

nia w budownictwie. Korespondencja e-mail dotycząca budowy w formie druko-

wanej stanowić będzie załącznik do dziennika budowy 

- Przedłożenie do akceptacji kart materiałowych wg załączonego wzoru obejmują-

cych informacje techniczne o wbudowanych materiałach budowlanych  

- Opracowanie  uproszczonego harmonogramu wykonania prac, które podlegają 

akceptacji przez Zamawiającego. 

- Przejęcie i zabezpieczenie terenu wokół budynku, w tym ulic, parkingów i chodni-

ków zgodnie z przedłożonym projektem organizacji ruchu uwzględniającym m.in. 

zabezpieczenie w czasie prac nad ul. Prochową i wzdłuż ul. Rzeźniczej 

- Przejęcie i zabezpieczenie pomieszczeń przeznaczonych do wymiany okien na 

dany dzień. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad pomiesz-

czeniami od momentu ich przejęcia do odbioru końcowego, w tym nad wykony-

wanymi robotami, materiałami i sprzętem własnym oraz urządzeniami i instala-

cjami znajdującymi w pomieszczeniach i ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej 

- Przy pracach transportowych klatką schodową i korytarzami Wykonawca ma 

obowiązek zabezpieczenia ścian, podsadzek i drzwi przed uszkodzeniem 

- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem polegająca na bieżą-

cym wywozie materiałów rozbiórkowych oraz utylizacji zdemontowanych okien 

wcześniej określając miejsce utylizacji i przedstawienie stosownych dokumentów 

potwierdzających zagospodarowanie odpadów  – zgodnie z prawodawstwem do-

tyczącym ochrony środowiska oraz odpadów. 
 
 
3. Warunki wykonania robót 
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Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi dla  

takich robót , a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania 

wszystkich rodzajów robót wchodzących w zakres zadania w całości ponosi Wyko-

nawca. 

Warunkiem  przystąpienia do prac demontażowych i montażowych w zakresie reali-

zacji przedmiotu zamówienia  jest akceptacja przez Zamawiającego/Inspektora Nad-

zoru zabezpieczenia pomieszczeń. 

Wykonawca w pierwszej kolejności powinien zabezpieczyć teren wokół budynku wy-

konując wygrodzenie strefy niebezpiecznej, zamontować tablice ostrzegawcze i zna-

ki zgodnie z przekazanym projektem organizacji ruchu.  

Z uwagi na to, że prace będą realizowane w czynnym obiekcie wymagane jest, aby 

wymiana okien w pomieszczeniach należących do jednego działu była zakończona 

w ciągu tego samego dnia.  
 
 
4. Montaż nowych okien 
 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz zgodnie z 

obowiązkami Wykonawcy określonymi w punktach powyżej.  
 
5. Prace wykończeniowe 
 

Prace te polegają na: 

- uzupełnieniu tynków zewnętrznych tynkiem akrylowym szlachetnym zbliżonym do 

istniejącego, 

- uzupełnieniu tynków wewnętrznych w tej samej technoligii co tynki istniejące, 

- uszczelnieniu akrylem styków tynków z ościeżnicami,  

- uszczelnieniu styków ościeżnic z zewnętrznymi parapetami blaszanymi, 

- malowaniu tynków wewnętrznych farbami takimi samymi, jak dotychczas stoso-

wane. 
 
6. Prace porządkowe 
 

Prace te polegają na: 

- wykonaniu zabezpieczeń przed rozpoczęciem demontażu okien, 

- rozebraniu wykonanych wcześniej zabezpieczeń po zakończeniu prac wykończe-

niowych, 

- umyciu zamontowanych okien, 

- umyciu posadzek w pomieszczeniach i na drogach transportowych. 

 
7. Materiały* 
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Do wykonania wymiany stolarki okiennej należy zastosować rozwiązanie systemowe 

wybranego producenta. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być 

zgodne z normami obowiązującymi na przedmiotowym zadaniu (vide punkt nr 10, 

11), posiadać odpowiednie oznakowanie, dokumenty dopuszczenia materiałów do 

stosowania  oraz akceptację inspektora nadzoru, z których powinno wynikać, że sta-

nowią zestaw wyrobów spełniających wymagania instrukcji montażu producenta 

okien wybranych w niniejszym postępowaniu. 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót. 

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 

konstrukcji stropów, które są znaczne dociążone urządzeniami. 

Okna PVC w kolorze białym, dwuskrzydłowe o równym podziale względem słupka 

stałego (środkowego) okna z jednym skrzydłem rozwiernym i jednym rozwierno-

uchylnym, bez nawietrzaków, trzyszybowe, o współczynniku przenikania ciepła Umax 

= 0,9 W/(m2 · K). Należy zachować wartość współczynnika minimalnie lepszą niż 

podana. Szyby o parametrach szyb Pilkington Insulight Therm zielone, barwione w 

masie. Okucia obwiedniowe z funkcją mikrorozszczelniania w skrzydle. Zabezpie-

czenie styku okien z zewnętrznymi parapetami blaszanymi kątownikami z takiej sa-

mej blachy przymocowanymi do istniejących parapetów blaszanych klejem o para-

metrach poliuretanowej masy uszczelniająco klejącej BOLL i nitami. Ciepła ramka 

Swisspacer, pianka PUR, płyty g-k, masa szpachlowa wykończeniowa, farba akrylo-

wa do wnętrz, farba akrylowa do elewacji, cienkowarstwowy tynk akrylowy do popra-

wek elewacji (o parametrach zbliżonych do elewacji istniejącej), akryl zwy-

kły/elewacyjny do wykonania spoiny elastycznej pomiędzy oknem, murem i istnieją-

cym parapetem wewnętrznym/zewnętrznym, płytki glazurowane do uzupełnień 

(o parametrach zbliżonych do okładzin istniejących), rolety wewnętrzne systemowe 

o białej obudowie i kolorze tkaniny uzgodnionym z Zamawiającym. 
*Ilekroć w niniejszym punkcie pojawiają się nazwy własne rozwiązań lub materiałów, zamawiający 

dopuszcza rozwiązania lub materiały równoważne co do funkcjonalności, technologii. 
 

 
8. Odbiory robót 

 

Wszystkie odbiory robót będą wykonane na podstawie oględzin, dokumentów odnie-

sienia podanych w punkcie 10 i dokumentów odbiorowych wyszczególnionych w dal-

szej części tego punktu. 

Odbioru robót zanikających w toku i ulegających zakryciu pod wzgl. jakości 

i ilości dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór tych robót będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólne-

go postępu robót.  
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Przedmiotem odbioru na każdym etapie prac robót w trakcie montażu będą poszcze-

gólne fazy robót: 

1. Zabezpieczenie terenu wokół budynku. 

2. Zabezpieczenie wewnętrznych dróg transportowych. 

3. Zabezpieczenie pomieszczeń. 

4. Prawidłowość wykonania robót. 

- sprawdzenie kart materiałowych i rozwiązań systemowych 

- prawidłowe ustawienie okien w otworach ściennych 

- prawidłowość podparcia okien na klockach 

- prawidłowość montażu kotew 

- prawidłowość uszczelnienia styków okien z murem pianką rozprężną 

- zabezpieczenie styku okien z zewnętrznymi parapetami blaszanymi 

- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 

- montaż rolet 

5. Odbiór prac porządkowych po robotach w danym dniu. 

6. Odbiór końcowy zakresu przewidzianego na dany dzień. 

Odbiory ujęte w ppkt od 1 do 6 nie wymagają protokołu. 

Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru.  

Obiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-

niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wyko-

nawca wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia po-

twierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia i sprawdzeniu 

przez niego dokumentów odbiorowych. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-

kumenty: 

-    protokół odbioru robót, 

- STWiOR 

- dziennik budowy 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych - jeśli były 

wymagane, 

- karty materiałowe, deklaracje właściwości użytkowych, karty charakterystyki, karty 

techniczne wbudowanych materiałów itp. 

- końcowy obmiar robót, 
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Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego  roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione w protokole odbioru końcowego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawia-

jacey , która również stwierdzi ich wykonanie. 
 

9. Obmiar robót 
 

Końcowy obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie 

ze STWiOR. 
 

10. Dokumenty odniesienia 
 

Instrukcja montażu producenta okien wybranych w niniejszym postępowaniu. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część B zeszyt 6 

Montaż okien i drzwi balkonowych. ITB 2016 wraz ze znajdującym się tam wykazem 

Polskich Norm. 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploata-

cyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. 

PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na 

włamanie - Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 12519:2018-10 Drzwi, okna - Terminologia. 
 

11. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania 
 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały które: 

- posiadają oznakowanie CE 

- zostały oznakowane znakiem budowlanym  

- zostały legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wol-

nym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz w Turcji, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób okre-

ślony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę będzie posiadać deklarację właści-

wości użytkowych, kartę techniczną lub kartę charakterystyki określającą w sposób 

jednoznaczny jego cechy i zostanie sprawdzona/zaakceptowana przez Inspektora 

Nadzoru. 
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- K O N I E C -  


